

## **Smlouva o dílo** (dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**Evidenční číslo objednatele:**       **D600160083**  
**Evidenční číslo zhotovitele:**  
**Název a číslo akce objednatele:** **Metuje, Nové Město nad Metují, odstranění nánosů,**  
**ř. km 17,940 – 18,080**  
**111150051 / 1111 231**

### **1 Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel:**

**Název:**                                       **Povodí Labe, státní podnik**  
**Adresa sídla:**                             Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,  
**Statutární orgán:**                       Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

**Adresa závodu:**                           závod Jablonec nad Nisou  
Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,  
**Osoba oprávněná k podpisu:**       Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,  
**Zástupce pro věci technické:**       Ing. Zdeněk Šálek, vedoucí PS Hradec Králové,  
tel. 602 108 491  
Václav Králíček, úsekový technik, tel. 606 643 441

**IČ:**   70890005  
**DIČ:**   CZ70890005  
**Zápis v obchodním rejstříku:**       Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
**Tel:**   495 088 111  
**Fax:**   495 088 102  
**E-mail:**                                      labe-z1@pla.cz  
(dále jen jako „objednatel“)

#### **1.2 Zhotovitel:**

**Název:**                                       **Michal Rohun**  
**Adresa sídla:**                             Weisova 394, 561 12 Brandýs nad Orlicí  
**Statutární orgán:**                       Michal Rohun

**Osoba oprávněná k podpisu:**       Michal Rohun  
**Zástupce pro věci technické:**       Miroslav Rohun, tel.: 605 945 934

**IČ:**   88015378  
**DIČ:**   CZ8806064014  
**Bankovní spojení:**                   MONETA Money Bank, č.ú.: 203730708/0600  
**Zápis v obchodním rejstříku**       Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona,  
Č.j.: ZIV/1019/2015/Bo/1001731/7  
**Tel:**   605 945 934  
**E-mail:**                                      michalrohun@seznam.cz  
(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2 Úvodní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9.10.2016. pro veřejnou zakázku: „Metuje, Nové Město nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 17,940 – 18,080.“
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v 09/2016 společností MULTIAQUA, s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové s názvem „Metuje, Nové Město nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 17,940 – 18,080“, zodpovědný projektant Ing. Šárka Volfová (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3 Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle projektové dokumentace uvedené v článku 2 odstavce 2.2, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace:

Účelem akce je odtěžení nánosů na pravém břehu toku Metuje v intravilánu obce Nové Město nad Metují v ř. km 17,940 – 18,080 v úseku o celkové délce 135 m. Celkový objem sedimentů v korytě byl na základě tachymetrického zaměření stanoven na 920 m<sup>3</sup> (v rostlém stavu).

Před samotným těžením nánosů zhotovitel provede odstranění buřeneš z plochy nánosů a z břehů koryta, dále budou odstraněny staré pařezy v počtu 30 ks s následnou likvidací.

Při těžbě bude uvedeno koryto do původního lichoběžníkového profilu s šířkou koryta ve dně cca 15,00 – 16,50 m. Pravý svah bude vysvahován do sklonu 1:2 se zachováním opevnění spodní části svahu kamennou dlažbou.

- 3.2 Veškeré pozemky, které bude zhotovitel využívat pro řádné provedení díla, po ukončení veškerých prací uvede do původního stavu a předá majiteli pozemku protokolárně, tento protokol bude součástí „Protokolu o předání díla“.
- 3.3 Bude zajištěno odlovení rybí osádky. Jedinci druhu střevele potoční a mník jednovousý budou odloveni odborně způsobilou osobou (dle výjimky udělené KÚ KHK – viz dokladová část projektové dokumentace).

## 4 Doba plnění díla

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.
- 4.2 Předpokládaný termín zahájení díla je: 10/2016
- 4.3 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 16.1.2017**

- 4.4 Zhotovitel provede práce k 31.12.2016 v minimálním objemu 80 % z celkové ceny dle odstavce 5.1.

## **5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 9.10.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 703.855,37 Kč,

slovy: sedmsettřítisícospadesátpět korun a třicetsedm haléřů českých bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli dva daňové doklady (k 31.12.2016 a po dokončení díla) za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Součástí daňového dokladu bude zjišťovací protokol.

## **6 Bankovní záruka**

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

## **7 Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2 Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.

## **8 Zvláštní ustanovení**

- 8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele ze dne 15.1.2016 na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:  
Článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele: odst. 2.3.a)4; 2.3.a)5; 2.3.a)8  
Článek 7. Bankovní záruka  
Článek 12. Předání díla: odst. 12.2.c); 12.2.m).
- 8.2 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

## **9 Závěrečná ustanovení**

- 9.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce vítězného uchazeče.
  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

- 9.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:  
V Hradci Králové dne .....

Za zhotovitele:  
V Brandýse nad Orlicí dne .....

.....  
Ing. Bohumil Pleskač  
ředitel závodu

.....  
Michal Rohun