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SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31.12.2021 

Číselný kód části veřejné zakázky: 144347 
Název části veřejné zakázky: Tišnov

Příloha č. 2 ZD

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem,
na základě podpisového řádu č.19/2015 zastoupen Ing. Daliborem Šafaříkem Ph.D.,
ředitelem KŘ Brno
adresa elektronické pošty: 
bankovní spojení: 

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. Jihozápadní dřevařská a.s.
se sídlem Nádražní 351,Sušice II, 342 01 Sušice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 821
IČO: 252 36 237, DIČ: CZ25136237
zastoupená Ing.Romanem Milotou, předsedou představenstva a Miroslavem 
Michnou, členem představenstva
bankovní spojení: 
číslo účtu
(dále j en „Sm luvní partner“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník^ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,
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„ČSÚ“

ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti,^ počtu 
oddenltů a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

je Český statistický úřad.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porost“ je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí“ je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví“ jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené zvýše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty
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„Indexy průmyslu“

vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subselcce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Jarní zalesnění “ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytolcořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka“ je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd" jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4

„Kořenový náběh"

předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé 
indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti" jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravniclcá jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.
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„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení lc Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadmčrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento

„Odvoz dříví“

objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.
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„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.

„Pěstební činnosti^ jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím záldadě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetelc a dalšího materiálu 
nezbytného kjejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v či. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel" je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt" představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění" je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a lcrytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

„Porost" je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy" jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.
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„Průměrná hmotnatost“ je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.

„Smluvní inflace*4 je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví“ je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

„Sumář44 představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmeníť

\ ’

představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrchollcové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenlců.

„Těžební činnosti44 jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovánv v čl. V. odst. 5 Smlouw a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt44 je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.
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„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tlouštky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

„Veřejná zakázka" je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- březen 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nelcalamitní v Příloze č. Z2
- Ostatní informace.

„Vodní zákon" je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR lc provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č.
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon 0 lesích" je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti" je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin" je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské 
peci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a lc zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek" je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.
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„Zákon o státním
podniku“ je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody
a krajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon ě. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem lc hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného lc těžbě vdaném kalendářním roce 
realizováno jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. ,,nastojato“) 
formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních 
prvků (stojících stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností 
respektovat proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury 
porostů a technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není 
rovněž dříví těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4- Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi lc činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy,
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a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky snimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(či. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž lc zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména lc ustanovením Zadávací dokumentace a lc Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, lcnimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Tišnov, 
č. 14410, LS Černá Hora. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.
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2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3- Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a)

b)
c)

d)
e) 
í)
g)
h)

i)
j)
k)
l) 
m)

úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;
příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 
dodávání sadebního materiálu);
ochrana lesních kultur proti zvěři; 
ochrana lesních kultur proti buřeni; 
výsek škodících dřevin;
ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace
rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
oplocování lesních kultur;
prořezávky (výchovné zásahy);
zpřístupnění Porostů;
vyvětvování Porostů;
ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5- Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
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c) příjem a evidence dříví, a to:
H zjišťování objemu hmoty;
H adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky lc provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a Její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá
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platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde lc porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmlcoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru, založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba
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odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem.

Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího 
po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR a lc výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným 
orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného 
prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět 
a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce 
či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a lc němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 
se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner 
povinen přijmout ^nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl 
Smluvní partner uznán vinným.

LKSNICKÉ ČINNOS
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VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

i. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a^ v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými hyl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou lc provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, lc nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít lc dispozici
pověřeného pracovníka lc akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, lc nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti

Stránka 17 z 140
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2021



jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR lc certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu sust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo lc nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetlcová újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit lc odvrácení této škody. Y případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí lc minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou lc provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
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používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou lc realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné
lc jejímu řádnému provedení;
pro účely akceptace výstupů z harvestorů jako podkladu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifilcovaným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
lc těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran; 
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup lc telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR lc vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a lc dalším podkladům 
a informacím nutným lc provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR; 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších 
povolených rozměrů vozidel;
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté,
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jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat 
získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To

■ neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR lc provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolélcařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak
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v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních 
jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí 
zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního 
partnera):

- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. i roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní j>artner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům CR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků kjednotlivým 
revírům formou Čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně lc Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doldady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení 
Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce 
tohoto Článku.

18. V případě změny v osobě techniclco-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději 
do 7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového techniclco-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně lc Poddodavateli Smluvního 
partnera), a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o 
dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému techniclco-hospodářslcému 
pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lctomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším
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shodný s počtem techniclco-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob k jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření lc zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností
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za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci 
výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů a žejrouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů CR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za lcrytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl.
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
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b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně 
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
náldadů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolélcařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči;
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c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních ěinností

i. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy 
teprve poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních 
činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích 
listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro 
výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší 
údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady 
Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v 
případě potřeby, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro 
těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně 
předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je 
možná pouze při dodržení zásad uvedených v ČI. XIV. Smlouvy.

Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
lc provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího 
listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební
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činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním 
projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a 
zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit 
a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud 
Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří 
pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich 
čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních ěinností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu 
se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner j e dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR
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a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevolcazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
lc poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
talc, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
částB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu 
trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím 
roku 2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. 
kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) 
kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 
budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 
2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost jev Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
lc případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy lc navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne
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b)

1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý i 
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SUJ ze 
strany Lesů ČR.
V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci 
nad množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. 
V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 
podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PRO.JUKTY, ZADAVACI LISTY A ZMLNOVÁ ÚIZliN

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy lc datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím
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listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených včl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

5- Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný'', který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klilcorohu, ochrana mladých lesních porostů
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Proj ektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce
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se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, lc němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.
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7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za 
podmínek dle čl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný".

SOUSTŘEDĚNI, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DRIVI

XIV. Základní zásady

i. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva lc předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo lc vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.
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5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům CR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrchollcové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitlcovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné
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skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozěleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody 
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
lc odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo lc tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost lc odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo lc vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

2.

Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 
2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné
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skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 
2018, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřlcvartálního „klouzavého indexu“ (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po 
klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2018 bude 
pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného 
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým 
kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním 
změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ 
vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to 
následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého 
dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými 
dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním 
úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou 
matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena 
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice
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pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou 
úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany CSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,0“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (lc nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako lc případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. 
XXIII. odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován
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její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

1*1 ..YIT.HNl PODMÍNKY A NlíKTI-Ulí DISPOZICJíS POIII.IÍD \\ KAiM

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na záldadě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,faktura“). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.
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7- V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9- Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém hyly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). Y případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.
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13- V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci 
rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve,
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splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

[ YŠliOlíl.ťNÁ 1'NTANOYl'NÍ I
XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, lc němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];
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b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.
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Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy lc nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4- Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny
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požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou k tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním 
stanoviska jdou lc tíži Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění 
Smlouvy minimálně od okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019, a 
v dalších letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března 
roku následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první 
rok plnění Smlouvy před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy 
nejpozději do 31. ledna daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů 
ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka 
poskytne Lesům ČR plnění až do výše nejméně 5 290 000,- Kě. Záruční listina 
musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvein 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s 
předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny 
pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné 
bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu 
Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem 
snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu 
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované 
bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne 
oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy
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ke zvýšení ročního objemu Těžebních činností oproti předpokládanému objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů 
ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení 
s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž 
oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. 
navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

2. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vznildého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti^ poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný
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plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy CR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 nD 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;
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g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. i Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty vpřípadě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Čeník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Čeník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení ěi omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních ěinností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;
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d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý l m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet 
technicko-hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
lc jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/l technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely 
výpočtu smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko­
hospodářských pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. 
příslušná smluvní sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/l technicko­
hospodářský pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

í.ooo,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. n 
Smlouvy;
20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXI. odst. 5 Smlouvy;
10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta lc zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;
5.000,- Kč v případě, že se na záldadě pravomocného rozhodnutí příslušných
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. 
VI. odst. 6 Smlouvy;
1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;
1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 
uvést datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotěena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

15. V případě prodlení splněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny
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nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podán?) se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti 
před podpisem Smlouvy):
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
tel.:
mob.:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
tel.:
mob.:
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7- Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto oznaěeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2021, nebo

• do dosažení finančního limitu 120% z částky 58 041 140,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod lc odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d),
e), j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu lc provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení
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musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na záldadě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner jev prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

lc) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než
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io % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI. 
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost^ k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo
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c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových vdaném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu 
Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k 30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nelcalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí k 31. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž 
toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že 
smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 
6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3
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měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VII. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 
Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že 
takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický
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kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní 
straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
ža podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.
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9- Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího jprávního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo lc jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesriích dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

o Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;
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» Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

® Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

H Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

B Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

“ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

■ Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Brně dne 28.2.2018 V Sušici dne ..yá...b...k...;i....

Ing.Dalibor Šafařík Ph.D. Ing.Roman Milota
ředitel Krajského ředitelství Brno předseda představenstva

Ing.Miroslav Michna 
člen představenstva
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PŘÍLOHA c. Dl CENÍK DŘÍVÍ

Měrná jednotka = Kč/m3

skupina hmotnatostí
SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 285 490 648 942 1 094 1 408 1 451 1 443
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 310 515 623 917 1 069 1 358 1 481 1 493
SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 99 352 543 693 732 692
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 1 1 199 388 536 800 792 808
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišeni lapák 270 446 690 887 1 194 1 185
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 367 627 756 932 1 154 1 145

SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 254 376 511 661 837 963 1 025 1 032
BO 2 3000 Na holině běžná 279 401 536 686 862 988 1 063 1 120
BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 54 136 311 393 444 476 473 458
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 104 226 361 511 591 764 789 821

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 249 291 422 707 1 159 1 564 1 576 1 559
MD 3 3000 Na holině běžná 274 316 447 732 1 184 1 589 1 601 1 574
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 1 532 934 1 035 1 068 1 098
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 47 332 692 1 129 1 190 1 329

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 559 590 636 800 911 945 981 967
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 584 615 661 850 961 995 1 031 992
BK, JS, JV 4 xx10 Bez rozlišení souše 509 540 586 750 807 807 830 802
BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 534 565 611 775 862 895 919 916

BK, JS, JV
DB, OR, TR 5 1000 Podrostní běžná 434 465 528 696 836 934 984 1 002
DB, OR, TR 5 3000 Na holině běžná 459 490 553 721 751 830 892 879
DB, OR, TR 5 xx10 Bez rozlišení souše 409 440 503 671 811 878 897 884
DB, OR, TR 5 xx40 Bez rozlišení živelná 419 450 513 532 629 597 605 598

DB, OR TR
BR, OsL - T 6 1000 Podrostní běžná 159 190 236 250 280 244 246 233
BR, OsL - T 6 3000 Na holině běžná 184 215 261 275 305 269 271 258
BR, OsL-T 6 xx10 Bez rozlišení souše 109 140 186 200 230 194 196 183
BR, OsL - T 6 xx40 Bez rozlišení živelná 134 165 211 225 255 219 221 208

BR, OsL - T
OL, TP, OsL-M 7 1000 Podrostní běžná 109 140 186 200 230 194 196 183
OL, TP, OsL-M 7 3000 Na holině běžná 134 165 211 225 255 219 221 208
OL, TP, OsL-M 7 xx10 Bez rozlišení souše 59 90 136 150 180 144 146 133
OL, TP, OsL-M 7 xx40 Bez rozlišení živelná 84 115 161 175 205 169 171 158
OL, TP, OsL-M
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PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Indexační dřevina SM
kvalita Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29: -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná
Výřezy lil. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

Vyřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18

Dříví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Nářezy III. A/B třidyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v vyřezy III. C třidyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třidyjakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70

Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Vyřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
vyřezy III. C třidyjakosti
Výřezy III. D třidyjakosti

smrk
smrk

0,00
0,02

0,06
0,04

0,12
0,08

0,20
0,12

0,26
0,15

0,29
0,18

0,33
0,18

0,35
0,18

Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výře^f lil. A/B třidyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy III. C třidyjakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37

Výřezy III. D třidyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26

Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

vyřezy III. A/B třidyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná
vyřezy III. C třidyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21

vyřezy III. D třidyjakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14

Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -o,29: -0,49 -0,69 ; -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třidyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná
vyřezy lil. C třidyjakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třidyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02

Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem r 1,00 r 1,00 1,00 1,00 1,00 r 1,00 1,00 1,00

vyřezy III. A/B třidyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v Výřezy III. C třidyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třidyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53

Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

vyřezy III. A/B třidyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
Výřezy Ili.C třidyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15

Výře^ III. D třidyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38

Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třidyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
Výřezy lil. C třidyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třidyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12

Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 : -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 : +1,00

Výřezy III. A/B třfdyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
Výřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23

Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

Dříd V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakost' modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídyjakosti modřin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy III. C třídyjakosti . modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23

Výřezy III. D třídyjakosti modřin 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti . modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

Výřezy 111. D třídyjakosti modřin 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK
kvalita Jakost 1 dřevina -0,09 -0,14 : -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná VýřezyIII. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

Dřiví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11
celkem r 1,00 1,00 1,00 1,00 * 1.00 r 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakos ti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy lil. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

\#řezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy lil. D třidyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

Dřiví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dřiví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

: Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy lil. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

Dřiví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem 1,00 ' 1,00 0 0 1,00 ' 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20

Dříví V. tfídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

Dříví VI. třfdyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výřezy lil. C třidyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17

Dřiví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ *0,15

+ kipruíq * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZD!-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMi-xq Klouzavé indexy PHM
KIPR U,-XQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDiq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018
KIPHM,q Klouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2018
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
X/q = (/q_4 * IQ—3 * IQ—2 * IQ—1 l)/4 "t" 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

1MZDq =
výše mzdyQ

výše mzdyq^x
V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena nafty0
IPHMq = . v , v, „ , ,----------v průměrná čtvrtletní cena nafty q_1

V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

IPRUq =
průměrný index Q 

průměrný indexQ

l.l. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpoldadu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené ldouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018
Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing 23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrnázměna 2Q.2017 -1 Q.2018 ===> 1,011...

Klouzavý index mezd (KUWZD2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

2017
............

2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
období '4/17 ■»Í7 6/17 8/17 9/17 10/17 '11/17 "12/17 1/18 " 2/18 ''3/18 '4/18 '5/18 6/18 '7/18 r 8/18 r 9/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (KIPHMm) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,041...

Klouzavý index PHM (KIPHM2Q) průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 ==> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok
r----- -----------------------------------------------------------------------------------

2017
f-----------------------------------------------------------------------------------------

2018

čtvrtletí Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období " 4/17 5/17 '6/17 w ' 8/17 rmf "10/17 "11/17 '12/17 r 1/18 r 2/18 r 3/18 '4/18 '5/18 r 6/18 " 7/18 8/18 9/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1
čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...
Klouzavý index průmyslu (WPRU1Q) průměrnú změna 2Q.2017 ■ 1Q.201C ==-*> 1,011...

..........Klouzavý index průmyslu (KIPRU2Q) | průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ==> 1,013..

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%
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2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3
Smlouvy

/ICDVjak21Q *

+

+ P/a/C2*^ 100

/C-DNjafe2.iq * ICDNjgk2.2Q * 
100 * 100

ICPV]ak3.2Q *, I, ({ICDVjak3íQ
100 * 100

ICDNjak31Q * ICDNjak3,2Q * 

100 * 100

ICDVjak2.XQ n r... * ------- -------- * 0,5
100

* 1CDNm2.XQ * 0 A # 100 _

100 ) j

ICDVJak3,xQ„ *------ ------- * 0,5
100

* lCDNJak3.XQ * \ * 1Q0 _ 1Q0^

100 / j
Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDN,iaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 
2018 a ICDV jaki-Y.xQ a ICDN jaki-Y.xQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl.
XVT. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nD (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-4.iQ ICDNjaki-4.iQ ICDVjaki“4.2Q ICDNjaki-4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti J al<3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

/ (107,7 106,9 \ \V%1Q= 0,43 * ( (—L. * 0,5 + * 0,5 ) * 100 - 100
100 100

, /106,2 106,6
+ 0,10 * [ (-77777- * 0,5 + -77777- * 0,5 * 100 - 100100 100

'104 5 103 9
+ 0,15 * | ( * 0,5 + —* 0,5 I * 100 - 100100 100

, /104,5 106,2+ 0,32 * | (^~ * 0,5 + * 0,5 ) * 100 - 100 ) = 6,1 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

, , 100 + V%lo 100 + INF10
CD3Q2018 = (CD + SD) *----- ~ SD *------------------

, N 100 + 6,1 100 + 1,6
= (1200 + 300) *----- 300 *-------------- t^TT- = 1287 Kč/m3100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. Čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= 0,43 *

+ 0,15 * | (■ 

+ 0,32 * 1^

'107,7 95,1
. 100 " 100
106,2 95,1
. 100 " 100
104,5 97,3
. 100 " 100
104,5 98,8

. 100
* -----

100

* 0,5 +

* 0,5 +

* 0,5 +

106,9 96,6
100 100

106,6 94,2
100 100

103,9 100,8
100 100

106,2 97,1
100 100

* 0,5J * 100 — 100

*0,5) *100-100 

* 0,5) * 100 - 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%20 100 + inf20CD4Q2018 = (CD + SD) *----- - SD *------------------£
100 + 2,8 100 + 3,3 „, ,

= (1200 + 300) * —-------- 300 * —— = 1232 Kč/m3100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq = (CDq+1-CDq)*DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+i cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a 
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve 
výši íoom3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kc

Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:

100 + V%xo 100 + INFX0CDq = (CD + SD) *------" -SD* q100 100
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CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřlcvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

^%XQ= ( Vjakl * (KICDVJakl,1Q * KICDVJakl2Q * ... * KICDVJakl.XQ * 0,5 

+ KICDNJakl lQ * KICDNJakí,2Q * ... * KICDNJakl.XQ * 0,5)

+ Vjak2 * {KICDVJak21Q * KlCDVjak22Q * ... * KICDVjak2,xQ * 0,5

+ KICDNjak21Q * KICDNjak2 2Q * ... * KICDNjak2 XQ * 0,5)+ ...

+ VjakY * (KICDVjakY.íQ * KICDVjakY2Q * * KICDVjakY'XQ * 0,5

+ KICDNjakY.iQ * KICDNjakY,2Q * ... * KICDNjakY.XQ * 0,5)^ * 100 — 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položily dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-XQ a KICDNjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

KI C£>Vjakl-Y.i-xQ— 

Kl C£Wjakl_Y,i_xQ=

fICPVjakl_Y.Q-3
^ 100 
ÍCDNjakl_Y.Q-3 

100

ICDVjakl-Y.Q-2
IČO

lCDNjakí-Y.Q-2
100

t ICDVjakl-Y.Q-l
100

# ICDNjakl~Y.Q-1
* íoo

ICPVjakl-Y.Q
100

ICDNjakl-Y.Q
100

+ 1 

+ 1
Kde:
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ, tedy klouzavé indexy sloužící k první 
úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDV jaki-r.Q a 
ICDNjaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-Y.2Q a KICDN.iak1-Y.2Q, tedy klouzavé indexy 
sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (řetězením s 
KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Yio), budou ICDVjaki-YQ-4 a ICDNjaki-YQ-4 odpovídat 
Indexům cen dříví za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDV jaki-YQ a ICDN jaki-Y.Q 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEXAČNÍ

DŘEVINA
VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 bule 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak,5 listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA
3.čtvrtletí 

2017
4.čtvrtletí 

2017
1.čtvrtletí 

2018
2.čtvrtletí 

2018
3.čtvrtletí 

2018

VLASTNÍCI (ICDV) ICDVJakl^lQ 4 ICDVJ>ki-siQ-3 ICDV,^^ ICDVJah.^, ICDVJafcl.52Q-i

Výřezy ni. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94.8

Výřezy HI. C třídy jakosti Jak2 buk 99.6 86,s li 9,5 102,5 : 96,7

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 ; 106,4 102,9 90,1 :
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNJaklřilt>4 ICDNJakKcul(>3 ICDNJakhsl0 2 ICDNJakt^. ICDNtea0.,

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 : 101,5 93,5
Výřezy Dl. C třídy jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 ; 101,6 95,3 99,7
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100

Dříví VI. třídy jakosti -palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 911,3
průměr změny 3Q.2017-2Q.2018 —> i

| průměr změny 4Q.2017-3Q.2018 ------->

klouzavé 
indexy pro 
3Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q 2018

Kin>v kícdv^.,,^

1,0037 I.OOO]

1,0138 1 .011(1 1

1,0148 11.

0,9882 |);.)7:,I.

■ 0,9724 0,9920

KJCDNJJk,.il0 KICDN,
1,0023 1,0031

0,9786 0,9880

1,0327 0,9880

0,9781 0,9874

0,9972 O.OHOP

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%iQ= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:
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£^3Q2018 — (CD + SD) 100 + V%1Q

= (1000 + 300)
100

100-1,2
SD * 100 + INF1Q

100 - 300 *
100

100 + 1,6
100 = 979 Kč/m"

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

C^4Q2018 — (CD + SD)
100 + V%2Q

100
, N 100= (1000 + 300) *

-SD*
2,7

100 + inf2Q

100 300 *
100100 + 3, 3

100 = 955 Kč/m3
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1-14 4 LS Černá Hora MVO-llllX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj .rok:2018 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
Nalé-1

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
U, 2)) a
("38 Čislo zakázky" = 347))

347 1
•*■•*•*■*•-*-*• ■)

- Tišnov KZ
-k-kic-k-k-k-k-k-k-k-k-k

2018-2021 * Předaný projekt

011 011 1 1332 106*04 3 1 0, 03 9, 000
011 011 1 1332 110H07 3 1 0,08 60,000
011 011 1 1332 121C11 3 1 0,38 89,000
011 011 1 1332 127C10 3 1 0,14 75,000
011 011 3 1332 305Bllb 3 1 0,05 20,000
011 011 3 1332 316A11 ii 1 0,45 251,000
011 011 3 1332 318*11 10 1 0,22 107,000
011 011 3 1332 320B09 5 1 0,55 100,000
011 011 3 1332 320D09 5 1 0,50 71,000
011 011 3 1332 321B11 3 1 0, 10 25,000
011 011 4 1332 402A11 3 1 0,10 35,000
011 011 4 1332 402C11 3 1 0,15 100,000
011 011 4 1332 405clla 3 1 0,15 70,000
011 011 4 1332 406D11 3 1 0,20 120,000
011 011 4 1332 406E11 3 1 0,15 35,000
011 011 4 1332 407B11 3 1 0,10 40,000
011 011 4 1332 407C11 3 1 0,10 50,000
011 011 4 1332 410B09 3 1 0,25 250,000
011 011 4 1332 410B12 3 1 0, 05 10,000
011 011 4 1332 410C12 3 1 0,05 10,000
011 011 4 1332 410D11 3 1 0,15 40,000
011 011 4 1332 424C11 3 1 0,20 100,000
011 011 4 1332 424D09 3 1 0,05 10,000
011 011 4 1332 424E11 3 1 0,20 150,000
011 011 4 1332 424F03 3 1 0,05 15,000
011 011 4 1332 424F08 3 1 0,05 20,000
011 011 4 1332 425B09 3 1 0,10 20,000
011 011 4 1332 425C11 3 1 0,20 100,000
011 011 4 1332 425E05 3 1 0,08 45,000
011 011 6 1332 636A12 3 1 0,04 39,000
011 011 6 1332 637A10a 3 1 0,03 38,000
011 011 6 1332 638B10 3 i 0,09 108,000
011 011 6 1332 644C11 3 1 0,04 64,000
011 011 6 1421 170C05a 3 1 0,09 48,000
011 011-■Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého 5,17 2324,000 m3

011 111 i 1332 126Fllb 3 1 0,11 39,000
011 111 3 1332 304B10 9 1 0,65 124,000
011 111 3 1332 304C09 9 1 0,80 147,000
011 111 3 1332 319A09 10 1 2,50 400,000
011 111 6 1332 631B09 3 1 0,04 30,000
011 111 6 1332 642A11 6 i 0,05 45,000
011 111 6 1332 644D11 3 i 0, 03 45,000
011 111 6 1332 646A03 3 1 0,02 13,000
011 111 6 1332 646B06 3 1 0,02 11,000
011 111- Úklid klestu (bez páleni) -• ručně - jehl.+list. 4,22 854,000 ra3

011 611 1 1332 121C11 3 1 0,38
011 611 3 1332 306B12 3 1 0,12
011 611 3 1332 316A11 3 1 0,15
011 611 3 1332 318A11 3 1 0,12
011 611 3 1332 322B03 3 1 0,05
011 611 3 1332 323A15 3 1 0,09
011 611 3 1332 323C08 3 1 0,08
011 611 6 1332 631B09 3 i 0,04
011 611 6 1332 632B11 3 1 0,04
011 611 6 1332 644C11 3 1 0,03
011 611 6 1421 170C05a 3 1 0,03
011 611- Dočišťováni ploch po těžbě 1,13

011-•Vyklizováni ploch po těžbě 10,52 3178,000

012 051 4 1332 414F12 7 1 0,20
012 051- Příprava půdy- na holině-mechanizovaně celoplošně 0,20
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
Nalé-1

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

012 071 4 1332 404G10 7 6 SML 1 0,20
012 071 4 1332 410B09 7 6 SML 1 0,22
012 071 4 1332 410B12 7 6 SML 1 0,15
012 071 4 1332 414F10 7 6 SML 1 0,12
012 071 4 1332 424C09 7 6 SML 1 0,08

347 012 071-Příprava půdy na holině--chemicky celoplošně 0, 77

012 171 3 1332 319D11 8 6 SML 1

r-CMO

012 171 3 1332 320D09 8 6 SML 1 0,50
012 171 4 1332 414F10 7 6 SML 1 0,50
012 171 4 1332 414F12 7 6 SML 1 0, 50

347 012 171-Příprava. půdy pod porostem-chernicky celoplošně 1,77

* 012-Príprava půdy pro obnovu lesa 2,74

016 211 1 1332 106A04 71 4 83260 SML 1 0,03 0,150
016 211 1 1332 110H07 71 4 1260 SML 1 0,08 0,350
016 211 1 1332 121C11 61 4 1260 SML 1 0,38 1, 550
016 211 1 1332 124B13 61 4 53265 SML 1 0,38 1,550
016 211 1 1332 126Fllb 71 4 1260 SML 1 0,11 0, 450
016 211 1 1332 127C10 61 4 1260 SML 1 0,09 0,400
016 211 2 1332 203E12 61 4 50155 SML 1 0,10 0, 800
016 211 2 1332 204E09 71 10 1265 SML 1 0, 02 0,080
016 211 2 1332 208C08 71 10 50155 SML 1 0,10 0, 800
016 211 2 1332 212A01b 71 10 50255 SML 1 0,15 1,200
016 211 2 1332 212A11 71 10 50155 SML 1 0,11 0, 880
016 211 2 1332 212A12 71 4 1260 SML 1 0,15 0,600
016 211 2 1332 212A12 71 4 50155 SML 1 0,09 0,720
016 211 2 1332 212B08 61 4 10265 SML 1 0,05 0,250
016 211 2 1332 212C13 71 10 10255 SML 1 0, 04 0,200
016 211 2 1332 213E08 62 4 50155 SML 1 0, 06 0,480
016 211 2 1332 214E08a 71 4 10265 SML 1 0,13 0,660
016 211 2 1332 218C09 61 4 10265 SML 1 0,05 0,250
016 211 2 1332 223B07 61 4 53260 SML 1 0,12 0, 720
016 211 2 1332 223B07 71 4 53260 SML 1 0,10 0, 600
016 211 2 1332 223B13 61 4 42260 SML 1 0,12 0,960
016 211 2 1332 224A13 71 10 50255 SML 1 0,36 2,880
016 211 2 1332 224B12 61 4 53265 SML 1 0,12 0,720
016 211 2 1332 224D09 71 4 53260 SML 1 0,10 0,600
016 211 2 1332 225C10 61 4 10265 SML 1 0,01 0, 050
016 211 2 1332 226B10 71 10 1255 SML 1 0,10 0,400
016 211 2 1332 226B10 71 10 18245 SML 1 0, 06 0,240
016 211 2 1332 226C08 71 10 53250 SML 1 0,16 0,960
016 211 2 1332 22 7B05a 61 4 53145 SML 1 0,08 0, 480
016 211 2 1332 22 7B08b 61 4 50155 SML 1 0,13 0,780
016 211 2 1332 227B08b 71 4 42155 SML 1 0,18 1, 440
016 211 2 1332 228D09 71 10 1255 SML 1 0, 06 0,240
016 211 2 1332 228D09 71 10 18245 SML 1 0,13 0,520
016 211 2 1332 228D09 71 10 50155 SML 1 0,15 1,200
016 211 2 1332 229A09 61 4 18250 SML 1 0,01 0, 040
016 211 2 1332 229A09 71 4 1250 SML 1 0,11 0,440
016 211 2 1332 229B05 71 4 10260 SML 1 0,11 0,550
016 211 2 1332 229B05 71 4 50155 SML 1 0,09 0,720
016 211 2 1332 229C07 61 4 18250 SML 1 0,04 0,160
016 211 2 1332 229C07 71 4 18250 SML 1 0,21 0, 840
016 211 3 1332 306B12 61 4 1260 SML 1 0,12 0,480
016 211 3 1332 313C08 61 4 42260 SML 1 0,08 0,720
016 211 3 1332 313C08 71 4 42260 SML 1 0,27 2,430
016 211 3 1332 316A11 71 4 1260 SML 1 0,15 0, 600
016 211 3 1332 318A11 61 4 1260 SML 1 0,12 0,480
016 211 3 1332 321A10 71 4 1260 SML 1 0, 05 0,200
016 211 3 1332 321B11 71 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 3 1332 321B11 71 4 42260 SML 1 0,42 3,780
016 211 3 1332 322B03 61 4 53390 SML 1 0,05 0,050
016 211 3 1332 322C10 71 4 1260 SML 1 0,55 2,200
016 211 3 1332 323A15 61 4 1260 SML 1 0, 09 0,360
016 211 3 1332 323B06 71 4 1260 SML 1 0,08 0,320
016 211 3 1332 323C08 71 4 1260 SML 1 0,08 0,320
016 211 3 1332 325B07 71 4 1260 SML 1 0,08 0,320
016 211 4 1332 402A11 71 4 18255 SML 1 0,10 0,400
016 211 4 1332 405Clla 71 4 1260 SML 1 0, 05 0,200
016 211 4 1332 405D12 81 4 1260 SML 1 0,25 1,000
016 211 4 1332 405D12 81 4 10270 SML 1 0,13 0,650
016 211 4 1332 407C05 71 4 50260 SML 1 0,04 0,350
016 211 4 1332 409B11 71 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 4 1332 409B11 71 4 50260 SML 1 0,02 0,200
016 211 4 1332 409Cllb 71 4 18255 SML 1 0,02 0,100
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-' Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

347

347

016 211 4 1332 410C12 71 4 18255 SML 1 0,20 0,800
016 211 4 1332 411B13 71 4 1260 SML 1 0,10 0, 400
016 211 4 1332 411B13 71 4 50260 SML 1 0,20 1,800
016 211 4 1332 413A08 61 4 53270 SML 1 0,15 0,900
016 211 4 1332 415B07 61 4 42260 SML 1 0,08 0,750
016 211 4 1332 424C11 71 4 53270 SML 1 0, 33 2,000
016 211 4 1332 424E11 71 4 53270 SML 1 0,33 2,000
016 211 4 1332 424F03 71 4 18255 SML 1 0,04 0,200
016 211 4 1332 425B09 71 4 42260 SML 1 0,04 0,350
016 211 4 1332 425D07 71 4 50260 SML 1 0,09 0, 750
016 211 4 1332 425E05 71 4 61260 SML 1 0,08 0,500
016 211 4 1332 425E07a 71 4 53270 SML 1 0,16 1,000
016 211 6 1332 611B10 71 10 1260 SML 1 0, 04 0,160
016 211 6 1332 631B09 61 4 1260 SML 1 0,04 0,160
016 211 6 1332 632B11 71 4 1260 SML 1 0,11 0,540
016 211 6 1332 632B11 81 10 1265 SML 1 0,06 0,240
016 211 6 1332 635A10 71 10 1265 SML 1 0,08 0,320
016 211 6 1332 635B10a 71 10 1260 SML 1 0,03 0,120
016 211 6 1332 636A12 71 10 42260 SML 1 0, 05 0,500
016 211 6 1332 637B13 71 10 1265 SML 1 0,08 0,320
016 211 6 1332 638A08b 71 4 50260 SML 1 0,07 0,630
016 211 6 1332 638B10 71 10 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 6 1332 641D14 61 4 20250 SML 1 0,10 0, 900
016 211 6 1332 642A11 81 10 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 6 1332 644C07 61 4 1260 SML 1 0, 05 0,200
016 211 6 1332 644C11 71 4 1260 SML 1 0,12 0, 480
016 211 6 1332 644C11 71 10 1265 SML 1 0, 05 0,200
016 211 6 1332 644D11 71 10 1260 SML 1 0, 05 0,200
016 211 6 1332 644E09 61 4 1260 SML 1 0, 13 0, 650
016 211 6 1332 644E09 81 10 1265 SML 1 0,10 0,400
016 211 6 1332 644E09 81 10 50155 SML 1 0, 08 0,720
016 211 6 1332 646A03 71 10 1260 SML 1 0,04 0,160
016 211 6 1332 646B03 61 4 1260 SML 1 0, 04 0,160
016 211 6 1332 646B06 61 4 1260 SML 1 0,04 0,160
016 211 6 1332 646C03 71 10 1260 SML 1 0,04 0,160
016 211 6 1332 646D09 71 10 1260 SML 1 0,03 0,120
016 211 6 1421 170C05a 61 4 50260 SML 1 0,09 0,810
016 211-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková 10,94 62,630

016
016
016
016

221
221
221
221-

2
2
2

■Prvíií

1332 226B12 61
1332 228D08 71
1332 229C10 71

sadba do nepřipravené

10 18245 SML 1
10 18245 SML 1
10 50155 SML 1
půdy-ruční-štěrbinová

0,05
0,14
0,16
0,35

0,200
0,560
1,280
2,040

016 611 2 1332 203E12 61 4 1265 SML 1 0,05 0,250
016 611 2 1332 203E12 61 4 30255 SML i 0,05 0,200
016 611 2 1332 212A11 53 4 1265 SML 1 0,01 0,040
016 611 2 1332 212A11 61 4 1265 SML 1 0,01 0, 040
016 611 2 1332 212B10 41 4 50260 SML 1 0,03 0,240
016 611 2 1332 213B10 52 4 10265 SML 1 0,10 0, 500
016 611 2 1332 213C11 51 4 10265 SML 1 0, 01 0, 050
016 611 2 1332 214E01 2 4 50155 SML 1 0,07 0,560
016 611 2 1332 214E14 52 4 10265 SML 1 0,01 0,050
016 611 2 1332 214E14 52 4 53265 SML 1 0,03 0,180
016 611 2 1332 214G14a 42 4 53390 SML 1 0,15 0,150
016 611 2 1332 217B08 51 4 10255 SML 1 0,01 0, 050
016 611 2 1332 218A01b 1 4 50390 SML 1 0,10 0,600
016 611 2 1332 223B13 61 4 30255 SML 1 0, 08 0,280
016 611 2 1332 223B13 61 4 42265 SML 1 0, 09 0,720
016 611 2 1332 224B12 51 4 53265 SML 1 0, 01 0,060
016 611 2 1332 224C15 51 4 42265 SML 1 0, 01 0,080
016 611 2 1332 225C10 61 4 10265 SML 1 0,05 0,250
016 611 3 1332 308Flla 61 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 611 3 1332 308G12 51 4 42265 SML 1 0,03 0,240
016 611 3 1332 316A11 51 4 50260 SML i 0, 02 0,160
016 611 3 1332 317B11 61 4 50260 SML 1 0, 03 0,240
016 611 3 1332 317B11 61 4 53390 SML 1 0, 05 0,050
016 611 3 1332 319B11 31 4 50260 SML i 0,03 0,240
016 611 3 1332 319B11 31 4 61260 SML 1 0, 03 0,180
016 611 3 1332 319D11 31 4 61260 SML i 0,03 0,180
016 611 3 1332 32 ODOlb i 4 50260 SML i 0,03 0,240
016 611 3 1332 320E10 31 4 50260 SML 1 0,04 0,320
016 611 3 1332 320E10 31 4 61260 SML 1 0,03 0,180
016 611 3 1332 321B01e i 4 30255 SML 1 0,03 0,050
016 611 3 1332 322C10 51 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 3 1332 322D13 61 4 1260 SML i 0,22 0,880
016 611 3 1332 323A15 61 4 53260 SML i 0,03 0,180
016 611 3 1332 323C01a 1 4 53390 SML 1 0,04 0,040
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Snil TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
Nalé-1

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 3 1332 325A00 1 4 53390 SML 1

CMOo

0,020
016 611 3 1332 325B10 21 4 42265 SML 1 0,04 0, 320
016 611 4 1332 404C08 61 4 80275 SML 1 0,02 0,150
016 611 4 1332 410B09 51 4 53270 SML 1 0,01 0, 050
016 611 4 1332 410C12 51 4 18255 SML 1 0,03 0, 100
016 611 4 1332 410D11 61 4 1260 SML 1 0,03 0,150
016 611 4 1332 414F12 51 4 53270 SML 1 0,06 0,400
016 611 4 1332 424A11 31 4 20255 SML 1 0, 03 0,300
016 611 4 1332 424E11 42 4 18255 SML 1 0, 03 0,100
016 611 4 1332 424E11 43 4 18255 SML 1 0,03 0,100
016 611 4 1332 425A08b 61 4 42260 SML 1 0,02 0,200
016 611 4 1332 425C03 51 4 42260 SML 1 0,03 0, 300
016 611 4 1332 426A04 51 4 42260 SML 1 0,03 0,300
016 611 6 1332 238B01b 2 4 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 6 1332 631B13 61 10 1260 SML 1 0,01 0,040
016 611 6 1332 632A10 31 10 10260 SML 1 0, 01 0,050
016 611 6 1332 632B11 51 4 1260 SML i 0,05 0,200
016 611 6 1332 635Bl0a 61 10 1260 SML 1 0,01 0,040
016 611 6 1332 636A12 51 4 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 6 1332 637B13 31 4 42260 SML 1 0,01 0,100
016 611 6 1332 638B10 41 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 6 1332 641011a 51 4 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 6 1332 642A01a 61 10 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 6 1332 642A01d 1 4 53390 SML 1 0,02 0, 020
016 611 6 1332 642A11 31 4 1260 SML 1 0, 01 0,040
016 611 6 1332 642A11 41 4 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 6 1332 642A11 51 10 1260 SML 1 0, 03 0,120
016 611 6 1332 642A11 51 10 50260 SML 1 0,03 0,240
016 611 6 1332 642A13 41 4 20250 SML 1 0,04 0,360
016 611 6 1332 642C11 41 4 20250 SML 1 0,06 0,540
016 611 6 1332 642C11 51 4 1260 SML 1 0,01 0,040
016 611 6 1332 644C11 41 4 1260 SML 1 0, 04 0,160
016 611 6 1332 644D01a 4 4 53390 SML 1 0,02 0,020
016 611 6 1332 644D11 51 10 1260 SML i 0,02 0,080
016 611 6 1332 644E09 61 10 1260 SML 1 0,02 0, 080
016 611 6 1332 646B12 41 4 1260 SML 1 0,01 0, 040
016 611 6 1332 646B12 51 4 1260 SML 1 0,02 0, 080
016 611 6 1332 646C12 41 4 1260 SML 1 0,01 0,040
016 611 6 1332 646C12 41 4 20250 SML 1 0,05 0,450
016 611 6 1332 930D00 4 30255 SML 1 0, 02 0, 080

347 016 611- Opakovaná sadba do nepř..půdy-ručni-j amková 2,71 14,070

* 016- Zalesňováni sadbou 14, 00 78,740

017 211 2 1332 212C13 10 10255 SML 1 0,04 0,200
017 211 3 1332 319D11 10 50260 SML i 0,20 1, 800
017 211 3 1332 320D09 10 10270 SML 1 0,10 0,500
017 211 3 1332 320D09 10 50260 SML 1 0,40 3,200

347 017 211-První podsadba do nepřipr.půdy-ručni-jamková 0,74 5,700 tis

017-Zalesňováni podsadbou 0,74 5,700

022 011 2 1332 208C08 71 9 1 0,10 0,160
022 011 2 1332 212A0lb 71 9 1 0,08 0,120
022 011 2 1332 212A11 71 9 1 0,11 0,170
022 011 2 1332 212B08 61 3 1 0, 05 0,100
022 011 2 1332 223B07 61 3 1 0,12 0,110
022 011 2 1332 223B07 71 3 1 0,10 0,100
022 011 2 1332 224B12 61 3 1 0,12 0,160
022 011 2 1332 226B10 71 10 1 0,06 0,100
022 011 2 1332 226B12 61 10 1 0, 05 0,120
022 011 2 1332 227B05a 61 3 1 0,08 0,120
022 011 2 1332 227B08b 61 3 1 0,13 0,160
022 011 2 1332 227B08b 61 10 1 0,13 0,120
022 011 2 1332 227B08b 71 10 1 0,18 0,200
022 011 2 1332 228D08 71 10 1 0,14 0,180
022 011 2 1332 228D09 71 10 1 0,28 0,300
022 011 2 1332 229B05 71 3 1 0,13 0,240
022 011 2 1332 229B05 71 10 1 0,09 0,120
022 011 2 1332 229C07 71 3 1 0,21 0,195
022 011 2 1332 229C10 71 10 1 0,20 0,160
022 011 3 1332 313C08 61 3 i 0,08 0,100
022 011 3 1332 313C08 71 3 1 0,27 0,286
022 011 3 1332 319D11 8 i 0,27 0,300
022 011 3 1332 320D09 8 1 0,50 0, 500
022 011 3 1332 321B11 71 3 1 0,42 0,330
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol s ic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 011 4 1332 405D12 81 3 1 0,13 0,210
022 011 4 1332 407C05 71 3 1 0,04 0,080
022 011 4 1332 409Cllb 71 3 1 0,02 0,090
022 011 4 1332 413A08 61 3 1 0,15 0,160
022 011 4 1332 415B07 61 3 1 0,08 0,120
022 011 4 1332 424C11 71 3 1 0,32 0,240
022 011 4 1332 424E11 71 3 1 0,24 0,150
022 011 4 1332 424F03 71 3 1 0,04 0,080
022 011 4 1332 425B09 71 3 1 0,40 0,080
022 011 4 1332 425D07 71 3 1 0,09 0,190
022 011 4 1332 425E05 71 3 1 0,08 0,110
022 011 4 1332 425E07a 71 3 1 0,16 0,160
022 011 6 1332 636A12 71 10 1 0,05 0,110
022 011 6 1332 638A08b 71 3 1 0,07 0,130
022 011 6 1332 64lF01c 1 6 1 0,10 0,150
022 011 6 1332 644E09 81 10 1 0,08 0,120
022 011 6 1421 170C05a 61 3 1 0, 09 0,140

347 022 011-•Oplocenky z nov.mat.-•drátěné-Drátěná 150/3 6, 04 6,771 km

022 021 1 1332 124B13 61 3 1 0,38 0,260
347 022 021-Oplocenky z nov.mat. -drátěné-Polozáv.150/3 0,38 0,260 km

022
347 022

121
121-

2 1332 212C13
-Oplocenky z nov.mat,-

71 9
dřevěné-Pacov 150/3

1 0,04
0,04

0,120
0,120 km

022 211 3 1332 303B01C 11 i 0,52 0,450
022 211 3 1332 316A01d 1 6 1 0, 30 0,250
022 211 3 1332 317B01a 1 8 1 0,25 0,250
022 211 3 1332 322A01a 2 10 1 0,20 0,200
022 211 3 1332 322A01c 6 1 0,25 0,220
022 211 3 1332 322C00 1 6 1 0,50 0,500
022 211 4 1332 411A01a 1 12 1 0,04 0, 070
022 211 4 1332 411A01b 1 12 1 0,01 0,050
022 211 4 1332 424C01a 3 12 1 0,52 0,300
022 211 4 1332 424G01a 1 12 i 0,37 0,300
022 211 6 1332 641F01C 1 6 1 0,10 0,150

347 022 211-•Rozeb. a likvid.oploc .-drátěné-do 180 cm včetně 3, 06 2, 740 km

* 022--Oplocování mladých lesních porostů
====== ==«=

9,52 9,891

023 111 2 1332 203E12 21 5 52 SML 1 0,28 2,240
023 111 2 1332 204B01 1 5 52 SML 1 0,12 0,620
023 111 2 1332 204D01a 1 5 52 SML 1 0,17 1, 020
023 111 2 1332 204D01b 2 5 52 SML 1 0,20 1,600
023 111 2 1332 204E12 31 5 52 SML 1 0,28 1,200
023 111 2 1332 204E12 42 5 52 SML 1 0,27 2,400
023 111 2 1332 206B01a 1 5 52 SML 1 0,21 1,200
023 111 2 1332 206B11 31 5 52 SML 1 0,11 0, 440
023 111 2 1332 212A01b 4 5 52 SML 1 0,11 0,200
023 111 2 1332 212A11 52 5 52 SML 1 0,08 0,720
023 111 2 1332 212A12 31 5 52 SML 1 0,17 0, 400
023 111 2 1332 212B10 41 5 52 SML 1 0, 03 0,120
023 111 2 1332 212C01b 2 5 52 SML 1 0,29 1,900
023 111 2 1332 212D01a 1 5 52 SML 1 0, 05 0,400
023 111 2 1:332 212D12 31 5 52 SML 1 0, 10 0, 400
023 111 2 1332 212D12 42 5 52 SML 1 0,11 0,400
023 111 2 1332 214E01 2 5 52 SML 1 0,34 1,800
023 111 2 1332 214E14 52 5 52 SML 1 0, 05 0,250
023 111 2 1332 214G14a 42 5 52 SML 1 0,09 0,210
023 111 2 1332 217C14 41 5 52 SML 1 0,23 2,100
023 111 2 1332 217D01 2 5 52 SML 1 0,46 2,400
023 111 2 1332 218A01b 1 5 52 SML 1 0,17 1,200
023 111 2 1332 218C10 41 5 52 SML 1 0,11 0,500
023 111 2 1332 218D00a 5 52 SML 1 0, 05 0,300
023 111 2 1332 222B01a 2 5 52 SML 1 0,19 0,300
023 111 2 1332 223A13 21 5 52 SML 1 0,17 0,600
023 111 2 1332 223B13 51 5 52 SML 1 0,15 1,200
023 111 2 1332 224C10 41 5 52 SML 1 0,04 0,300
023 111 2 1332 224C15 51 5 52 SML 1 0,06 0,350
023 111 2 1332 224D11 51 5 52 SML 1 0,08 0,480
023 111 2 1332 225D04 51 5 52 SML 1 0, 04 0,110
023 111 2 1332 226Alla 51 5 52 SML 1 0,06 0,480
023 111 2 1332 227A09b 41 5 52 SML 1 0,03 0,100
023 111 2 1332 228D09 31 5 52 SML 1 0,12 0,860
023 111 2 1332 228D09 51 5 52 SML 1 0,16 1,280

Zpracováno dne: 23.2.2018 13:11:27 Rostislav Žampach , všechna střediska



1-144 LS Černá Hora MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 6
6

Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodání
mater.

Nalé-1 

havost
Plocha

ha
Množství

MJ
Cena za jedn. 
službyjmater.

Hodnota
služeb
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023 111 2 1332 229B11 51 5 52 SML 1 0,24 1,440
023 111 2 1332 229C10 61 5 52 SML 1 0,40 2,400
023 111 2 1332 230C00 5 52 SML 1 0,05 0,200
023 111 2 1332 231A00 5 52 SML i 0,23 0,700
023 111 2 1332 231A09a 41 5 52 SML 1 0,05 0,300
023 111 2 1332 231D13 41 5 52 SML 1 0,36 2,400
023 111 5 1332 902A10 31 5 52 SML 1 0,25 2,000

347 023 111- Nátěry kultur repelenty-letní 6, 76 39,520 tis

023 121 1 1332 102A12a 61 10 51 SML 1 0, 07 0, 600
023 121 1 1332 106A04 71 10 51 SML 1 0, 03 0,150
023 121 1 1332 110H07 31 10 51 SML 1 0,11 0,450
023 121 1 1332 110H07 71 10 51 SML 1 0, 08 0,350
023 121 1 1332 110H13 21 10 51 SML 1 0,61 2,350
023 121 1 1332 121C06 51 10 51 SML 1 0,07 0,350
023 121 1 1332 121C11 61 10 51 SML 1 0,38 1,550
023 121 1 1332 121D10a 21 10 51 SML 1 0, 47 1,700
023 121 1 1332 121E09 31 10 51 SML 1 0,04 0,200
023 121 1 1332 121E09 61 10 51 SML 1 0, 05 0, 300
023 121 1 1332 124E13 51 10 51 SML 1 0,22 0,900
023 121 1 1332 124F00 10 51 SML 1 0,40 1, 000
023 121 1 1332 126F00 10 51 SML 1 0,10 0, 400
023 121 1 1332 126Fllb 51 10 51 SML 1 0,20 1,300
023 121 1 1332 126Fllb 71 10 51 SML 1 0,11 0, 450
023 121 1 1332 127C10 21 10 51 SML 1 0,17 0, 650
023 121 1 1332 127C10 61 10 51 SML 1 0, 09 0, 400
023 121 2 1332 2O1A00 10 71 SML 1 0, 14 0, 560
023 121 2 1332 203D01 4 10 71 SML 1 0,14 0,560
023 121 2 1332 203D11 21 10 71 SML 1 0, 05 0,200
023 121 2 1332 204B01 1 10 71 SML 1 0,15 0,600
023 121 2 1332 204C01 1 10 71 SML 1 0,25 1, 000
023 121 2 1332 204D09 41 10 71 SML 1 0,10 0, 600
023 121 2 1332 204D15 52 10 71 SML 1 0,45 1, 600
023 121 2 1332 206A13 31 10 71 SML 1 0,28 1, 400
023 121 2 1332 206B11 31 10 71 SML 1 0,11 0, 500
023 121 2 1332 206B11 32 10 71 SML 1 0,08 0,320
023 121 2 1332 207A01 2 10 71 SML 1 0,56 4,480
023 121 2 1332 207A01 3 10 71 SML 1 0, 07 0,560
023 121 2 1332 207D01b 1 10 71 SML 1 0,14 0, 800
023 121 2 1332 209Blla 51 10 71 SML 1 0,63 1,800
023 121 2 1332 209Blla 52 10 71 SML 1 0, 09 0,360
023 121 2 1332 209Bllb 41 10 71 SML 1 0,56 3,400
023 121 2 1332 210B10 31 10 71 SML 1 0, 61 2,400
023 121 2 1332 211A12 31 10 71 SML 1 0,87 3,900
023 121 2 1332 212A01b 4 10 71 SML 1 0,58 0,500
023 121 2 1332 212A11 31 10 71 SML 1 0,30 1,200
023 121 2 1332 212A11 53 10 71 SML 1 0,32 1, 440
023 121 2 1332 212A11 61 10 71 SML 1 0,22 0, 880
023 121 2 1332 212A12 51 10 71 SML 1 0,06 0,240
023 121 2 1332 212A12 71 10 71 SML 1 0,24 0, 960
023 121 2 1332 212B10 31 10 71 SML 1 0,70 2,800
023 121 2 1332 212C13 31 10 71 SML 1 0, 60 2,400
023 121 2 1332 212D01a 1 10 71 SML 1 0,05 0, 400
023 121 2 1332 212D12 31 10 71 SML 1 0,97 3, 800
023 121 2 1332 212D12 41 10 71 SML 1 0,42 1,700
023 121 2 1332 212D12 42 10 71 SML 1 0,52 2,100
023 121 2 1332 212D12 43 10 71 SML 1 0,15 0,600
023 121 2 1332 213B01a 1 10 71 SML 1 0, 07 0,300
023 121 2 1332 213B01b 1 10 71 SML 1 0,13 0,520
023 121 2 1332 213B10 31 10 71 SML 1 0,26 1,050
023 121 2 1332 213B10 41 10 71 SML 1 0, 09 0,400
023 121 2 1332 213B10 51 10 71 SML 1 0,12 0,400
023 121 2 1332 213B10 61 10 71 SML 1 0, 04 0,160
023 121 2 1332 213B12 41 10 71 SML 1 0, 55 2,900
023 121 2 1332 213C01b 3 10 71 SML 1 0,13 0,520
023 121 2 1332 213C01b 4 10 71 SML 1 0,18 0,720
023 121 2 1332 213C01b 5 10 71 SML 1 0, 05 0,200
023 121 2 1332 213C11 41 10 71 SML 1 0, 55 2,200
023 121 2 1332 213C11 42 10 71 SML 1 0,58 2,320
023 121 2 1332 213C11 52 10 71 SML 1 0,16 0, 640
023 121 2 1332 213E08 51 10 71 SML 1 0,04 0,160
023 121 2 1332 214A01a 1 10 71 SML 1 0,18 1,100
023 121 2 1332 214A09 31 10 71 SML 1 0, 07 0,280
023 121 2 1332 214G14a 42 10 71 SML 1 0,25 0,800
023 121 2 1332 217C01a 1 10 71 SML 1 0,13 0,520
023 121 2 1332 217C14 41 10 71 SML 1 0,65 3, 900
023 121 2 1332 217D01 2 10 71 SML 1 0,46 1, 000
023 121 2 1332 217D14 41 10 71 SML 1 0,15 0, 600
023 121 2 1332 217D14 51 10 71 SML 1 0,15 0, 600
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023 121 2 1332 218AOO 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 2 1332 218A01b 71 10 71 SML 1 0,06 0,240
023 121 2 1332 218C10 41 10 71 SML 1 0,23 1,000
023 121 2 1332 218C10 51 10 71 SML 1 0,03 0,100
023 121 2 1332 218C10 52 10 71 SML 1 0,08 0,200
023 121 2 1332 218D00a 10 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 2 1332 222B01a 2 10 71 SML 1 0,29 1,750
023 121 2 1332 222B00 10 71 SML 1 0,11 0,440
023 121 2 1332 222B01c 1 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 2 1332 222C01 4 10 71 SML 1 0,13 0,550
023 121 2 1332 222C01 5 10 71 SML 1 0,10 0,300
023 121 2 1332 222D08 31 10 71 SML 1 0,15 0,600
023 121 2 1332 223A01 1 10 71 SML 1 0,31 1,200
023 121 2 1332 223A09 21 10 71 SML 1 0,12 0,480
023 121 2 1332 223A09 51 10 71 SML 1 0,27 1,080
023 121 2 1332 223A09 52 10 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 2 1332 223A13 21 10 71 SML 1 0,23 0,920
023 121 2 1332 223B13 31 10 71 SML 1 0,26 1, 050
023 121 2 1332 223B13 51 10 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 2 1332 223B13 61 10 71 SML 1 0,16 0, 840
023 121 2 1332 224A13 31 10 71 SML 1 0, 14 0,560
023 121 2 1332 224B01 5 10 71 SML 1 0,15 0, 600
023 121 2 1332 224B12 21 10 71 SML 1 0,13 0, 520
023 121 2 1332 224B12 31 10 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 2 1332 224B12 32 10 71 SML 1 0,34 1,360
023 121 2 1332 224B12 41 10 71 SML 1 0,18 0,720
023 121 2 1332 224B12 42 10 71 SML 1 0,38 1,520
023 121 2 1332 224B12 51 10 71 SML 1 0,15 0,660
023 121 2 1332 224B12 61 10 71 SML 1 0, 30 1,200
023 121 2 1332 224C10 41 10 71 SML 1 0,04 0,160
023 121 2 1332 224C10 61 10 71 SML 1 0,04 0,160
023 121 2 1332 224C12 51 10 71 SML 1 0,02 0,100
023 121 2 1332 224C15 51 10 71 SML 1 0,06 0,400
023 121 2 1332 224D11 51 10 71 SML 1 0,15 1,100
023 121 2 1332 225A10 21 10 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 2 1332 225A10 31 10 71 SML 1 0,06 0,240
023 121 2 1332 225A11 21 10 71 SML 1 0, 03 0,120
023 121 2 1332 225C10 22 10 71 SML 1 0,67 2,440
023 121 2 1332 225D14 31 10 71 SML 1 0,61 2,400
023 121 2 1332 225F01 3 10 71 SML 1 0,15 0,600
023 121 2 1332 225F01 4 10 71 SML 1 0,11 0,450
023 121 2 1332 225F12 21 10 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 2 1332 225F12 41 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 2 1332 225G01a 1 10 71 SML 1 0,11 0, 440
023 121 2 1332 225G09 41 10 71 SML 1 0,15 0, 600
023 121 2 1332 225G14 21 10 71 SML 1 0,35 1,400
023 121 2 1332 226A01a 3 10 71 SML 1 0,81 3,000
023 121 2 1332 226A02a 41 10 71 SML 1 0, 05 0,2 00
023 121 2 1332 22 6A02a 51 10 71 SML 1 0,03 0,150
023 121 2 1332 226A09 31 10 71 SML 1 0,71 2,840
023 121 2 1332 226Alla 41 10 71 SML 1 0,28 1,120
023 121 2 1332 226Alla 51 10 71 SML 1 0,06 0,550
023 121 2 1332 226B10 21 10 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 2 1332 226B10 31 10 71 SML 1 0,04 0,160
023 121 2 1332 226B10 33 10 71 SML 1 0,74 2,960
023 121 2 1332 226B10 41 10 71 SML 1 0,14 0,560
023 121 2 1332 227B00b 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 2 1332 227B00a 10 71 SML 1 0,09 0,400
023 121 2 1332 227B01b 1 10 71 SML 1 0,33 1,300
023 121 2 1332 227B0lb 2 10 71 SML 1 0,04 0,160
023 121 2 1332 227B05a 31 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 2 1332 227B05a 61 10 71 SML 1 0,08 0,320
023 121 2 1332 227B13 21 10 71 SML 1 0,61 1, 650
023 121 2 1332 228A05b 31 10 71 SML 1 0, 02 0, 080
023 121 2 1332 228B00 10 71 SML 1 0,38 0,520
023 121 2 1332 228B01a 1 10 71 SML 1 0,24 0,480
023 121 2 1332 228B01c 3 10 71 SML 1 0,09 0,360
023 121 2 1332 228B08 31 10 71 SML 1 0, 05 0,200
023 121 2 1332 228B08 61 10 71 SML 1 0,06 0,300
023 121 2 1332 228C08 31 10 71 SML 1 0,09 0,360
023 121 2 1332 228C10 21 10 71 SML 1 0,40 1, 000
023 121 2 1332 228D01b 2 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 2 1332 228D01b 3 10 71 SML 1 0,17 0,680
023 121 2 1332 228D09 31 10 71 SML 1 0,12 1, 020
023 121 2 1332 228D09 41 10 71 SML 1 0,06 0,540
023 121 2 1332 228D09 51 10 71 SML 1 0,05 0,340
023 121 2 1332 228D09 61 10 71 SML 1 0,33 1,420
023 121 2 1332 229A09 51 10 71 SML 1 0,99 3, 960
023 121 2 1332 229B08b 51 10 71 SML 1 0,11 0, 440
023 121 2 1332 229B11 51 10 71 SML 1 1,09 4,840
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023 121 2 1332 229B11 52 10 71 SML 1 0,14 0,625
023 121 2 1332 229B11 61 10 71 SML 1 0,02 0,100
023 121 2 1332 229C01 4 10 71 SML 1 0,14 0,560
023 121 2 1332 229C10 21 10 71 SML 1 0, 32 1,350
023 121 2 1332 229C10 61 10 71 SML 1 0,98 4,710
023 121 2 1332 23QAllb 61 10 71 SML 1 0,06 0,360
023 121 2 1332 230COO 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 2 1332 230C00 1 10 71 SML 1 0,09 0,360
023 121 2 1332 231A00 10 71 SML 1 0,23 0,690
023 121 2 1332 231A09a 41 10 71 SML 1 0,05 0,300
023 121 2 1332 231D13 41 10 71 SML 1 0,21 1,570
023 121 3 1332 304D10 31 10 73 SML 1 0, 68 2,600
023 121 3 1332 305E13 31 10 73 SML 1 0,64 2,500
023 121 3 1332 306B12 61 10 73 SML 1 0,12 0, 480
023 121 3 1332 308F00a 10 73 SML 1 0,20 0, 800
023 121 3 1332 308Flla 61 10 73 SML 1 1, 04 4,160
023 121 3 1332 313C00 10 73 SML 1 0, 49 1, 960
023 121 3 1332 313C08 41 10 73 SML 1 0,06 0,240
023 121 3 1332 316A00 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 3 1332 316A01c 5 10 73 SML 1 0,63 2,500
023 121 3 1332 316A11 21 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 3 1332 316A11 51 10 73 SML 1 1,01 4,000
023 121 3 1332 316A11 71 10 73 SML 1 0,15 0,600
023 121 3 1332 316B01c 1 10 73 SML 1 0,35 1,200
023 121 3 1332 316C00 10 73 SML 1 0,56 2,150
023 121 3 1332 316C09 41 10 73 SML 1 0,18 0,700
023 121 3 1332 317A00 10 73 SML 1 0,08 0, 320
023 121 3 1332 317A00 1 10 73 SML 1 0,04 0,160
023 121 3 1332 317B11 21 10 73 SML 1 0,70 2,800
023 121 3 1332 317B11 41 10 73 SML 1 0, 07 0,400
023 121 3 1332 317B11 61 10 73 SML 1 0,53 2,120
023 121 3 1332 318A11 61 10 73 SML 1 0,17 0, 650
023 121 3 1332 318C00 10 73 SML 1 0,15 0,600
023 121 3 1332 321A07 41 10 73 SML 1 0, 09 0,320
023 121 3 1332 321A10 41 10 73 SML 1 0,63 2,520
023 121 3 1332 321A10 71 10 73 SML 1 0, 05 0,200
023 121 3 1332 321A10 81 10 73 SML 1 0,10 0, 400
023 121 3 1332 321B00 10 73 SML 1 0,46 1,800
023 121 3 1332 321B01e 1 10 73 SML 1 0,20 0, 600
023 121 3 1332 321B11 21 10 73 SML 1 0, 06 0,240
023 121 3 1332 321B11 41 10 73 SML 1 1, 09 4,360
023 121 3 1332 321B11 51 10 73 SML 1 0,27 1,050
023 121 3 1332 321B11 71 10 73 SML 1 0,15 0, 600
023 121 3 1332 321B11 81 10 73 SML 1 0,15 0, 600
023 121 3 1332 322A00 10 73 SML 1 0,12 0,480
023 121 3 1332 322A08 41 10 73 SML 1 0,04 0,160
023 121 3 1332 322A08 51 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 3 1332 322A12 31 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 3 1332 322C00 10 73 SML 1 0,50 2,000
023 121 3 1332 322C10 41 10 73 SML 1 0,27 1, 080
023 121 3 1332 322C10 51 10 73 SML 1 0,30 1,100
023 121 3 1332 322C10 61 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 3 1332 322C10 71 10 73 SML 1 0,55 2,200
023 121 3 1332 322D13 61 10 73 SML 1 0,56 2,240
023 121 3 1332 323A15 61 10 73 SML 1 0,09 0,320
023 121 3 1332 323B00 10 73 SML 1 0, 07 0,280
023 121 3 1332 323B06 21 10 73 SML 1 0,13 0,500
023 121 3 1332 323B06 31 10 73 SML 1 0,14 0,550
023 121 3 1332 323B06 71 10 73 SML 1 0,04 0,160
023 121 3 1332 323B06 81 10 73 SML 1 0, 04 0,160
023 121 3 1332 323C08 51 10 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 3 1332 323C08 61 10 73 SML 1 0,13 0,520
023 121 3 1332 323C08 71 10 73 SML 1 0,08 0,320
023 121 3 1332 323C12 31 10 73 SML 1 0,13 0, 520
023 121 3 1332 323C12 41 10 73 SML 1 0,09 0, 450
023 121 3 1332 323C12 51 10 73 SML 1 0, 05 0,200
023 121 3 1332 323D09 21 10 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 3 1332 324C06b 51 10 73 SML 1 0, 05 0,200
023 121 3 1332 324D00 10 73 SML 1 0,06 0,240
023 121 3 1332 324D09 51 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 3 1332 325A00 10 73 SML 1 0,17 0, 680
023 121 3 1332 325B07 71 10 73 SML 1 0,08 0,320
023 121 3 1332 325B10 21 10 73 SML 1 0,71 2,840
023 121 3 1332 325B10 51 10 73 SML 1 0,24 0,960
023 121 3 1332 325E00 10 73 SML 1 0, 08 0,320
023 121 4 1332 402A11 61 10 53 SML 1 0,40 1,4 67
023 121 4 1332 402C11 51 10 53 SML 1 0,20 0,720
023 121 4 1332 402C11 61 10 53 SML 1 0, 49 1,782
023 121 4 1332 403D14 51 10 53 SML 1 0,17 0,560
023 121 4 1332 404C14 51 10 53 SML 1 0,28 0,920
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023 121 4 1332 405Clla 41 10 53 SML 1 0,30 0,960
023 121 4 1332 405Clla 42 10 53 SML 1 0,62 2,000
023 121 4 1332 405Clla 51 10 53 SML 1 0,18 0,648
023 121 4 1332 405D12 51 10 53 SML 1 0, 04 0,144
023 121 4 1332 406A01c 61 10 53 SML 1 0, 05 0,162
023 121 4 1332 406A12 51 10 53 SML 1 0, 08 0,264
023 121 4 1332 406A12 52 10 53 SML 1 0,41 1,485
023 121 4 1332 406D11 51 10 53 SML 1 0,08 0,272
023 121 4 1332 406D11 52 10 53 SML 1 0,01 0,063
023 121 4 1332 406D11 61 10 53 SML 1 0,52 1,890
023 121 4 1332 406E11 41 10 53 SML 1 0,08 0,272
023 121 4 1332 406F11 43 10 53 SML 1 0,24 0,768
023 121 4 1332 406F11 51 10 53 SML 1 0,12 0, 441
02 3 121 4 1332 407B11 51 10 53 SML 1 0,46 1, 656
023 121 4 1332 407C11 21 10 53 SML 1 0,66 2,128
023 121 4 1332 407C11 51 10 53 SML 1 0,05 0,198
023 121 4 1332 409A11 21 10 53 SML 1 0,07 0,240
023 121 4 1332 409A11 51 10 53 SML 1 0,43 1, 584
023 121 4 1332 4Q9A11 71 10 53 SML 1 0,15 0,540
023 121 4 1332 410C12 51 10 53 SML 1 0,32 1,143
023 121 4 1332 410D11 41 10 53 SML 1 0,18 0, 675
023 121 4 1332 410D11 51 10 53 SML 1 0,07 0,252
023 121 4 1332 410D11 52 10 53 SML 1 0,12 0,450
023 121 4 1332 410D11 61 10 53 SML 1 0,20 0,720
023 121 4 1332 411A12a 31 10 53 SML 1 0,11 0,352
023 121 4 1332 411B13 51 10 53 SML 1 0,12 0,400
023 121 4 1332 424C11 41 10 53 SML 1 0,19 0,624
023 121 4 1332 424C11 51 10 53 SML 1 0,26 0, 972
023 121 4 1332 424C11 61 10 53 SML 1 0,42 1,530
023 121 4 1332 424D00 10 53 SML 1 0,38 1, 440
023 121 4 1332 424D11 61 10 53 SML 1 0,30 1, 080
023 121 4 1332 424E11 21 10 53 SML 1 0,12 0,400
023 121 4 1332 424E11 41 10 53 SML 1 0,13 0,408
023 121 4 1332 424E11 42 10 53 SML 1 0,07 0,240
023 121 4 1332 424E11 44 10 53 SML 1 0,30 1, 080
023 121 4 1332 424F15 21 10 53 SML 1 0,21 0,680
023 121 4 1332 424F15 22 10 53 SML 1 0, 32 1,000
023 121 4 1332 424F15 51 10 53 SML 1 0,15 0,567
023 121 4 1332 424G11 31 10 53 SML 1 0,24 0,760
023 121 4 1332 425C11 31 10 53 SML 1 0,13 0,416
023 121 4 1332 425C11 41 10 53 SML 1 0,45 1, 456
023 121 4 1332 425C11 51 10 53 SML 1 1,00 3, 618
023 121 5 1332 901D14 31 10 73 SML 1 0,35 1,300
023 121 5 1332 902A10 31 10 51 SML 1 0,25 2,000
023 121 5 1332 918E03 61 10 51 SML 1 0, 07 0,100
023 121 6 1332 238B00 10 51 SML 1 0, 05 0,450
023 121 6 1332 238B01b 2 10 51 SML 1 0,56 2,520
023 121 6 1332 611B10 71 10 51 SML 1 0,04 0,160
023 121 6 1332 631B01d 4 10 51 SML 1 0, 05 0,200
023 121 6 1332 631B09 61 10 51 SML 1 0,04 0,160
023 121 6 1332 631B10 21 10 51 SML 1 0,22 0,800
023 121 6 1332 631B10 41 10 51 SML 1 0, 08 0, 320
023 121 6 1332 631B10 51 10 51 SML 1 0,47 1,880
023 121 6 1332 631B10 61 10 51 SML 1 0,30 1,200
023 121 6 1332 631B13 21 10 51 SML 1 0,30 1,200
023 121 6 1332 631B13 61 10 51 SML 1 0,15 0, 600
023 121 6 1332 632A00 10 51 SML 1 0, 37 1, 000
023 121 6 1332 632A01a 3 10 51 SML 1 0,04 0,160
023 121 6 1332 632A01b 5 10 51 SML 1 0, 03 0,120
023 121 6 1332 632A01'b 6 10 51 SML 1 0,03 0,120
023 121 6 1332 632A10 31 10 51 SML 1 0,20 0, 800
023 121 6 1332 632Allb 61 10 51 SML 1 0,23 0,920
023 121 6 1332 632A13 31 10 51 SML 1 0,27 1, 080
023 121 6 1332 632B00 10 51 SML 1 0,21 0,840
023 121 6 1332 632B0la 1 10 51 SML 1 0,10 0,400
023 121 6 1332 632B01a 6 10 51 SML 1 0, 05 0,200
023 121 6 1332 632B11 41 10 51 SML 1 0,15 0, 600
023 121 6 1332 632B11 51 10 51 SML 1 0,17 0, 680
023 121 6 1332 632B11 71 10 51 SML 1 0,21 0,840
023 121 6 1332 635A00 10 51 SML 1 0,10 0,200
023 121 6 1332 635A10 21 10 51 SML 1 0,30 1,200
023 121 6 1332 635A10 41 10 51 SML 1 0,23 0,900
023 121 6 1332 635A10 51 10 51 SML 1 0,49 1, 900
023 121 6 1332 635A10 61 10 51 SML 1 0,22 0,880
023 121 6 1332 635A10 71 10 51 SML 1 0,08 0, 320
023 121 6 1332 635A12 41 10 51 SML 1 0,23 0, 920
023 121 6 1332 635B00 10 51 SML 1 0,08 0,300
023 121 6 1332 635B01a 5 10 51 SML 1 0,10 0,200
023 121 6 1332 635B10a 21 10 51 SML 1 0,09 0,360
023 121 6 1332 635B10a 41 10 51 SML 1 0,04 0,160

•3 1997 - 2018 HA-SOFT, s.E.o.
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 6 1332 635B10a 51 10 51 SML 1 0,14 0,570
023 121 6 1332 635B10a 61 10 51 SML 1 0,10 0, 400
023 121 6 1332 636AQ0 10 51 SML 1 0,39 1,000
023 121 6 1332 636A01 6 10 51 SML 1 0,39 1,250
023 121 6 1332 636A12 21 10 51 SML 1 0,05 0,200
023 121 6 1332 636A12 31 10 51 SML 1 0,29 1,160
023 121 6 1332 636A12 51 10 51 SML 1 0,12 0,500
023 121 6 1332 636B08 51 10 51 SML 1 0,03 0,120
023 121 6 1332 637A00 10 51 SML 1 0,21 0, 800
023 121 6 1332 637A01a 5 10 73 SML 1 0,12 0,180
023 121 6 1332 637A10a 31 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 6 1332 637A10a 51 10 73 SML 1 0,19 0,360
023 121 6 1332 637B00 10 73 SML 1 0,27 1,080
023 121 6 1332 637B01a 3 10 73 SML 1 0, 03 0,120
023 121 6 1332 637B13 31 10 73 SML 1 0,26 1, 040
023 121 6 1332 637B13 51 10 51 SML 1 0,10 0,400
023 121 6 1332 637B13 71 10 51 SML 1 0,13 0,520
023 121 6 1332 638A08a 51 10 73 SML 1 0,02 0,080
023 121 6 1332 638A08b 51 10 73 SML 1 0, 03 0,120
023 121 6 1332 638A10 31 10 73 SML 1 0,22 0, 800
023 121 6 1332 638A10 51 10 73 SML 1 0, 05 0,200
023 121 6 1332 638A11 41 10 73 SML 1 0,30 1,200
023 121 6 1332 638B01a 2 10 73 SML 1 0,10 0, 400
023 121 6 1332 638B10 41 10 73 SML 1 0, 60 2,400
023 121 6 1332 638B10 51 10 73 SML 1 0, 05 0, 200
023 121 6 1332 638B10 61 10 73 SML 1 0,12 0, 480
023 121 6 1332 638B10 71 10 51 SML 1 0,05 0,200
023 121 6 1332 641D01a 4 10 73 SML 1 0,03 0,120
023 121 6 1332 64lDlla 51 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 6 1332 641F01b 4 10 73 SML 1 0,10 0, 400
023 121 6 1332 641F11 21 10 73 SML 1 0, 03 0,120
023 121 6 1332 641F11 31 10 73 SML 1 0,06 0,240
023 121 6 1332 641F11 51 10 73 SML 1 0,08 0,320
023 121 6 1332 642AOO 10 73 SML 1 0,28 0,500
023 121 6 1332 642A01a 61 10 73 SML 1 0,15 0, 600
023 121 6 1332 642A02a 61 10 73 SML 1 0,01 0, 040
023 121 6 1332 642A11 21 10 73 SML 1 0,11 0, 440
023 121 6 1332 642A11 31 10 73 SML 1 0,04 0,150
023 121 6 1332 642A11 41 10 73 SML 1 0,06 0,240
023 121 6 1332 642A11 51 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 6 1332 642A11 61 10 73 SML 1 0,37 1,480
023 121 6 1332 642A13 41 10 73 SML 1 0,10 1,000
023 121 6 1332 642C11 41 10 73 SML 1 0,28 2,000
023 121 6 1332 642C11 51 10 73 SML 1 0,03 0,120
023 121 6 1332 644A00 10 73 SML 1 0,15 0, 450
023 121 6 1332 644A01a 2 10 73 SML 1 0,07 0,200
023 121 6 1332 644C00 10 73 SML 1 0,06 0,200
023 121 6 1332 644C01a 4 10 73 SML 1 0, 05 0,200
023 121 6 1332 644C01a 5 10 73 SML 1 0, 01 0, 040
023 121 6 1332 644C07 61 10 51 SML 1 0,05 0,200
023 121 6 1332 644C09 21 10 73 SML 1 0,12 0, 480
023 121 6 1332 644C09 31 10 51 SML 1 0,10 0, 900
023 121 6 1332 644C09 41 10 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 6 1332 644C11 21 10 51 SML 1 0,09 0,360
023 121 6 1332 644C11 31 10 51 SML 1 0,02 0, 080
023 121 6 1332 644C11 41 10 51 SML 1 0,21 0,880
023 121 6 1332 644C11 61 10 51 SML 1 0,01 0,040
023 121 6 1332 644C11 71 10 51 SML 1 0,17 0, 680
023 121 6 1332 644D00 10 51 SML 1 0, 05 0,100
023 121 6 1332 644D01a 4 10 51 SML 1 0,02 0,080
023 121 6 1332 644D01a 7 10 51 SML 1 0, 03 0,120
023 121 6 1332 644D11 31 10 51 SML 1 0,05 0,200
023 121 6 1332 644D11 41 10 51 SML 1 0,19 0,760
023 121 6 1332 644D11 51 10 51 SML 1 0,14 0,560
023 121 6 1332 644D11 61 10 51 SML 1 0,01 0,040
023 121 6 1332 644D11 71 10 51 SML 1 0,05 0,200
023 121 6 1332 644E09 21 10 51 SML 1 0,06 0,200
023 121 6 1332 644E09 31 10 51 SML 1 0,04 0,160
023 121 6 1332 644E09 41 10 51 SML 1 0,10 0, 400
023 121 6 1332 644E09 51 10 51 SML 1 0,06 0,240
023 121 6 1332 644E09 61 10 51 SML 1 0,29 1,200
023 121 6 1332 646A03 71 10 51 SML 1 0,04 0,160
023 121 6 1332 646A09 21 10 51 SML 1 0,11 0,440
023 121 6 1332 646A09 41 10 51 SML 1 0,06 0,240
023 121 6 1332 64 6A14 31 10 51 SML 1 0,12 0,440
023 121 6 1332 646B01a 4 10 51 SML 1 0, 03 0,120
023 121 6 1332 646B03 61 10 51 SML 1 0,08 0,320
023 121 6 1332 646B06 61 10 51 SML 1 0,16 0, 640
023 121 6 1332 646B12 21 10 51 SML 1 0,18 0,720
023 121 6 1332 646B12 41 10 51 SML 1 0,08 0,320

, všechna střediskaZpracováno dne: 23.2.2018 13:11:27 , Rostislav Žampach
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Smi TP Re vir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-' Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol s íc mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 6 1332 646B12 51 10 51 SML 1 0,12 0,480
023 121 6 1332 646C03 51 10 51 SML 1 0,04 0,320
023 121 6 1332 646C03 71 10 51 SML 1 0,04 0,160
023 121 6 1332 646C12 21 10 51 SML 1 0,16 0,400
023 121 6 1332 646C12 41 10 51 SML 1 0, 42 2,850
023 121 6 1332 64 6D0 9 41 10 51 SML 1 0,19 0,760
023 121 6 1332 652A07 31 10 51 SML 1 0,02 0,080
023 121 6 1332 930B00a 10 73 SML 1 0,35 2,500
023 121 6 1332 930B0Ob 10 73 SML 1 0, 15 0,920
023 121 6 1332 930C00 10 73 SML 1 0,16 1,200
023 121 6 1332 930D00 10 73 SML 1 0,30 0,900
023 121 6 1421 170B00 10 73 SML 1 0,15 0,500
023 121 6 1421 170B08 21 10 73 SML 1 0,09 0,360

347 023 121-•Nátěry kultur repelenty--zimni 84,89 341,082 tis

023 151 2 1332 203D11 5 52 SML 1 0,20
023 151 2 1332 203D11 61 5 52 SML 1 0,20
023 151 2 1332 203E12 61 5 52 SML 1 0, 60
023 151 2 1332 210A13 41 5 52 SML 1 0,30
023 151 2 1332 212A11 5 52 SML 1 0,60
023 151 2 1332 212A12 5 52 SML 1 0,30
023 151 2 1332 214C09 51 5 52 SML i 0, 05
023 151 2 1332 218C10 41 5 52 SML 1 0,40
023 151 2 1332 231D13 41 5 52 SML 1 0, 45
023 151 2 1332 231D15 41 5 52 SML 1 0,52
023 151 3 1332 324C06b 6 52 SML 1 1, 00

347 023 151--Ochrana náletů repelenty-letni 4,62

023 161 2 1332 203D11 10 71 SML 1 0,70
023 161 2 1332 203D11 62 10 71 SML 1 0,27
023 161 2 1332 203E12 61 10 71 SML 1 0,92
023 161 2 1332 204A10a 10 71 SML 1 0,30
023 161 2 1332 204D09 41 10 71 SML 1 0,10
023 161 2 1332 204E09 61 10 71 SML 1 0,03
023 161 2 1332 204E12 42 10 71 SML 1 0,27
023 161 2 1332 206A10 10 71 SML 1 0,40
023 161 2 1332 206B11 10 71 SML 1 0,45
023 161 2 1332 207A12 10 71 SML 1 0,50
023 161 2 1332 208C08 10 71 SML 1 0,15
023 161 2 1332 210A13 41 10 71 SML 1 0,41
023 161 2 1332 210B10 10 71 SML 1 0,75
023 161 2 1332 212A11 10 71 SML 1 0,75
023 161 2 1332 212A12 10 71 SML i 0,60
023 161 2 1332 212D12 10 71 SML 1 0,06
023 161 2 1332 213B10 10 71 SML 1 0, 50
023 161 2 1332 213C01a 1 10 71 SML i 0,23
023 161 2 1332 214C09 10 71 SML 1 0,20
023 161 2 1332 214C09 51 10 71 SML 1 0,07
023 161 2 1332 214E08a 10 71 SML 1 0,25
023 161 2 1332 214G14a 71 10 71 SML 1 0,05
023 161 2 1332 217A09 10 71 SML 1 0,75
023 161 2 1332 217C14 41 10 71 SML 1 0,21
023 161 2 1332 218B09 10 71 SML 1 1,20
023 161 2 1332 218C10 10 71 SML 1 0,80
023 161 2 1332 218D00b 10 71 SML 1 0,11
023 161 2 1332 218D01 1 10 71 SML 1 0,16
023 161 2 1332 225F12 10 71 SML 1 0,40
023 161 2 1332 226A09 10 71 SML 1 0,40
023 161 2 1332 226Alla 10 71 SML 1 0, 10
023 161 2 1332 226B12 10 71 SML 1 0,25
023 161 2 1332 227B13 10 71 SML 1 0,08
023 161 2 1332 227B13 71 10 71 SML 1 0,35
023 161 2 1332 229C10 71 10 71 SML 1 0,04
023 161 2 1332 231D13 41 10 71 SML 1 0, 45
023 161 2 1332 231D15 41 10 71 SML i 0,52

347 023 161-■Ochrana náletů repelenty-zimni 13, 78

023 311 2 1332 223B13 61 5 81 SML 1 0,30 0,080
023 311 3 1332 322B03 61 4 81 SML i 0,05 0,050
023 311 3 1332 323C01a i 4 81 SML i 0,04 0,040

347 023 311-•Individuální ochrana - tubusové chrániče 0,39 0,170 tis

023 321 3 1332 321B01e 1 4 99 SML 1 0,03 0,050
023 321 6 1332 930D00 4 99 SML 1 0, 03 0,080

■D 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

347 023 321-Individuálni ochrana - opichy 0,06 0,130 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 110,50 380,902

024 021 1 1332 110H07 31 6 1 0,11
024 021 1 1332 121C06 51 6 1 0, 07
024 021 1 1332 121D10a 21 6 1 0,47
024 021 1 1332 121E09 31 6 1 0, 04
024 021 1 1332 124E13 51 6 1 0,22
024 021 1 1332 12 6F11b 51 6 1 0,10
024 021 3 1332 303C07 21 7 1 0,04
024 021 3 1332 304D10 31 6 1 0, 68
024 021 3 1332 304D10 31 9 1 0,68
024 021 3 1332 305B00a 6 1 0, 56
024 021 3 1332 305Bllb 31 6 1 0,56
024 021 3 1332 305Bllb 31 9 1 0, 56
024 021 3 1332 305E13 31 5 1 0,64
024 021 3 1332 305E13 31 8 1 0, 64
024 021 3 1332 306B12 61 8 1 0,12
024 021 3 1332 308Flla 61 8 1 1, 04
024 021 3 1332 316A00 7 1 0,05
024 021 3 1332 316A11 21 6 1 0,10
024 021 3 1332 316A11 21 8 1 0,10
024 021 3 1332 316A11 31 6 1 0, 04
024 021 3 1332 316A11 31 8 1 0,04
024 021 3 1332 316A11 51 8 1 1, 02
024 021 3 1332 316A11 71 8 1 0,15
024 021 3 1332 316B00 7 1 0,20
024 021 3 1332 316C00 6 1 0,56
024 021 3 1332 316C00 8 1 0,56
024 021 3 1332 316C09 41 7 1 0,18
024 021 3 1332 316C09 41 10 1 0,18
024 021 3 1332 317A00 7 1 0, 08
024 021 3 1332 317B11 41 7 1 0, 07
024 021 3 1332 317B11 61 6 1 0,53
024 021 3 1332 318A11 61 8 1 0,17
024 021 3 1332 318B00 7 1 0,13
024 021 3 1332 321A07 41 8 1 0, 16
024 021 3 1332 321A10 41 8 1 0,58
024 021 3 1332 321A10 71 8 1 0,05
024 021 3 1332 321B00 8 1 0,46
024 021 3 1332 321B01e 1 8 1 0,51
024 021 3 1332 321B11 21 7 1 0,06
024 021 3 1332 321B11 41 8 1 1, 09
024 021 3 1332 321B11 51 8 1 0,27
024 021 3 1332 321B11 71 8 1 0,15
024 021 3 1332 321B11 81 8 1 0,15
024 021 3 1332 322A00 7 1 0,12
024 021 3 1332 322A08 41 7 1 0,04
024 021 3 1332 322A08 51 8 1 0,05
024 021 3 1332 322A12 31 6 1 0,10
024 021 3 1332 322C00 8 1 0,50
024 021 3 1332 322C10 41 5 1 0,27
024 021 3 1332 322C10 41 7 1 0,27
024 021 3 1332 322C10 51 5 1 0,30
024 021 3 1332 322C10 51 8 1 0,30
024 021 3 1332 322D13 61 6 1 0, 56
024 021 3 1332 322D13 61 9 1 0,56
024 021 3 1332 323A15 61 8 1 0,09
024 021 3 1332 323B00 1 1 0,07
024 021 3 1332 323B06 21 1 1 0,13
024 021 3 1332 323B06 31 6 1 0,14
024 021 3 1332 323B06 71 8 1 0,04
024 021 3 1332 323B06 81 8 1 0,08
024 021 3 1332 323C08 51 5 1 0,20
024 021 3 1332 323C08 51 8 1 0,20
024 021 3 1332 323C12 31 6 1 0,13
024 021 3 1332 323C12 31 8 1 0,13
024 021 3 1332 323C12 41 7 1 0,09
024 021 3 1332 323D09 21 7 1 0,25
024 021 3 1332 323D09 21 9 1 0,20
024 021 3 1332 324C06b 51 7 1 0,05
024 021 3 1332 324C06b 51 9 1 0,05
024 021 3 1332 324D00 7 1 0,06
024 021 3 1332 325A00 7 1 0,17
024 021 3 1332 325A00 9 1 0,17
024 021 3 1332 325B07 71 8 1 0,08
024 021 3 1332 325B10 21 9 1 0,73

Zpracováno dne: 23.2.2018 13:11:27 , Rostislav Žampach , všechna střediska
O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.t.
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
Nalé-^

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol s íc mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 3 1332 325B10 51 8 1
024 021 3 1332 325E00 7 1
024 021 4 1332 402A11 61 9 1
024 021 4 1332 402C11 51 9 1
024 021 4 1332 402C11 61 9 1
024 021 4 1332 405Clla 42 9 1
024 021 4 1332 405Clla 51 9 1
024 021 4 1332 406A01c 61 9 1
024 021 4 1332 406A12 52 9 1
024 021 4 1332 406D11 61 9 1
024 021 4 1332 406E11 41 9 1
024 021 4 1332 406F11 43 9 1
024 021 4 1332 406F11 51 9 1
024 021 4 1332 407B11 51 9 1
024 021 4 1332 407C11 21 9 1
024 021 4 1332 407C11 51 9 1
024 021 4 1332 409A11 21 9 1
024 021 4 1332 409A11 51 9 1
024 021 4 1332 409A11 71 9 1
024 021 4 1332 410C12 51 9 1
024 021 4 1332 410D11 41 9 1
024 021 4 1332 410D11 52 9 1
024 021 4 1332 410D11 61 9 1
024 021 4 1332 411A12a 31 9 1
024 021 4 1332 411A12b 31 9 1
024 021 4 1332 411B13 51 9 1
024 021 4 1332 424C11 41 9 1
024 021 4 1332 424C11 51 9 1
024 021 4 1332 424C11 61 9 1
024 021 4 1332 424D11 61 9 1
024 021 4 1332 424E11 21 9 1
024 021 4 1332 424E11 41 9 1
024 021 4 1332 424E11 42 9 1
024 021 4 1332 424E11 44 9 1
024 021 4 1332 424F15 21 9 1
024 021 4 1332 424F15 22 9 1
024 021 4 1332 424F15 51 9 1
024 021 4 1332 425C11 31 9 1
024 021 4 1332 425C11 41 9 1
024 021 4 1332 425C11 51 9 1
024 021 5 1332 901D14 31 6 1
024 021 6 1332 238B01b 2 8 1
024 021 6 1332 631B01d 4 7 1
024 021 6 1332 631B09 61 6 1
024 021 6 1332 631B10 41 10 1
024 021 6 1332 631B10 51 6 1
024 021 6 1332 631B10 61 6 1
024 021 6 1332 631B13 61 6 1
024 021 6 1332 632A01a 3 7 1
024 021 6 1332 632A01b 6 7 1
024 021 6 1332 632A10 31 6 1
024 021 6 1332 632Allb 61 6 1
024 021 6 1332 632B01a 1 7 1
024 021 6 1332 632B11 41 6 1
024 021 6 1332 632B11 51 6 1
024 021 6 1332 632B11 71 6 1
024 021 6 1332 635A10 61 6 1
024 021 6 1332 635A10 71 6 1
024 021 6 1332 635B10a 61 6 1
024 021 6 1332 636A01 5 7 1
024 021 6 1332 636A01 6 7 1
024 021 6 1332 636A12 21 7 1
024 021 6 1332 636A12 31 7 1
024 021 6 1332 636A12 51 7 1
024 021 6 1332 637A00 7 1
024 021 6 1332 637A01a 5 7 1
024 021 6 1332 637A10a 31 6 1
024 021 6 1332 637A10a 51 6 1
024 021 6 1332 637B00 7 1
024 021 6 1332 637B13 31 7 1
024 021 6 1332 637B13 51 7 1
024 021 6 1332 637B13 71 6 1
024 021 6 1332 638A08a 51 7 1
024 021 6 1332 638A08b 51 7 1
024 021 6 1332 638A10 31 7 1
024 021 6 1332 638A11 41 7 1
024 021 6 1332 638B01a 2 7 1
024 021 6 1332 638B10 41 6 1
024 021 6 1332 638B10 51 6 1
024 021 6 1332 638B10 61 6 1

0,24 
0,08 
0,40 
0,20 
0,49 
0,62 
0,18 
0,05 
0, 41 
0,52 
0,08 
0,24 
0,12 
0,46 
0, 66 
0,05 
0,07 
0, 43 
0,15 
0,32 
0,18 
0,12 
0,20 
0,11 
0,08 
0,12 
0,19 
0,26 
0,42 
0,30 
0,12 
0,13 
0, 07 
0,30 
0,21 
0,32 
0,15 
0,13 
0,45 
1,00 
0,35 
0,46 
0,05 
0,04 
0,08 
0,69 
0, 33 
0,15 
0,06 
0,03 
0,43 
0,23 
0,05 
0,15 
0,20 
0,15 
0,22 
0,04 
0,10 
0,10 
0,20 
0,05 
0,24 
0,12 
0,21 
0,12 
0,05 
0,19 
0,27 
0,26 
0,05 
0, 05 
0,02 
0, 03 
0,27 
0,30 
0,05 
0, 60 
0,05 
0,12
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Sral TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
Nalé-J

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 6 1332 64lDlla 51 7 1 0, 10
024 021 6 1332 64lF01b 4 7 1 0, 15
024 021 6 1332 641F11 21 7 1 0, 03
024 021 6 1332 641F11 31 6 1 0,06
024 021 6 1332 641F11 51 6 1 0,08
024 021 6 1332 642A00 4 1 0,10
024 021 6 1332 642A01a 61 7 1 0,15
024 021 6 1332 642A02a 61 7 1 0, 01
024 021 6 1332 642A11 31 7 1 0,04
024 021 6 1332 642A11 41 7 1 0,06
024 021 6 1332 642A11 51 7 1 0,10
024 021 6 1332 642A11 61 6 1 0,43
024 021 6 1332 644A01a 2 7 1 0,07
024 021 6 1332 644A01a 3 7 1 0,01
024 021 6 1332 644C00 7 1 0,06
024 021 6 1332 644001a 4 7 1 0,05
024 021 6 1332 644C07 61 6 1 0,05
024 021 6 1332 644C09 41 6 1 0,13
024 021 6 1332 644C11 21 6 1 0, 09
024 021 6 1332 644C11 31 6 1 0,02
024 021 6 1332 644C11 41 6 1 0,21
024 021 6 1332 644C11 61 6 1 0,01
024 021 6 1332 644C11 71 6 1 0,12
024 021 6 1332 644D00 7 1 0,05
024 021 6 1332 644D01a 4 7 1 0,08
024 021 6 1332 644D11 31 7 1 0, 05
024 021 6 1332 644D11 41 7 1 0, 19
024 021 6 1332 644D11 51 7 1 0,14
024 021 6 1332 644D11 61 7 1 0,01
024 021 6 1332 644D11 71 6 1 0, 05
024 021 6 1332 644E09 51 7 1 0,06
024 021 6 1332 644E09 61 7 1 0,39
024 021 6 1332 646B01a 4 7 1 0,03
024 021 6 1332 646B03 61 7 1 0, 04
024 021 6 1332 646B06 61 6 1 0, 16
024 021 6 1332 646B12 21 6 1 0,18
024 021 6 1332 646B12 41 6 1 0,08
024 021 6 1332 646B12 51 7 1 0,13
024 021 6 1332 646C12 21 7 1 0,16
024 021 6 1332 646C12 41 6 1 0,05
024 021 6 1332 646D09 41 7 1 0,16
024 021 6 1332 930B00a 6 1 0,10
024 021 6 1332 930CO0 6 1 0,04
024 021 6 1332 930D00 7 1 0,10
024 021 6 1421 170B08 21 7 1 0,09

347 024 021-Ožínání - ručně - v pruzích 42,56

024 031 1 1332 106B08 61 6 1 0,05
024 031 1 1332 110H07 31 6 1 0,06
024 031 1 1332 110H13 21 9 1 0, 47
024 031 1 1332 12lDlOa 21 9 1 0,49
024 031 1 1332 124A00 9 1 0, 13
024 031 1 1332 125B10 51 6 1 0,06
024 031 1 1332 126E11 31 9 1 0,15
024 031 1 1332 127C08 51 6 1 0,06
024 031 1 1332 127C10 21 9 1 0,36
024 031 2 1332 214E01 2 6 1 0, 34
024 031 2 1332 214E14 51 6 1 0,15
024 031 2 1332 214E14 52 6 1 0,15
024 031 2 1332 214G00 6 1 0,03
024 031 2 1332 214G01b 1 6 1 0,15
024 031 2 1332 214G08 51 6 1 0, 07
024 031 2 1332 214G14a 31 6 1 0, 03
024 031 2 1332 214G14a 41 6 1 0, 52
024 031 2 1332 214G14a 42 6 1 0,15
024 031 2 1332 214G14a 61 6 1 0,05
024 031 2 1332 217C14 41 6 1 0, 35
024 031 3 1332 303B07 51 7 1 0,06
024 031 3 1332 304B00 7 1 0, 13
024 031 3 1332 304B10 21 8 1 1, 44
024 031 3 1332 304B10 31 7 1 0,08
024 031 3 1332 304C00 6 1 0,45
024 031 3 1332 304D01a 1 8 1 0,25
024 031 3 1332 304D10 31 8 1 0,24
024 031 3 1332 304F00 8 1 0,12
024 031 3 1332 304F12 31 6 1 0,26
024 031 3 1332 304F12 31 9 1 0,26
024 031 3 1332 305B00a i 8 1 0,22
024 031 3 1332 305Bllb 31 6 1 0,25

Zpracováno dne : 23.2.2018 13:11 :27 , Rostislav Žainpach , všechna střediska
•S 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.



1-144 LS Černá Hora MVO-111IX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 15
15

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
Nalé-1

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031
024 031

3
3

1332 305D00
1332 305D01b 6

8
8

1
1

024 031 3 1332 305E01a 1 8 1
024 031 3 1332 305E01a 2 8 1
024 031 3 1332 306D16 21 5 1
024 031 3 1332 306D16 21 10 1
024 031 3 1332 308Flla 61 5 1
024 031 3 1332 313C01a 4 7 1
024 031 3 1332 313C08 61 7 1
024 031 3 1332 313C08 71 8 1
024 031 3 1332 313C08 81 8 1
024 031 3 1332 316A00 1 8 1
024 031 3 1332 316A11 51 7 1
024 031 3 1332 316B01b 1 10 1
024 031 3 1332 316C00 1 8 1
024 031 3 1332 317B11 61 7 1
024 031 3 1332 318A11 61 8 1
024 031 3 1332 318B04 61 7 1
024 031 3 1332 318COO 1 8 1
024 031 3 1332 319B01b 1 8 1
024 031 3 1332 319B07 71 8 1
024 031 3 1332 319B11 31 9 1
024 031 3 1332 319D07 71 8 1
024 031 3 1332 319D11 21 8 1
024 031 3 1332 319D11 31 8 1
024 031 3 1332 320BOO 1 7 1
024 031 3 1332 320D01b 1 8 1
024 031 3 1332 320E10 21 8 1
024 031 3 1332 320E10 31 8 1
024 031 3 1332 320E10 71 8 1
024 031 3 1332 321A10 41 8 1
024 031 3 1332 321B11 41 10 1
024 031 3 1332 322C01b 1 7 1
024 031
024 031

3
3

1332 322E00 
1332 323C12 31

6
8

1
1

024 031 3 1332 325B10 21 8 1
024 031 3 1332 325C03a 61 7 1
024 031 3 1332 325E00 1 8 1
024 031 4 1332 401B04 61 9 1
024 031 4 1332 402A11 21 9 1
024 031 4 1332 402A11 31 9 1
024 031 4 1332 402A11 32 9 1
024 031 4 1332 402A11 71 9 1
024 031 4 1332 402B05 61 9 1
024 031 4 1332 402C11 61 9 1
024 031 4 1332 404C08 51 9 1
024 031 4 1332 404C08 61 9 1
024 031 4 1332 404G10 51 9 1
024 031 4 1332 404H07 51 9 1
024 031 4 1332 405A05a 61 9 1
024 031 4 1332 405A08 51 9 1
024 031 4 1332 405C07 51 9 1
024 031 4 1332 405Clla 41 9 1
024 031 4 1332 405Clla 52 9 1
024 031 4 1332 405D12 31 9 1
024 031 4 1332 405D12 32 9 1
024 031 4 1332 406A02a 61 9 1
024 031 4 1332 406A03 61 9 1
024 031 4 1332 406A04 61 9 1
024 031 4 1332 40 6A07a 61 9 1
024 031 4 1332 406B07 51 9 1
024 031 4 1332 406C08 51 9 1
024 031 4 1332 406D05 51 9 1
024 031 4 1332 406D11 52 9 1
024 031 4 1332 406E01C 61 9 1
024 031 4 1332 406E11 31 9 1
024 031 4 1332 406E11 51 9 1
024 031 4 1332 406E11 52 9 1
024 031 4 1332 406E11 61 9 1
024 031 4 1332 407B11 51 9 1
024 031 4 1332 407C11 22 9 1
024 031 4 1332 407C11 23 9 1
024 031 4 1332 407C11 51 9 1
024 031 4 1332 407C11 52 9 1
024 031 4 1332 409A11 31 9 1
024 031 4 1332 409A11 41 9 1
024 031 4 1332 409B07 51 9 1
024 031 4 1332 409Cllb 71 9 1
024 031 4 1332 410A05 51 9 1
024 031 4 1332 410B09 61 9 1

0,12 
0,30 
0,34 
0,73 
0,30 
0,25 
0,35 
0, 39 
0,54 
0,07 
0,06 
0,08 
0,34 
0,30 
0,10 
0,25 
0,17 
0,07 
0,19 
0,05 
0,12 
0, 78 
0,12 
0,30 
0,71 
0,07 
0,14 
0,20 
0,74 
0,11 
0,27 
0,41 
0,10 
0,10 
0,18 
0,32 
0,06 
0,04 
0,06 
0,73 
0,53 
0,26 
0,08 
0, 07 
0,26 
0,12 
0, 04 
0,44 
0, 04 
0,11 
0,07 
0,15 
0,11 
0,20 
0,25 
0,20 
0,03 
0,02 
0, 03 
0,15 
0, 08 
0,31 
0,16 
0,33 
0,07 
0,37 
0,24 
0,35 
0,12 
0,36 
0,27 
0,30 
0,25 
0,18 
0,18 
0,33 
0,09 
0,02 
0,07 
0,19

7) 1997 - 2018 HA-SOFT,
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
Nalé-^

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 4 1332 410C01c 1 9 1 0,66
024 031 4 1332 410C12 51 9 1 0,15
024 031 4 1332 410C12 71 9 1 0,20
024 031 4 1332 410D11 32 9 1 0,37
024 031 4 1332 410D11 52 9 1 0,16
024 031 4 1332 411A08 51 9 1 0,12
024 031 4 1332 411A12b 31 9 1 0,06
024 031 4 1332 411B13 52 9 1 0,07
024 031 4 1332 411B13 61 9 1 0,36
024 031 4 1332 411B13 71 9 1 0,25
024 031 4 1332 412D07 41 9 1 0,29
024 031 4 1332 413A08 41 9 1 0,06
024 031 4 1332 413A08 61 9 1 0,15
024 031 4 1332 414F10 51 9 1 0,13
024 031 4 1332 414F12 51 9 1 0,33
024 031 4 1332 414F12 52 9 1 0,30
024 031 4 1332 424A11 31 9 1 0,51
024 031 4 1332 424B10 51 9 1 0,18
024 031 4 1332 424C01a 3 9 1 0,31
024 031 4 1332 424D04 51 9 1 0,04
024 031 4 1332 424D09 51 9 1 0,21
024 031 4 1332 424E03 51 9 1 0, 08
024 031 4 1332 424E11 41 9 1 0,21
024 031 4 1332 424E11 42 9 1 0,27
024 031 4 1332 424E11 43 9 1 0,34
024 031 4 1332 424E11 51 9 1 0,47
024 031 4 1332 424E11 52 9 1 0,25
024 031 4 1332 424E11 61 9 1 0,15
024 031 4 1332 424F04 21 9 1 0,04
024 031 4 1332 424F08 31 9 1 0,04
024 031 4 1332 425A08b 61 9 1 0,11
024 031 4 1332 425B01a 61 9 1 0,08
024 031 4 1332 425B09 51 9 1 0,57
024 031 4 1332 425C03 51 9 1 0,14
024 031 4 1332 426A04 51 9 1 0,04
024 031 4 1332 426A07 51 9 1 0,04
024 031 4 1332 426A09 51 9 1 0,52
024 031 5 1332 525B01 1 6 1 0,04
024 031 5 1332 525B09a 51 6 1 0,06
024 031 5 1332 901D14 31 6 1 0,22
024 031 5 1332 902A10 31 6 1 0,75
024 031 5 1332 918E03 61 8 1 0,07
024 031 6 1332 631B01c 2 6 1 0,15
024 031 6 1332 631B10 21 7 1 0,22
024 031 6 1332 631B10 51 6 1 0,24
024 031 6 1332 631B10 61 6 1 0,10
024 031 6 1332 635A10 21 7 1 0,16
024 031 6 1332 635A10 31 6 1 0,20
024 031 6 1332 635A10 41 6 1 0,16
024 031 6 1332 635B01b 1 7 1 0,15
024 031 6 1332 635B10a 21 7 1 0,09
024 031 6 1332 635B10a 51 7 1 0,22
024 031 6 1332 636A12 31 7 1 0,05
024 031 6 1332 637A00 7 1 0,38
024 031 6 1332 637A01b 1 7' 1 0,05
024 031 6 1332 637A10a 71 7 1 0,06
024 031 6 1332 637B13 31 7 1 0,05
024 031 6 1332 638A01c 1 7 1 0,05
024 031 6 1332 638A01f 1 7 1 0, 09
024 031 6 1332 638A08b 71 6 1 0,07
024 031 6 1332 641D14 61 6 1 0,32
024 031 6 1332 641E01b 2 7 1 0,05
024 031 6 1332 641F01c 1 7 1 0,10
024 031 6 1332 641F01c 2 7 1 0,18
024 031 6 1332 642A11 51 7 1 0, 12
024 031 6 1332 642A11 61 6 1 0,08
024 031 6 1332 642A13 41 7 1 0,10
024 031 6 1332 642B01c 1 7 1 0,23
024 031 6 1332 642C01d 1 7 1 0,08
024 031 6 1332 642C11 31 7 1 0, 08
024 031 6 1332 642C11 41 6 1 0,31
024 031 6 1332 644C01b 2 7 1 0,06
024 031 6 1332 644C01b 3 7 1 0,05
024 031 6 1332 644C09 31 6 1 0,23
024 031 6 1332 644C09 41 6 1 0,24
024 031 6 1332 644D01b 4 7 1 0,20
024 031 6 1332 644D09 31 7 1 0,51
024 031 6 1332 644E09 61 7 1 0,40
024 031 6 1332 646C03 51 6 1 0,04
024 031 6 1332 646C12 41 6 1 0,30
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Smi TP Revi r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
Nalé-1

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol s ic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 6 1332 652A07 31 7 1 0,05
024 031 6 1332 930B00a 10 1 0,20
024 031 6 1332 93OC00 10 1 0,18
024 031 6 1421 170B00 7 1 0,15
024 031 6 1421 170B01c 1 7 1 0,11
024 031 6 1421 170C05a 61 6 1 0,09
024 031-•Ožínání - ručně - celoplošně 41, 92

024 421 2 1332 203D11 21 5 6 SML 1 0,05
024 421 2 1332 204C01 1 5 6 SML 1 0,25
024 421 2 1332 204D01b 1 5 6 SML 1 0,15
024 421 2 1332 204D09 61 5 6 SML 1 0,05
024 421 2 1332 204D15 52 5 6 SML 1 0,45
024 421 2 1332 204E09 61 5 6 SML 1 0, 08
024 421 2 1332 206B01a 2 5 6 SML 1 0,17
024 421 2 1332 206B08 51 5 6 SML 1 0, 04
024 421 2 1332 206B11 31 5 6 SML 1 0,11
024 421 2 1332 206B11 32 5 6 SML 1 0,08
024 421 2 1332 209Blla 51 5 6 SML 1 0,39
024 421 2 1332 209Blla 52 5 6 SML 1 0,09
024 421 2 1332 210B10 31 5 6 SML 1 0,51
024 421 2 1332 211A12 31 5 6 SML 1 0,87
024 421 2 1332 212A11 31 5 6 SML 1 0,30
024 421 2 1332 212A11 53 5 6 SML 1 0,32
024 421 2 1332 212A11 61 5 6 SML 1 0,22
024 421 2 1332 212A11 71 5 6 SML 1 0,20
024 421 2 1332 212B10 31 5 6 SML 1 0,71
024 421 2 1332 212C13 31 5 6 SML 1 0,60
024 421 2 1332 212D12 31 5 6 SML 1 0,97
024 421 2 1332 212D12 41 5 6 SML 1 0,42
024 421 2 1332 212D12 42 5 6 SML 1 0,52
024 421 2 1332 212D12 43 5 6 SML 1 0,10
024 421 2 1332 213B01a 1 5 6 SML 1 0,07
024 421 2 1332 213B0lb 1 5 6 SML 1 0, 13
024 421 2 1332 213B10 31 5 6 SML 1 0,26
024 421 2 1332 213B10 51 5 6 SML 1 0,12
024 421 2 1332 213B10 52 5 6 SML 1 0,12
024 421 2 1332 213B10 61 5 6 SML 1 0, 04
024 421 2 1332 213B12 31 5 6 SML 1 0,41
024 421 2 1332 213C01b 4 5 6 SML 1 0,18
024 421 2 1332 213C11 41 5 6 SML 1 0,55
024 421 2 1332 213C11 42 5 6 SML 1 0,58
024 421 2 1332 213C11 51 5 6 SML 1 0,08
024 421 2 1332 213C11 52 5 6 SML 1 0,16
024 421 2 1332 213E08 51 5 6 SML 1 0,04
024 421 2 1332 213E08 62 5 6 SML 1 0,06
024 421 2 1332 214A09 31 5 6 SML 1 0,07
024 421 2 1332 217D14 41 5 6 SML 1 0,15
024 421 2 1332 217D14 51 5 6 SML 1 0,15
024 421 2 1332 218D00a 5 6 SML 1 0, 10
024 421 2 1332 222B00 5 6 SML 1 0,11
024 421 2 1332 222D08 31 5 6 SML 1 0,15
024 421 2 1332 223A01 1 5 6 SML 1 0, 31
024 421 2 1332 223A09 21 5 6 SML 1 0,12
024 421 2 1332 223A09 51 5 6 SML 1 0,27
024 421 2 1332 223A09 52 5 6 SML 1 0,10
024 421 2 1332 223A13 21 5 6 SML 1 0,23
024 421 2 1332 223B13 31 5 6 SML 1 0,38
024 421 2 1332 223B13 61 5 6 SML 1 0,22
024 421 2 1332 224B12 21 5 6 SML 1 0,13
024 421 2 1332 224B12 32 5 6 SML 1 0,34
024 421 2 1332 224B12 33 5 6 SML 1 0,28
024 421 2 1332 224B12 41 5 6 SML 1 0,18
024 421 2 1332 224B12 42 5 6 SML 1 0, 38
024 421 2 1332 224D11 51 5 6 SML 1 0,15
024 421 2 1332 225A10 21 5 6 SML 1 0,20
024 421 2 1332 225A10 31 5 6 SML 1 0,06
024 421 2 1332 225A11 21 5 6 SML 1 0,03
024 421 2 1332 225C10 21 5 6 SML 1 0,66
024 421 2 1332 225D05 61 5 6 SML 1 0,06
024 421 2 1332 225D14 31 5 6 SML 1 0,61
024 421 2 1332 225F12 21 5 6 SML 1 0,20
024 421 2 1332 225F12 41 5 6 SML 1 0,05
024 421 2 1332 225G09 41 5 6 SML 1 0,15
024 421 2 1332 225G14 21 5 6 SML 1 0,35
024 421 2 1332 226A02a 41 5 6 SML 1 0,05
024 421 2 1332 226A09 31 5 6 SML 1 0,71
024 421 2 1332 226Alla 41 5 6 SML 1 0,23
024 421 2 1332 226B10 21 5 6 SML 1 0,20

■i) 1997 - 2018 HA.-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
Nalé-1

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 2 1332 226B10 31 5 6 SML 1

•̂
r

oo

024 421 2 1332 226B10 33 5 6 SML 1 0,74
024 421 2 1332 226B10 41 5 6 SML 1 0,14
024 421 2 1332 227B00b 5 6 SML 1 0,05
024 421 2 1332 227B00a 5 6 SML 1 0,09
024 421 2 1332 227B01b 1 5 6 SML 1 0,33
024 421 2 1332 227B01b 2 5 6 SML 1 0,04
024 421 2 1332 227B05a 31 5 6 SML 1 0,05
024 421 2 1332 227B13 21 5 6 SML 1 0,61
024 421 2 1332 228A05b 31 5 6 SML 1 0,02
024 421 2 1332 228B00 5 6 SML 1 0, 38
024 421 2 1332 228B01a 1 5 6 SML 1 0,24
024 421 2 1332 228B01c 3 5 6 SML 1 0,09
024 421 2 1332 228B08 31 5 6 SML 1 0,05
024 421 2 1332 228C08 31 5 6 SML 1 0,09
024 421 2 1332 228C10 21 5 6 SML 1 0, 40
024 421 2 1332 228D01b 2 5 6 SML 1 0,05
024 421 2 1332 228D01b 3 5 6 SML 1 0,17
024 421 2 1332 228D09 31 5 6 SML 1 0,06
024 421 2 1332 228D09 51 5 6 SML 1 0,02
024 421 2 1332 228D09 61 5 6 SML 1 0,36
024 421 2 1332 229A09 51 5 6 SML 1 0,99
024 421 2 1332 229B08b 51 5 6 SML 1 0,11
024 421 2 1332 229B11 51 5 6 SML 1 0,85
024 421 2 1332 229B11 52 5 6 SML 1 0,10
024 421 2 1332 229C01 4 5 6 SML 1 0,14
024 421 2 1332 229C10 21 5 6 SML 1 0,29
024 421 2 1332 229C10 61 5 6 SML 1 0, 64
024 421 3 1332 306B12 61 4 6 SML 1 0,12
024 421 3 1332 308F00a 5 6 SML 1 1, 03
024 421 3 1332 308Flla 61 4 6 SML 1 1, 04
024 421 3 1332 313C00 5 6 SML 1 0,49
024 421 3 1332 316A11 51 4 6 SML 1 1,02
024 421 3 1332 316A11 71 4 6 SML 1 0,15
024 421 3 1332 317B11 61 4 6 SML 1 0,53
024 421 3 1332 321A07 41 4 6 SML 1 0,16
024 421 3 1332 321A10 41 4 6 SML 1 0,58
024 421 3 1332 321A10 71 4 6 SML 1 0, 05
024 421 3 1332 321A10 81 10 6 SML 1 0,10
024 421 3 1332 321B0Q 4 6 SML 1 0,46
024 421 3 1332 321B11 21 4 6 SML 1 0,06
024 421 3 1332 321B11 41 4 6 SML 1 1,09
024 421 3 1332 321B11 51 4 6 SML 1 0,27
024 421 3 1332 321B11 71 4 6 SML 1 0,15
024 421 3 1332 321B11 81 10 6 SML 1 0,15
024 421 3 1332 322A00 4 6 SML 1 0,12
024 421 3 1332 322A08 41 4 6 SML 1 0,04
024 421 3 1332 322A08 51 4 6 SML 1 0, 05
024 421 3 1332 322A12 31 4 6 SML 1 0,10
024 421 3 1332 322C00 4 6 SML 1 0,25
024 421 3 1332 322D08 81 4 6 SML 1 0,04
024 421 3 1332 323A15 61 4 6 SML 1 0,09
024 421 3 1332 323C08 71 4 6 SML 1 0,08
024 421 3 1332 323C12 31 4 6 SML 1 0,13
024 421 3 1332 323C12 41 4 6 SML 1 0,09
024 421 3 1332 325B07 71 4 6 SML 1 0,08
024 421 3 1332 325B10 21 4 6 SML 1 1,03
024 421 3 1332 325B10 51 4 6 SML 1 0,24
024 421 6 1332 631B10 21 4 4 SML 1 0,20
024 421 6 1332 631B13 21 4 4 SML 1 0,30
024 421 6 1332 632A00 4 4 SML 1 0,37
024 421 6 1332 632A13 31 4 4 SML 1 0,27
024 421 6 1332 632B00 4 4 SML 1 0,21
024 421 6 1332 632B01a 2 4 4 SML 1 0,02
024 421 6 1332 632B01a 6 4 4 SML 1 0, 05
024 421 6 1332 635A0O 4 4 SML 1 0,08
024 421 6 1332 635A10 21 4 4 SML 1 0, 31
024 421 6 1332 635A10 41 4 4 SML 1 0,22
024 421 6 1332 635A10 51 4 4 SML 1 0,49
024 421 6 1332 635A12 41 4 4 SML 1 0,23
024 421 6 1332 635B00 4 4 SML 1 0,08
024 421 6 1332 635B10a 21 4 4 SML 1 0, 09
024 421 6 1332 635Bl0a 41 4 4 SML 1 0,04
024 421 6 1332 635B10a 51 4 4 SML 1 0,14
024 421 6 1332 636A00 4 4 SML 1 0,39
024 421 6 1332 641D01a 3 4 4 SML 1 0,05
024 421 6 1332 641D01a 4 4 4 SML 1 0,03
024 421 6 1332 642A11 21 4 4 SML 1 0,11
024 421 6 1332 644A00 4 4 SML 1 0,15
024 421 6 1332 644C09 21 4 4 SML 1 0,13
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
Nalé-1

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol s íc mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024
024
024
024
024
024
024

421
421
421
421
421
421
421-

6 1332 644E09
6 1332 644E09
6 1332 644E09
6 1332 646A09
6 1332 646A09
6 1332 646A14

Chemická ochrana MLP

21
31
41
21
41
31

proti

4
4
4
4
4
4

buřeni

4
4
4
4
4
4

SML
SML
SML
SML
SML
SML

v pruzích

1
1
1
1
1
1

0,06
0,04
0,10
0,11
0,06
0,12

39,21

024 431 2 1332 203E12 21 5 6 SML 1 0,28
024 431 2 1332 204D01a 1 5 6 SML 1 0,17
024 431 2 1332 204D01b 2 5 6 SML 1 0,20
024 431 2 1332 204D15 51 5 6 SML 1 0,46
024 431 2 1332 2 0 4E01b 1 5 6 SML 1 0,33
024 431 2 1332 204E12 42 5 6 SML 1 0,27
024 431 2 1332 206A13 31 5 6 SML 1 0,28
024 431 2 1332 206B01a 1 5 6 SML i 0,21
024 431 2 1332 207A00 5 6 SML 1 0,29
024 431 2 1332 207A01 2 5 6 SML 1 0, 56
024 431 2 1332 207A01 3 5 6 SML 1 0,07
024 431 2 1332 207D01b 1 5 6 SML 1 0,14
024 431 2 1332 209Bllb 41 5 6 SML 1 0,56
024 431 2 1332 210B10 31 5 6 SML i 0,25
024 431 2 1332 212A11 32 5 6 SML 1 0,05
024 431 2 1332 212A11 51 5 6 SML 1 0,08
024 431 2 1332 212A11 53 5 6 SML 1 0,15
024 431 2 1332 212A12 31 5 6 SML 1 0,17
024 431 2 1332 212B10 31 5 6 SML 1 0,28
024 431 2 1332 212B1Q 41 5 6 SML i 0, 03
024 431 2 1332 212C01b 2 5 6 SML 1 0,29
024 431 2 1332 212C01b 3 5 6 SML 1 0,14
024 431 2 1332 212D01a 1 5 6 SML 1 0,05
024 431 2 1332 212D12 41 5 6 SML 1 0,31
024 431 2 1332 212D12 51 5 6 SML 1 0,12
024 431 2 1332 212D12 52 5 6 SML 1 0,06
024 431 2 1332 212D12 53 5 6 SML 1 0,05
024 431 2 1332 213B10 41 5 6 SML 1 0, 54
024 431 2 1332 213B10 52 5 6 SML 1 0,12
024 431 2 1332 213B12 31 5 6 SML i 0,14
024 431 2 1332 213C11 41 5 6 SML i 0, 19
024 431 2 1332 213C11 51 5 6 SML 1 0,08
024 431 2 1332 213E08 61 5 6 SML 1 0,08
024 431 2 1332 217B08 51 5 6 SML 1 0,05
024 431 2 1332 217D01 2 5 6 SML 1 0,46
024 431 2 1332 218A01a 3 5 6 SML 1 0,20
024 431 2 1332 218A01b 1 5 6 SML 1 0,17
024 431 2 1332 218B01 1 5 6 SML 1 0,29
024 431 2 1332 218C10 41 5 6 SML i 0,24
024 431 2 1332 222A00 5 6 SML 1 0,48
024 431 2 1332 222A14 21 5 6 SML 1 0,06
024 431 2 1332 222B01a 2 5 6 SML 1 0,29
024 431 2 1332 223A13 21 5 6 SML 1 0,17
024 431 2 1332 223B13 51 5 6 SML 1 0,20
024 431 2 1332 223B13 61 5 6 SML 1 1, 02
024 431 2 1332 224C10 41 5 6 SML 1 0,04
024 431 2 1332 224C10 61 5 6 SML 1 0,20
024 431 2 1332 224C12 51 5 6 SML 1 0,12
024 431 2 1332 224C15 51 5 6 SML 1 0,06
024 431 2 1332 224D11 51 5 6 SML 1 0, 08
024 431 2 1332 225A11 21 5 6 SML 1 0,25
024 431 2 1332 225C01c 1 5 6 SML 1 0,18
024 431 2 1332 225C10 22 5 6 SML 1 0, 67
024 431 2 1332 225C10 41 5 6 SML 1 0, 03
024 431 2 1332 225C10 61 5 6 SML 1 0,26
024 431 2 1332 225D04 51 5 6 SML 1 0,04
024 431 2 1332 225D05 51 5 6 SML 1 0,15
024 431 2 1332 225G01b 1 5 6 SML 1 0, 09
024 431 2 1332 225G09 31 5 6 SML 1 0,10
024 431 2 1332 226A01a 3 5 6 SML 1 0,81
024 431 2 1332 226A09 31 5 6 SML 1 0,25
024 431 2 1332 226Alla 41 5 6 SML 1 0,05
024 431 2 1332 226Alla 51 5 6 SML 1 0, 06
024 431 2 1332 226B10 32 5 6 SML i 0,52
024 431 2 1332 227A09b 41 5 6 SML 1 0,03
024 431 2 1332 227A12 31 5 6 SML 1 0,29
024 431 2 1332 228D08 61 5 6 SML 1 0, 04
024 431 2 1332 228D09 31 5 6 SML 1 0,06
024 431 2 1332 228D09 41 5 6 SML 1 0,06
024 431 2 1332 228D09 51 5 6 SML i 0,30
024 431 2 1332 228D09 61 5 6 SML 1 0,39

•D 1997 - 201B HA-SOFT, s.r.o.
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě-
s íc

Kód
ma ter

Dodání
mater.

Nalé-^ 

havost
Plocha

ha

024 431 2 1332 229A09 51 5 6 SML 1 0,35
024 431 2 1332 229A09 61 5 6 SML 1 0,17
024 431 2 1332 229B11 51 5 6 SML 1 0,47
024 431 2 1332 229B11 52 5 6 SML i 0,04
024 431 2 1332 229B11 61 5 6 SML 1 0,02
024 431 2 1332 230C00 5 6 SML 1 0,05
024 431 2 1332 231A00 5 6 SML 1 0,23
024 431 2 1332 23lA09a 41 5 6 SML 1 0,05
024 431 2 1332 231D13 41 5 6 SML 1 0,54
024 431 3 1332 304B00 4 6 SML 1 0,13
024 431 3 1332 304B10 21 4 6 SML 1 1,44
024 431 3 1332 304B10 31 4 6 SML 1 0,08
024 431 3 1332 304B10 71 4 6 SML 1 0,09
024 431 3 1332 304C00 5 6 SML 1 0,68
024 431 3 1332 304D01a 1 5 6 SML 1 0,25
024 431 3 1332 304D10 31 5 6 SML 1 0,22
024 431 3 1332 304F00 4 6 SML 1 0,18
024 431 3 1332 305B00a 1 5 6 SML 1 0,22
024 431 3 1332 305B00b 1 5 6 SML 1 0,24
024 431 3 1332 305Bllb 31 5 6 SML 1 0,25
024 431 3 1332 305DO0 5 6 SML 1 0,12
024 431 3 1332 305D01b 6 5 6 SML 1 0,30
024 431 3 1332 305E01a 1 5 6 SML 1 0,34
024 431 3 1332 305E01a 2 5 6 SML 1 0,73
024 431 3 1332 308F00a 4 6 SML 1 0,35
024 431 3 1332 308F00b 4 6 SML 1 0,10
024 431 3 1332 308Flla 61 4 6 SML 1 0, 35
024 431 3 1332 313C00 1 4 6 SML 1 0, 17
024 431 3 1332 313C08 61 4 6 SML i 0,09
024 431 3 1332 313C08 61 8 6 SML 1 0,45
024 431 3 1332 313C08 71 4 6 SML 1 0,07
024 431 3 1332 313C08 81 4 6 SML 1 0,06
024 431 3 1332 316A00 1 4 6 SML 1 0,08
024 431 3 1332 316A11 51 4 6 SML 1 0,34
024 431 3 1332 316B01b 1 4 6 SML 1 0,30
024 431 3 1332 316C00 1 8 6 SML 1 0,10
024 431 3 1332 317B11 61 4 6 SML 1 0,30
024 431 3 1332 318A11 61 4 6 SML i 0,17
024 431 3 1332 318B04 61 4 6 SML 1 0,07
024 431 3 1332 318C00 1 4 6 SML 1 0,19
024 431 3 1332 319B01b 1 4 6 SML 1 0, 05
024 431 3 1332 319B07 71 4 6 SML i 0,12
024 431 3 1332 319B11 31 5 6 SML 1 0,78
024 431 3 1332 319D07 71 4 6 SML 1 0,12
024 431 3 1332 319D11 21 4 6 SML 1 0, 30
024 431 3 1332 319D11 31 5 6 SML 1 0, 71
024 431 3 1332 320D01b 1 5 6 SML 1 0,14
024 431 3 1332 320E00 8 6 SML i 0,06
024 431 3 1332 320E10 21 5 6 SML 1 0,20
024 431 3 1332 320E10 31 5 6 SML 1 0,74
024 431 3 1332 320E10 71 4 6 SML i 0, 11
024 431 3 1332 321A10 41 4 6 SML 1 0,27
024 431 3 1332 321B11 41 4 6 SML 1 0, 41
024 431 3 1332 322B03 61 4 6 SML i 0,05
024 431 3 1332 322C10 71 4 6 SML 1 0,66
024 431 3 1332 322E00 4 6 SML 1 0,10
024 431 3 1332 323B06 71 4 6 SML 1 0, 04
024 431 3 1332 323B06 81 10 6 SML i 0,04
024 431 3 1332 323C12 31 4 6 SML i 0,18
024 431 3 1332 325B10 21 4 6 SML 1 0,30
024 431 4 1332 401B04 61 5 6 SML 1 0,06
024 431 4 1332 402A11 21 5 6 SML 1 0, 73
024 431 4 1332 402A11 31 5 6 SML 1 0, 53
024 431 4 1332 402A11 32 5 6 SML 1 0,26
024 431 4 1332 402A11 61 5 6 SML 1 0, 40
024 431 4 1332 402B05 61 5 6 SML 1 0,07
024 431 4 1332 402C11 51 5 6 SML i 0,20
024 431 4 1332 402C11 61 5 6 SML 1 0,75
024 431 4 1332 403D14 51 5 6 SML 1 0,17
024 431 4 1332 404C08 51 5 6 SML 1 0,12
024 431 4 1332 404C08 61 5 6 SML 1 0, 04
024 431 4 1332 404C14 51 5 6 SML 1 0,28
024 431 4 1332 404G10 51 5 6 SML i 0,44
024 431 4 1332 404H07 51 5 6 SML 1 0,04
024 431 4 1332 405A05a 61 5 6 SML 1 0,11
024 431 4 1332 405A08 51 5 6 SML 1 0, 07
024 431 4 1332 4O5CO0 5 6 SML 1 0,06
024 431 4 1332 405C07 51 5 6 SML 1 0,15
024 431 4 1332 405Clla 23 5 6 SML i 0,54
024 431 4 1332 405Clla 41 5 6 SML 1 0, 41

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby jmater,

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota 
PČ celkem

•íi 1997 - 2018 HA-SOFT, s.
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
Nalé-^

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 431 4 1332 405Clla 42 5 6 SML 1 0,62
024 431 4 1332 405Clla 51 5 6 SML 1 0,18
024 431 4 1332 405Clla 52 5 6 SML 1 0,20
024 431 4 1332 405D01d 1 5 6 SML 1 0,67
024 431 4 1332 405D12 31 5 6 SML 1 0,27
024 431 4 1332 405D12 32 5 6 SML 1 0,20
024 431 4 1332 405D12 51 5 6 SML 1 0,07
024 431 4 1332 406-AOlc 61 5 6 SML 1 0, 05
024 431 4 1332 40 6A02a 61 5 6 SML 1 0,03
024 431 4 1332 406A03 61 5 6 SML 1 0,02
024 431 4 1332 406A04 61 5 6 SML 1 0, 03
024 431 4 1332 406A07a 61 5 6 SML 1 0,15
024 431 4 1332 406A12 51 5 6 SML 1 0,08
024 431 4 1332 406A12 52 5 6 SML 1 0,41
024 431 4 1332 406C08 41 5 6 SML 1 0,09
024 431 4 1332 406C08 51 5 6 SML 1 0,31
024 431 4 1332 406D05 51 5 6 SML 1 0,16
024 431 4 1332 406D11 41 5 6 SML 1 0,40
024 431 4 1332 406D11 51 5 6 SML 1 0,08
024 431 4 1332 406D11 52 5 6 SML 1 0,33
024 431 4 1332 406D11 61 5 6 SML 1 0,52
024 431 4 1332 406E01b 2 5 6 SML 1 0,04
024 431 4 1332 406E01c 61 5 6 SML 1 0,07
024 431 4 1332 406E11 31 5 6 SML 1 0,63
024 431 4 1332 406E11 41 5 6 SML 1 0,08
024 431 4 1332 406E11 51 5 6 SML 1 0,24
024 431 4 1332 406E11 52 5 6 SML 1 0,35
024 431 4 1332 406E11 61 5 6 SML 1 0,12
024 431 4 1332 406F11 42 5 6 SML 1 0,39
024 431 4 1332 406F11 43 5 6 SML 1 0,24
024 431 4 1332 406F11 51 5 6 SML 1 0,12
024 431 4 1332 407B11 51 5 6 SML 1 0, 82
024 431 4 1332 407C11 21 5 6 SML 1 0, 66
024 431 4 1332 407C11 22 5 6 SML 1 0,27
024 431 4 1332 407C11 23 5 6 SML 1 0,30
024 431 4 1332 407C11 51 5 6 SML 1 0,30
024 431 4 1332 407C11 52 5 6 SML 1 0,18
024 431 4 1332 409A11 21 5 6 SML 1 0, 07
024 431 4 1332 409A11 31 5 6 SML 1 0,18
024 431 4 1332 409A11 41 5 6 SML 1 0,33
024 431 4 1332 409A11 51 5 6 SML 1 0,43
024 431 4 1332 409B07 51 5 6 SML 1 0,09
024 431 4 1332 410A05 51 5 6 SML 1 0,07
024 431 4 1332 410B09 31 5 6 SML 1 0,05
024 431 4 1332 410B09 41 5 6 SML 1 0,08
024 431 4 1332 410B09 51 5 6 SML 1 0,05
024 431 4 1332 410B09 61 5 6 SML 1 0,19
024 431 4 1332 410001c 1 5 6 SML 1 0, 66
024 431 4 1332 410C12 41 5 6 SML 1 0,26
024 431 4 1332 410C12 51 5 6 SML 1 0,47
024 431 4 1332 410D11 32 5 6 SML 1 0,37
024 431 4 1332 410D11 41 5 6 SML 1 0,18
024 431 4 1332 410D11 52 5 6 SML 1 0,28
024 431 4 1332 410D11 61 5 6 SML 1 0,20
024 431 4 1332 411A08 51 5 6 SML 1 0,12
024 431 4 1332 411A12a 31 5 6 SML 1 0,11
024 431 4 1332 411A12b 31 5 6 SML 1 0,14
024 431 4 1332 411B13 51 5 6 SML 1 0,12
024 431 4 1332 411B13 52 5 6 SML 1 0, 07
024 431 4 1332 411B13 61 5 6 SML 1 0,36
024 431 4 1332 412D07 41 5 6 SML 1 0,29
024 431 4 1332 413A08 41 5 6 SML 1 0,06
024 431 4 1332 414F10 51 5 6 SML 1 0,13
024 431 4 1332 414F12 51 5 6 SML 1 0,33
024 431 4 1332 414F12 52 5 6 SML 1 0,30
024 431 4 1332 424A11 31 5 6 SML 1 0,51
024 431 4 1332 424B10 51 5 6 SML 1 0,18
024 431 4 1332 424C01a 2 5 6 SML 1 0,32
024 431 4 1332 424C01a 3 5 6 SML 1 0,31
024 431 4 1332 424C11 41 5 6 SML 1 0,19
024 431 4 1332 424C11 51 5 6 SML 1 0,26
024 431 4 1332 424C11 61 5 6 SML 1 0,42
024 431 4 1332 424D00 5 6 SML 1 0,38
024 431 4 1332 424D04 51 5 6 SML 1 0,04
024 431 4 1332 424D09 51 5 6 SML 1 0,21
024 431 4 1332 424D11 61 5 6 SML 1 0,30
024 431 4 1332 424E01a 3 5 6 SML 1 0,33
024 431 4 1332 424E03 51 5 6 SML 1 0,08
024 431 4 1332 424E11 21 5 6 SML 1 0,12
024 431 4 1332 424E11 41 5 6 SML 1 0,34
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
Nalé-^

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 431 4 1332 424E11 42 5 6 SML 1 0,34
024 431 4 1332 424E11 43 5 6 SML 1 0,34
024 431 4 1332 424E11 44 5 6 SML 1 0,30
024 431 4 1332 424E11 51 5 6 SML 1 0,47
024 431 4 1332 424E11 52 5 6 SML 1 0,25
024 431 4 1332 424E11 61 5 6 SML 1 0,15
024 431 4 1332 424F04 21 5 6 SML 1 0,04
024 431 4 1332 424F08 31 5 6 SML 1 0,04
024 431 4 1332 424F15 21 5 6 SML 1 0,21
024 431 4 1332 424F15 22 5 6 SML 1 0,32
024 431 4 1332 424F15 51 5 6 SML 1 0,15
024 431 4 1332 424G11 31 5 6 SML 1 0,24
024 431 4 1332 425A08b 61 5 6 SML 1 0,11
024 431 4 1332 425B01a 61 5 6 SML 1 0,08
024 431 4 1332 425B09 51 5 6 SML 1 0,57
024 431 4 1332 425C03 51 5 6 SML 1 0,14
024 431 4 1332 425C11 31 5 6 SML 1 0,13
024 431 4 1332 425C11 41 5 6 SML 1 0,45
024 431 4 1332 425C11 51 5 6 SML 1 1,00
024 431 4 1332 426A04 51 5 6 SML 1 0,04
024 431 4 1332 426A07 51 5 6 SML 1 0,04
024 431 4 1332 426A09 51 5 6 SML 1 0, 52
024 431-•Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 62,54

024 511 2 1332 212A01b 2 8 1 0,40
024 511 2 1332 225F01 3 8 1 1,37
024 511 2 1332 226A01a 2 8 1 0, 49
024 511 2 1332 227A12 31 8 1 0,29
024 511 2 1332 227B13 31 8 1 0,24
024 511 3 1332 303B00 5 1 0,15
024 511 3 1332 316A01c 6 1 0,70
024 511 3 1332 316B01a 8 1 1, 50
024 511-•Odstranění škodících dřevin - ručně 5,14

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 191,37

031 311 1 1332 103C01b 9 1
031 311 1 1332 121D01b 9 1
031 311 1 1332 121E01 9 1
031 311 1 1332 123E01 9 1
031 311 1 1332 126D01 9 1
031 311 2 1332 203A02b 5 1
031 311 2 1332 2O3D02a 5 1
031 311 2 1332 204D01a 5 1
031 311 2 1332 211B01 5 1
031 311 2 1332 213C01a 9 1
031 311 2 1332 213C01b 5 1
031 311 2 1332 213E02 5 1
031 311 2 1332 214A02 5 1
031 311 2 1332 217C01b 5 1
031 311 2 1332 217F02 5 1
031 311 2 1332 218A01a 9 1
031 311 2 1332 222B01b 9 1
031 311 2 1332 224B01 5 1
031 311 2 1332 224B02b 5 1
031 311 2 1332 224C01a 5 1
031 311 2 1332 224D01a 5 1
031 311 3 1332 305D01a 8 1
031 311 3 1332 308G01b 4 1
031 311 3 1332 308G02 5 1
031 311 3 1332 319B01a 9 1
031 311 3 1332 319C02a 7 1
031 311 3 1332 319D02 10 1
031 311 3 1332 320D02 5 1
031 311 3 1332 321A01b 8 1
031 311 3 1332 321A0IC 4 1
031 311 3 1332 32lBOld 9 1
031 311 4 1332 401A01 9 1
031 311 4 1332 402A11 3 1
031 311 4 1332 407C01c 9 1
031 311 4 1332 410D11 3 1
031 311 4 1332 411B01b 12 1
031 311 4 1332 411B01c 12 1
031 311 4 1332 411B02c 12 1
031 311 4 1332 411B03b 12 1
031 311 4 1332 415B03 12 1
031 311 4 1332 425C01c 12 1

0,19 
0,16 
0,72 
0,05 
0,06 
0,24 
0, 47 
0,27 
1,39 
0, 30 
1,24 
0,12 
0,02 
0,29 
0, 08 
0,93 
0, 47 
1, 08 
0,07 
0,75 
0,62 
3,15 
0,29 
0, 51 
0, 43 
0,13 
0,51 
0,28 
0, 61 
0,22 
0,24 
0,92 
0,36 
0,17 
0,25 
0,50 
0,56 
0,65 
1,07 
0, 49 
1,85

O 1991 - 2018 HA-SOFT,
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
Nalé-1

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 311 6 1332 631A02 9 1 0,09
031 311 6 1332 635B02b 9 1 0,72
031 311 6 1332 638A02c 9 1 0,95
031 311 6 1332 638A02d 9 1 0,10
031 311 6 1332 638B02a 12 1 2,19
031 311 6 1332 642B01b 6 1 0,26
031 311 6 1332 644B02a 12 1 1,55
031 311 6 1332 644D02c 6 1 0,77
031 311 6 1332 644E02 12 1 0, 37
031 311 6 1332 646C02a 12 1 4,23
031 311 6 1332 646C02b 6 1 0,65
031 311 6 1421 170C02c 3 1 0,51

347 031 311-•Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 35,10

031 611 2 1332 213C01b 5 1 1,24 0,150
031 611 3 1332 305D01a 8 i 3,15 0,350
031 611 6 1332 638B02a 12 1 2,19 0,500
031 611 6 1332 644B02a 12 1 1,55 0,200
031 611 6 1332 646C02a 12 1 4,23 0,500

347 031 611--Rozčleňování porostů 12,36 1,700 km

031--Prořezávky 47,46 1,700

032 311 2 1332 204D02b 8 1 0,20
032 311 2 1332 205C02 10 1 0,10
032 311 2 1332 205D03 10 i 0,10
032 311 2 1332 207D03 12 i 0,10
032 311 2 1332 207E03 12 i 0,08
032 311 2 1332 208C03a 12 1 0,05
032 311 2 1332 210C02 8 1 0,10
032 311 2 1332 210C03 8 1 0,25
032 311 2 1332 212B03 12 1 0,15
032 311 2 1332 214A03 12 1 0,15
032 311 2 1332 214B03 10 1 0,15
032 311 6 1332 636A03 9 1 0,80
032 311 6 1332 637B03 12 1 0,10
032 311 6 1332 642A03 12 1 1,10

347 032 311-•Zpřístupňování porostů řezem 3, 43

032-•Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 3,43

II II 11 11 I! 11 II II II II II i! 11 11 II II II II II 11 11 II II II II II II 11 11 11 11 li II 
i

II 
i

II 11 11 11 II II II II II II 11 11

035 011 2 1332 213C01b 6 1 1,24 0,500
347 035 011-•Vyvětvování předcházející ochraně 1,24 0,500 tis

035 131 2 1332 213C01b 6 79 SML 1 1,24 0,500
347 035 131-Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1,24 0,500 tis

* 035-Ochrana lesa proti zvěři 2,48 1,000

347 1 - Tišnov KZ 2018-2021 * Předaný projekt celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************

O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
Nalé-^

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

347 2 - Tišnov KZ 2018-2021 * Předaný-podminěný

011 011 1 1332 999X999 12 2 0,50 300,000
011 011 2 1332 204E09 3 2 0,08 67,000
011 011 2 1332 206B08 3 2 0,10 27,000
011 011 2 1332 206B11 3 2 0,10 65,000
011 011 2 1332 208C08 3 2 0, 09 76,000
011 011 2 1332 212B08 3 2 0,10 78,000
011 011 2 1332 218B09 3 2 0,05 25,000
011 011 2 1332 223B07 3 2 0,12 39,000
011 011 2 1332 224A13 3 2 0,36 194,000
011 011 2 1332 224B12 3 2 0,18 148,000
011 011 2 1332 225D05 3 2 0, 05 34,000
011 011 2 1332 226Alla 3 2 0,15 67,000
011 011 2 1332 226B10 3 2 0, 15 114,000
011 011 2 1332 226B12 3 2 0,10 96,000
011 011 2 1332 227B05a 3 2 0,08 43,000
011 011 2 1332 228B08 3 2 0, 08 44,000
011 011 2 1332 228D08 3 2 0, 04 20,000
011 011 2 1332 229B05 3 2 0,09 47,000
011 011 2 1332 229C07 3 2 0,10 50,000
011 011 2 1332 229C10 3 2 0,36 100,000
011 011 2 1332 231A09c 3 2 0,21 117,000
011 011 2 1332 999X999 12 2 0,80 500,000
011 011 3 1332 999X999 11 2 2,00 500,000
011 011 4 1332 999X999 12 2 2,00 1000,000
011 011 6 1332 999X999 12 2 2,00 200,000

347 011 011-■Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého 9,89 3951,000 m3

011 111 1 1332 999X999 12 2 2,00 1000,000
011 111 2 1332 203D11 12 2

Oo

227,000
011 111 2 1332 203E10 12 2

oCNO

60,000
011 111 2 1332 203E12 12 2 0, 50 156,000
011 111 2 1332 213A11 9 2 2,00 207,000
011 111 2 1332 214B11 9 2

OoI—
1 136,000

011 111 2 1332 999X999 12 2

oo1—
1 100,000

011 111 6 1332 999X999 9 2 2,50 400,000
011 111 6 1332 999X999 12 2 1, 00 400,000

347 011 111--Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list, 11,20 2686,000 m3

011 211 6 1332 999X999 12 2 0,10 50,000
347 011 211--Páleni sneseného klestu - j ehličn. + listnat. 0,10 50,000 m3

347
011
011

311 2 1332 228D09
311-Štěpkováni klestu - s

9
rozmetáním štěpky

2 0,15
0,15

80,000
80,000 m3

011 411 2 1332 229C10 4 2 0,40 136,000
011 411 2 1332 999X999 12 2 1,00 600,000
011 411 4 1332 999X999 12 2 2,00 700,000
011 411 6 1332 999X999 12 2 2,20 380,000

347 011 411-Drceni klestu 5, 60 1816,000 m3

347

011
011
011
011
011

611 1 1332 999X999 12
611 2 1332 999X999 9
611 3 1332 999X999 10
611 6 1332 999X999 9
611-Dočišťováni ploch po těžbě

2
2
2
2

1,00
1, 00
1,80
1,10
4,90

011--Vyklizováni ploch po těžbě 31,84 8583,000

012 051 2 1332 212A11 7 2 0,10
012 051 2 1332 212A12 7 2 0,10
012 051 2 1332 224B12 7 2 0,30

347 012 051-Příprava půdy na holině--mechanizovaně celoplošně 0,50

012 071 1 1332 999X999 12 6 SML 2

OorH

012 071 2 1332 213C11 5 6 SML 2 0,10
012 071 2 1332 226Alla 5 6 SML 2 0,12
012 071 6 1332 999X999 9 6 SML 2 1, 05

347 012 071-Připrava půdy na holině--chemicky celoplošně 2,27

-S 1997 - 2018 HA-SOFT, s.t.o.

Zpracováno dne: 23.2.2018 13:11:27 , Rostislav Žampach , všechna střediska
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
Nalé-1

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

012 171 2 1332 206B11 9 6 SML 2 0,70
012 171 2 1332 210B10 9 6 SML 2 1,29
012 171 2 1332 212A11 9 6 SML 2 0,98
012 171 2 1332 212A12 9 6 SML 2 1,43
012 171 2 1332 212D12 9 6 SML 2 1,24
012 171 2 1332 218C10 9 6 SML 2 2,05

347 012 171-•Příprava půdy pod porostem-•chemicky celoplošně 7, 69

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa

022 211 2 1332 226A01a 3 12
022 211 6 1332 635B01b 1 12
022 211 6 1332 641D01b 12

347 022 211-Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180

2
2
2

cm včetně

10,46

0,81
0,15
0,05
1, 01

0,300
0,250
0,120
0,670 km

022 981 1 1332 999X999 12 2 0,700
022 981 2 1332 999X999 6 2 0,250
022 981 2 1332 999X999 9 2 0,250
022 981 2 1332 999X999 12 2 0,250
022 981 3 1332 999X999 4 2 0,500
022 981 3 1332 999X999 9 2 0,500
022 981 4 1332 999X999 12 2 1, 000
022 981 5 1332 999X999 12 2 0,100
022 981 6 1332 999X999 9 2 2,000

347 022 981-•Údržba a opravy oplocenek 5, 550 km

* 022-Oplocováni mladých lesních porostů

023 111 6 1332 999X999 6 52 SML 2 0,50 5,000
347 023 111-Nátěry kultur repelenty-letní 0,50 5,000 tis

023 161 6 1332 999X999 10 51 SML 2 0,80
347 023 161-Ochrana náletů repelenty-zimní 0, 80

023 371 2 1332 999X999 5 2 0,50 0,200
347 023 371-Individuální ochrana - údržba a opravy 0,50 0,200 tis

* 023--Ochrana mladých .lesních porostů proti zvěři 1,80 5,200

024 021 1 1332 999X999 9 2 0,30
024 021 2 1332 999X999 8 2 12,17
024 021 4 1332 999X999 9 2 3, 00
024 021 5 1332 999X999 9 2 0,35
024 021 6 1332 999X999 8 2 5,00

347 024 021-Ožínání - ručně - v pruzích 20,82

024 031 1 1332 999X999 9 2 0,40
024 031 2 1332 999X999 8 2 17,65
024 031 3 1332 999X999 9 2 0,94
024 031 4 1332 999X999 9 2 3, 00
024 031 5 1332 999X999 9 2 1,50
024 031 6 1332 999X999 6 2 0,80
024 031 6 1332 999X999 8 2 2,00

347 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně 26,29

024 421 2 1332 999X999 7 6 SML 2 3,00
347 024 421-Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 3,00

024 431 2 1332 999X999 7 6 SML 2 3, 00
024 431 4 1332 999X999 9 6 SML 2 3, 00

347 024 431-Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 6,00

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 56,11

1,01 6,220

025 011 1 1332 999X999 5 45 SML 2 0,66 2,750
025 011 1 1332 999X999 7 45 SML 2 0,66 2,750

1997 - 2013 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne 23.2.2018 13:11:27 Rostislav Žampach , všechna střediska



1-144 LS Černá Hora MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
26

Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revir Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Me-
sic

Kód
mater

Dodáni
mater.

Nalé-^ 

havost
Plocha

ha
Množstvi

MJ
Cena za jedn. 
službyimater.

Hodnota
služeb

Hodnota
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

025 011 2 1332 999X999 5 45 SML 2 5,18 21,900
025 011 2 1332 999X999 8 45 SML 2 6, 42 27,280
025 011 3 1332 999X999 5 45 SML 2 5,79 21,160
025 011 3 1332 999X999 7 45 SML 2 5,79 21,160
025 011 3 1332 999X999 9 45 SML 2 1,00 4,000
025 011 4 1332 999X999 5 45 SML 2 3,00 12,000
025 011 4 1332 999X999 7 45 SML 2 3,00 12,000
025 011 6 1332 999X999 4 45 SML 2 3,20 12,500
025 011 6 1332 999X999 8 45 SML 2 1,20 7,500

347 025 011- Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 35, 90 145,000 tis

* 025-Ochrana mladých lesnich por. proti hmyzim škůdcům
===== II 1 co i cn 1 !£> I 

o
II II

145,000

026 021 1 1332 999X999 12 2 1, 50 150,000
026 021 2 1332 999X999 10 2 3, 61 361,000
026 021 3 1332 999X999 10 2 4,00 400,000

347 026 021-Hlodavci-klad.návnad nebo pasti spolu s vým.návnad 9,11 911,000 ks

* 026--Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost. škod.vl 9,.11 911,000

II 11 II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 11 II II II II II II II

036 011 1 1332 999X999 4 2 20, 000
036 011 2 1332 999X999 3 2 42,000
036 011 2 1332 999X999 9 2 42,000
036 011 4 1332 999X999 3 2 20,000
036 011 5 1332 999X999 4 2 10,000
036 011 6 1332 999X999 3 2 20,000

347 036 011-Lapače na kůrovce - instalace 154,000 ks

036 031 1 1332 999X999 8 2 5, 000
036 031 2 1332 999X999 6 2 50,000
036 031 4 1332 999X999 4 2 80,000
036 031 5 1332 999X999 8 2 5, 000
036 031 6 1332 999X999 6 2 5,000

347 036 031-Otrávené lapáky - instalace 145,000 ks

036 033 1 1332 999X999 8 2 5, 000
036 033 5 1332 999X999 8 2 5, 000
036 033 6 1332 999X999 3 2 10,000

347 036 033-Otrávené lapáky - výroba a instalace trojnožky 20,000 ks

036 111 1 1332 999X999 3 2 40,000
036 111 1 1332 999X999 6 2 40,000
036 111 1 1332 999X999 9 2 60,000
036 111 2 1332 999X999 3 2 250,000
036 111 2 1332 999X999 5 2 100,000
036 111 2 1332 999X999 6 2 70,000
036 111 3 1332 999X999 3 2 200,000
036 111 3 1332 999X999 6 2 200,000
036 111 4 1332 999X999 3 2 250,000
036 111 5 1332 999X999 8 2 10,000
036 111 6 1332 999X999 3 2 150,000
036 111 6 1332 999X999 6 2 50,000

347 036 111--Lapáky - kladeni - SM 1420,000 ks

036 112 1 1332 999X999 6 2 40,000
347 036 112-Lapáky ve větvich 40,000 ks

036 141 i 1332 999X999 6 2 10,000
036 141 6 1332 999X999 6 2 10,000

347 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněnim 20,000 m3

036 161 1 1332 999X999 6 2 10,000
036 161 2 1332 999X999 5 2 250,000
036 161 2 1332 999X999 6 2 50,000
036 161 2 1332 999X999 7 2 35,000
036 161 3 1332 999X999 6 2 200,000
036 161 6 1332 999X999 4 2 150,000

347 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 695,000 m3

'S 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 23.2.2018 13:11:27 , Rostislav Žampach všechna střediska
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Sral TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
Nalé-^

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

347

036
036
036
036

171 1 1332 999X999
171 5 1332 999X999
171 6 1332 999X999
171-Otrávené lapáky - asanace

6
6
6

chemicky (ks)

2
2
2

5,000
5,000
5,000

15,000 ks

036 311 2 1332 999X999 6 2 300,000
036 311 2 1332 999X999 7 2 200,000

347 036 311-Asanace kůrovc.dřivi-p. náhr. za včas.zpr.( letní) 500,000 ra3

036 321 1 1332 999X999 6 2 10,000
347 036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 10,000 m3

036 331 1 1332 999X999 8 2 10,000
036 331 2 1332 999X999 6 2 300,000
036 331 2 1332 999X999 7 2 200,000
036 331 3 1332 999X999 8 2 500,000
036 331 4 1332 999X999 9 2 400,000
036 331 5 1332 999X999 7 2 50,000
036 331 6 1332 999X999 9 2 250,000

347 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 1710,000 m3

347
036
036

341 1 1332 999X999
341-Asanace kůrovcového dříví -

6
- SM - kombinovaná

2 10,000 
10,000 m3

036 345 1 1332 999X999 6 2 50,000
036 345 2 1332 999X999 6 2 50,000
036 345 5 1332 999X999 6 2 20,000
036 345 6 1332 999X999 6 2 50,000

347 036 345-Asanace kůrovcového dříví ■- SM - insekticidní sítě 170,000 m3

036 346 1 1332 999X999 6 2 50,000
036 346 2 1332 999X999 7 2 50,000
036 346 6 1332 999X999 6 2 50,000

347 036 346-Asanace kůrovcového dříví - opakované použiti XS 150,000 m3

036 421 1 1332 999X999 6 2 5,000
347 036 421-Asanace kůrovcem ohroženého dřivi-SM- mechanická 5,000 m3

036 431 1 1332 999X999 6 2 5,000
036 431 2 1332 999X999 5 2 100,000
036 431 2 1332 999X999 6 2 100,000
036 431 2 1332 999X999 7 2 100,000
036 431 3 1332 999X999 6 2 150,000
036 431 4 1332 999X999 9 2 400,000
036 431 5 1332 999X999 6 2 5,000
036 431 6 1332 999X999 6 2 10,000

347 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dřivi-SM- chemická 870,000 m3

036 441 1 1332 999X999 6 2 5,000
347 036 441-Asanace kůrovcem ohroženého dřivi-SM- kombinovaná 5,000 m3

036 511 1 1332 999X999 6 2 5,000
036 511 5 1332 999X999 6 2 5,000
036 511 6 1332 999X999 6 2 5,000

347 036 511-Asanace těžebního odpadu 15,000 m3

036 521 1 1332 999X999 6 2 50,000
036 521 2 1332 999X999 6 2 200,000
036 521 5 1332 999X999 6 2 10,000
036 521 6 1332 999X999 6 2 50,000

347 036 521--Asanace skládek 310,000 m2

036 531 1 1332 999X999 11 2 0,05 0,500
036 531 5 1332 999X999 11 2 0, 05 0,500

347 036 531-Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci--ručně-pálením 0,10 1,000 tis

036 541 1 1332 999X999 6 2 0,05 0,500
■i) 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 23.2.2018 13:21:27 Rostislav Žampach všechna střediska
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
Nalé-1

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

036 541 5 1332 999X999 7 2 0,20 6, 000
036 541 6 1332 999X999 9 2 0,05 0,200

347 036 541-Asanace mlazin(tyčk. ) napad.kůrovci-ručně-chemicky 0,30 6, 700 tis

036 551 1 1332 999X999 6 2 0,05 0,500
036 551 2 1332 999X999 6 2 0,10 0,500
036 551 5 1332 999X999 6 2

inoO

0,500
036 551 6 1332 999X999 6 2 0,05 0, 500

347 036 551-Asanace mlazin(tyčk.;)napad.kůr. -ručně-drcením,štěp 0,25 2,000 tis

* 036-Ochrana lesa proti hmyzim a ostatním škůdcům 0,65 6273,700

058 111 1 1332 999X999 12 2 10,000
058 111 2 1332 999X999 12 2 48,000
058 111 3 1332 999X999 5 2 60,000
058 111 4 1332 999X999 12 2 100,000
058 111 5 1332 999X999 12 2 30,000
058 111 6 1332 999X999 9 2 20,000

347 058 111-Ruční práce 268,000 h

058 121 1 1332 999X999 12 2 10,000
058 121 2 1332 999X999 12 2 48,000
058 121 3 1332 999X999 8 2 25,000
058 121 4 1332 999X999 12 2 50,000
058 121 5 1332 999X999 12 2 30,000
058 121 6 1332 999X999 9 2 50,000

347 058 121-Práce s JMP 213,000 h

058 131 1 1332 999X999 12 2 10,000
058 131 2 1332 999X999 12 2 48,000
058 131 3 1332 999X999 4 2 10,000
058 131 5 1332 999X999 12 2 5,000
058 131 6 1332 999X999 9 2 10,000

347 058 131-Práce s traktorem 83,000 h

058 141 2 1332 999X999 7 2 64,000
058 141 3 1332 999X999 10 2 20,000
058 141 4 1332 999X999 12 2 50,000
058 141 5 1332 999X999 12 2 50,000
058 141 6 1332 999X999 9 2 20,000

347 058 141-Práce s křovinořezem 204,000 h

058 151 1 1332 999X999 12 2 10,000
347 058 151-Práce s koněm 10,000 h

058 161 2 1332 999X999 5 2 64,000
058 161 4 1332 999X999 12 2 50,000
058 161 6 1332 999X999 9 2 5, 000

347 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 119,000 h

* 058-Ostatní pěstební práce 897,000

347 2 - Tišnov KZ 2018-2021 * Předany-podminěný celkem zakázka
*************************************************************************************************************  + ***•*•*****-******

■i 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 23.2.2018 13:11:27 Rostislav Žampach všechna střediska
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
Nalé-^

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 144 LS Černá Hora (kontrolní čísla) 539,64
20477,053

Rozpis dle zakázek:
347 - Tišnov KZ 2018-2021

O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 23.2.2018 13:11:27 Rostislav Žampach všechna střediska
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1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ trida obal plocha množ štvi cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a
("38 Čislo zakázky" = 347))

347 1 Tišnov I<Z 2018-2021 * smluvni materiál

347

347

347

347

347

1 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,38 1,550
2 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,05 0,250
2 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0, 05 0,200
2 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 10 0,800

4 celkem LO Českomoravská vrch LVS:buk. 0,58 2,800

1 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 66 2,750
1 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,03 0,150
2 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,15 0,600
2 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,04 0,160
2 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,09 0,450
2 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0, 35 1,760
2 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 43 3,440
2 50255 BUK sazenice 5 SAD 0,15 1,200
2 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 03 0,240
2 50390 BUK poloodrost 9 PRK 0,10 0,600
2 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,03 0,180
2 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,15 0,150
3 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,12 0,480
3 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0,10 0,500
3 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,70 5,800
3 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0, 09 0,540
4 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,30 1,200
4 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0,13 0,650
4 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,10 0,400
4 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0,02 0,150

5 celkem LO Českomoravská vrch LVS: jd-bk 3,77 21,400

3 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,35 3,150
4 celkem LO Českomor.mezihoři LVS: buk. 0,35 3,150

6 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 01 0,040
6 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,20 1, 800

2 celkem LO Pžedhoři Českomor.vr LVS:bk-db 0,21 1,840

2 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0, 01 0, 080
3 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,60 2,400
3 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0,04 0,320
4 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,08 0, 750
4 53270 KLEN sazenice 7 PRK 0,06 0, 400
6 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,22 5,110
6 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,37 1,480
6 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,01 0, 050
6 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0, 05 0,450
6 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0, 06 0, 600
6 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,08 0,720
6 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,19 1, 680
6 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,04 0,040

3 celkem LO Předhoři Českomor.vr LVS : db-bk 2,81 14,080

2 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,11 0,440
2 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,16 0,640
2 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,11 0,550
2 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,06 0,300
2 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 0, 38 1,520
2 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,26 1,040
2 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,08 0,280
2 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,18 1,440
2 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,12 0,960
2 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0, 09 0,720
2 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,53 3,980
2 50255 BUK sazenice 5 SAD 0,36 2,880
2 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0,08 0,480
2 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,16 0,960
2 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,32 1,920
2 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,13 0,780
3 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,90 3,600
3 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0, 03 0,050
3 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,42 3,780
3 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0,03 0,240

Zpracováno dne: 23.2.2018 13:11:28 Rostislav Žampach všechna střediska



1-144 LS Černá Hora MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množstvi cena SM sad.mat. (z TAB171)

3 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,05 0,400
3 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,03 0, 180
3 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,16 0, 160
4 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,10 0,400
4 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0,03 0,300
4 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,12 1, 150
4 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 09 0, 750
4 53270 KLEN sazenice 7 PRK 0,97 5,900
4 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,08 0,500
6 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,04 0,160
6 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,02 0,080

347 33 4 celkem LO Předhoři Českomor.vr LVS : buk. 6,20 36,540

3 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,12 0,480
4 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,18 0,750
4 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,25 1,000
4 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,26 2,350
4 53270 KLEN sazenice 7 PRK 0,01 0, 050

347 33 5 celkem LO Předhoři Českomor.vr LVS : jd-bk 0,82 4, 630

347 1 Tišnov KZ 2018-2021 * smluvni. materiál 14,74 84,440

v tom druh SM, LO, LVS:
1250 33 4 0,11 0, 440

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,11 0,440
1255 33 4 0,16 0,640

+ 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,16 0, 640
1260 16 5 1,23 5,030
1260 33 2 0,01 0, 040
1260 33 3 1,82 7, 510
1260 33 4 0,94 3, 760
1260 33 5 0,30 1, 230

•k 1260 SMRK sazenice 6 PRK 4,30 17,570
1265 16 4 0,05 0,250
1265 16 5 0,04 0, 160
1265 33 3 0,37 1, 480

k 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,46 1,890
10255 16 5 0,09 0, 450

k 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,09 0, 450
10260 33 3 0,01 0, 050
10260 33 4 0,11 0, 550

* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 12 0, 600
10265 16 5 0,35 1, 760
10265 33 4 0, 06 0, 300

* 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,41 2,060
10270 16 5 0,23 1,150

* 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0,23 1,150
18245 33 4 0,38 1, 520

* 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 0,38 1, 520
18250 33 4 0,26 1, 040

■k 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,26 1, 040
18255 16 5 0,10 0,400
18255 33 4 0,10 0,400
18255 33 5 0,25 1, 000

■k 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,45 1,800
20250 33 2 0,20 1,800
20250 33 3 0,05 0, 450

k 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,25 2,250
20255 33 4 0,03 0, 300

k 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0, 03 0, 300
30255 16 4 0,05 0,200
30255 33 4 0,13 0,410

k 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,18 0,610
42155 33 4 0,18 1, 440

-k 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,18 1, 440
42260 31 4 0,35 3,150
42260 33 3 0,14 1, 350
42260 33 4 0,66 5, 890

k 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 1,15 10,390
42265 33 3 0,05 0, 400
42265 33 4 0,12 0,960

k 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0,17 1, 360
50155 16 4 0,10 0,800
50155 16 5 0,43 3,440
50155 33 3 0,08 0,720
50155 33 4 0,53 3, 980

k 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,14 8,940
50255 16 5 0,15 1,200
50255 33 4 0,36 2,880

k 50255 BUK sazenice 5 SAD 0,51 4,080
■S 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 23.2.2018 13:11:28 Rostislav Žampach všechna střediska



1-144 LS Černá Hora MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
3

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

50260 16 5 0,73 6, 040
50260 33 3 0,19 1, 680
50260 33 4 0, 14 1,150
50260 33 5 0,26 2,350

* 50260 BUK sazenice 6 PRK 1, 32 11,220
50390 16 5 0,10 0,600

* 50390 BUK poloodrost 9 PRK 0,10 0,600
53145 33 4 0, 08 0,480

* 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0, 08 0,480
53250 33 4 0,16 0,960

* 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,16 0, 960
53260 33 4 0,35 2,100

* 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,35 2,100
53265 16 4 0, 38 1,550
53265 16 5 0,03 0,180
53265 33 4 0,13 0,780

* 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0, 54 2,510
53270 33 3 0,06 0,400
53270 33 4 0,97 5, 900
53270 33 5 0, 01 0, 050

* 53270 KLEN sazenice 7 PRK 1, 04 6,350
53390 16 5 0,15 0,150
53390 33 3 0, 04 0,040
53390 33 4 0,16 0,160

* 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,35 0,350
61260 16 5 0,09 0,540
61260 33 4 0,08 0,500

* 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,17 1, 040
80275 16 5 0,02 0,150

k 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0, 02 0,150
83260 16 5 0,03 0,150

k 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,03 0,150
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1-144 LS Černá Hora MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
4

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množstvi cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 144 LS Černá Hora (kontrolní čísla) 14,74 84,440

v tom dodáni druh SM , revir:
1 1250 2 0,11 0,440
1 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,11 0,440
1 1255 2 0,16 0, 640
1 * 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,16 0, 640
1 1260 1 0, 66 2,750
1 1260 2 0,15 0,600
1 1260 3 1,74 6, 960
1 1260 4 0,48 1, 950
1 1260 6 1,27 5, 310
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 4,30 17,570
1 1265 2 0,09 0,410
1 1265 6 0,37 1,480
1 * 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,46 1, 890
1 10255 2 0,09 0, 450
1 * 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0, 09 0,450
1 10260 2 0,11 0,550
1 10260 6 0,01 0,050
1 k 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,12 0, 600
1 10265 2 0, 41 2,060
1 * 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,41 2,060
1 10270 3 0,10 0,500
1 10270 4 0,13 0,650
1 k 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0,23 1,150
1 18245 2 0, 38 1,520
1 * 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 0,38 1,520
1 18250 2 0,26 1,040
1 * 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,26 1,040
1 18255 4 0,45 1, 800
1 k 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,45 1,800
1 20250 6 0, 25 2,250
1 k 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,25 2,250
1 20255 4 0,03 0,300
1 k 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0,03 0,300
1 30255 2 0, 13 0,480
1 30255 3 0, 03 0,050
1 30255 6 0, 02 0,080
1 k 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,18 0, 610
1 42155 2 0,18 1,440
1 k 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,18 1,440
1 42260 2 0,12 0,960
1 42260 3 0,77 6,930
1 42260 4 0,20 1,900
1 42260 6 0,06 0, 600
1 k 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 1, 15 10,390
1 42265 2 0, 10 0,800
1 42265 3 0,07 0,560
1 k 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0,17 1,360
1 50155 2 1, 06 8,220
1 50155 6 0,08 0,720
1 k 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,14 8,940
1 50255 2 0,51 4,080
1 k 50255 BUK sazenice 5 SAD 0, 51 4,080
1 50260 2 0,03 0,240
1 50260 3 0,75 6,200
1 50260 4 0,35 3,100
1 50260 6 0,19 1, 680
1 k 50260 BUK sazenice 6 PRK 1, 32 11,220
1 50390 2 0,10 0,600
1 k 50390 BUK poloodrost 9 PRK 0,10 0,600
1 53145 2 0,08 0,480
1 k 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0,08 0,480
1 53250 2 0, 16 0,960
1 k 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,16 0,960
1 53260 2 0,32 1, 920
1 53260 3 0,03 0,180
1 k 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,35 2,100
1 53265 1 0,38 1,550
1 53265 2 0,16 0,960
1 k 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,54 2,510
1 53270 4 1,04 6,350
1 k 53270 KLEN sazenice 7 PRK 1, 04 6,350
1 53390 2 0, 15 0,150
1 53390 3 0, 16 0,160
1 53390 6 0, 04 0,040
1 k 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,35 0,350
1 61260 3 0,09 0,540
1 61260 4 0,08 0,500
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1-144 LS Černá Hora MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,RÉVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
5

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množstvi cena SM sad.mat. (z TAB171)

1 * 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,17 1,040
1 80275 4 0,02 0,150
1 •k 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0,02 0,150
1 83260 1 0,03 0,150
1 * 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,03 0,150
1 smluvni materiál 14, 74 84,440

•k-k-k-k9c-k-k'k-k'k'k'k'k'k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k'i:'k'k'k'k'k'k'i:-k-k-k-k-k'k-k-k-k-k-}:-k-k-k-k-k-k-k'k'k ■kit-kir-k-k-k-k-k-k-kk-k-k-k-kirir-k-k-ir-k^-k

1991 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 23.2.2018 13:11:28 Rostislav Žampach , všechna střediska
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
naldádání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při naldádání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařslcé péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlélcání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.

Stránka 71 z 140
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2021



Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytolcořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA c. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž lc poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenlcy, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
lcrytolcořenná

b) podzimní
prostolcořenná
lcrytolcořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména palc 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.

nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu splatnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s připravily bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značily (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění vvkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úldid Těžebních zbytků. Úldid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpliováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena li zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11131 - Úldid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů něho hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221, 11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm.

Stránka 74 z 140
Smlouva o provádění komplexních lesnických činnosň a o prodeji dříví - do 31.12.2021



li 411 — Drcení Městu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - VyMizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 — Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky ě. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon ě. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
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původem, talc aby nemohlo dojít lcjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 les na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo lc vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a naldádání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
lcrytolcořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. ,

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architelctonilcy s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčlcnutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architelctonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.
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i6 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vldádá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — štěrbinová - viz 16 021, 
16221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16041, 16241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 — Ošetřování MLP kypřením půdy — ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky
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Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater. -drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenelc v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenelc

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uldizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.
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b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenelc dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenelc drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
náldadů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
náldadů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenelc - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odlcorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenelc.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo lc deformaci či zašlcrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtlcy, rozsochy atd.)

23 311 — Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné lcůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
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Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zašlcrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana — opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 — Individuální ochrana — oplatky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtkv - dva nosné kůly lc jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část kmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, 
zvěře nebo lc proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 — Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtlcu za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.
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23 ni - Nátěr nebo postřílí kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 — Ochrana proti ěerné zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ruěně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 
sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít lc poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 — Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít lc poškození sazenic.

c) 24311 — Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti huřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti huřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Vysek škodících dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny lcmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 — Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 lil - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínlcu určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - ldadení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 - Padlí duhové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávlcv
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31 on - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 — Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázlcování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázlcování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyldizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 — Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.
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X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oldest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty — v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 — Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 — Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmvzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 — Lapaěe na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 — Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).
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36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného inselcticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech — pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů — shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 — Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 — Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.
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58 421 ~ Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 — Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ (část A - ceník PČ)

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ)

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 63

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 45

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 35

11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 168

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet, štěp. m3 140

11410 Drcení klestu m3 105

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 7 000

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 5 600

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 3 584

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně ha 5 600

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 4 284

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 300

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 920

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 000

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 320

16900 Doplňování MZD 1000 ks 8 400

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 112 000

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv. 150/3 km 109 200

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 98 000

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 197 400

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 169 400

22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 13 300

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 15 400

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 92 400

22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 30 800
22980 Údržba a opravy oplocenek km 13 300
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 3 780
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 308
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 966
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 966
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 4 830
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 4 830
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 18 200
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 89 600
23312 Individuální ochrana - opakované použití chráničů 1000 ks 12 600
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 57 400
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 182 000
23332 Individuální ochrana - opakované použití pletiva 1000 ks 84 000
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 21 000
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 11 200
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 8 400
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 11 200
24210 Ošlapávání kultur ha 5 600
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 3 136
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 3 724
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 7 000
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 10 724
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 946
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 966
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 84
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31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 21 000

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 16 800

31610 Rozčleňování porostů km 5 600

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 4 900
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 2 800
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 21 000
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 65 800
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 71

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 869
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Troinožky ks 869
36110 Lapáky - kladení - SM ks 140
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 112

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 420

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 140

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 140

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 420
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 140

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - kombinovaná m3 560
36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 252

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 252

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 420

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 140

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- kombinovaná m3 560

36510 Asanace těžebního odpadu m3 42

36520 Asanace skládek m2 7
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením ha 70 000

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - chemicky ha 63 000

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 70 000
58110 Ruční práce hod 168
58120 Práce s JMP hod 280

58130 Práce s traktorem hod 560

58140 Práce s křovinořezem hod 238

58150 Práce s koněm hod 420

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 210

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ (část B - ceník SaMa)

CK dřevina typ třída* obal** cena
[Kč/tis.ks]***

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 600
1255 SM sazenice 5 mm SAD 9 700
1260 SM sazenice 6 mm PRK 7100
1265 SM sazenice 6 mm SAD 10 200
1270 SM sazenice 7 mm PRK 7 200

10250 JD sazenice 5 mm PRK 7 100
10255 JD sazenice 5 mm SAD 14100
10260 JD sazenice 6 mm PRK 8 600
10265 JD sazenice 6 mm SAD 17 100
10270 JD sazenice 7 mm PRK 9 600
10275 JD sazenice 7 mm SAD 20 100
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 9 600
11265 JDO sazenice 6 mm SAD 12 100
11270 JDO sazenice 7 mm PRK 10 600
18240 DG sazenice 4 mm PRK 9 600
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18245 DG sazenice 4 mm SAD 12 100
18250 DG sazenice 5 mm PRK 10 600
18255 DG sazenice 5 mm SAD 14100
20130 BO semenáčky 3 mm PRK 2 400
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 3 100
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 6 500
20240 BO sazenice 4 mm PRK 3100
20245 BO sazenice 4 mm SAD 7 700
20250 BO sazenice 5 mm PRK 3 600
20255 BO sazenice 5 mm SAD 9 200
20260 BO sazenice 6 mm PRK 4 000
30140 MD semenáčky 4 mm PRK 5 800
30240 MD sazenice 4 mm PRK 6 600
30245 MD sazenice 4 mm SAD 9 100
30250 MD sazenice 5 mm PRK 7 600
30255 MD sazenice 5 mm SAD 10 100
30260 MD sazenice 6 mm PRK 8 100
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 11 100
42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD 10100
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 5 900
42255 DBZ sazenice 5 mm SAD 11 100
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 6 500
42265 DBZ sazenice 6 mm SAD 12100
42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 7 000
42390 DBZ poloodrostky 9 PRK 16100
43260 DBC sazenice 6 mm PRK 5 500
43390 DBC poloodrostky 9 PRK 14100
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 8100
50250 BK sazenice 5 mm PRK 6 800
50255 BK sazenice 5 mm SAD 8 600
50260 BK sazenice 6 mm PRK 7 500
50265 BK sazenice 6 mm SAD 9 600
50270 BK sazenice 7 mm PRK 8 000
50390 BK poloodrostky 9 PRK 18100
51155 HB semenáčky 5 mm SAD 7 800
51250 HB sazenice 5 mm PRK 6 600
51255 HB sazenice 5 mm SAD 10 100
51260 HB sazenice 6 mm PRK 7 600
51265 HB sazenice 6 mm SAD 12 100
52145 JV semenáčky 4 mm SAD 8 600
52250 JV sazenice 5 mm PRK 5100
52255 JV sazenice 5 mm SAD 9 100
52260 JV sazenice 6 mm PRK 6 100
52265 JV sazenice 6 mm SAD 10 600
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 8 600
53250 KL sazenice 5 mm PRK 4 600
53255 KL sazenice 5 mm SAD 9 100
53260 KL sazenice 6 mm PRK 5 600
53265 KL sazenice 6 mm SAD 10100
53270 KL sazenice 7 mm PRK 6 000
53390 KL poloodrostky 9 PRK 12 100
57145 JS semenáčky 4 mm SAD 9100
57250 JS sazenice 5 mm PRK 5 600
57255 JS sazenice 5 mm SAD 10100
57260 JS sazenice 6 mm PRK 6 600
57265 JS sazenice 6 mm SAD 11 100
57270 JS sazenice 7 mm PRK 7 600
57390 JS poloodrostky 9 PRK 15 100
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61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 15 100
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 6 500
61255 JLH sazenice 5 mm SAD 10 100
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 7 500
61265 JLH sazenice 6 mm SAD 11 100
61390 JLH poloodrostky 9 PRK 11 100
66145 JR semenáčky 4 mm SAD 10 100
66240 JR sazenice 4 mm PRK 4 600
66250 JR sazenice 5 mm PRK 5 600
66390 JR poloodrostky 9 PRK 12 100
67250 BRK sazenice 5 mm PRK 10 100
67260 BRK sazenice 6 mm PRK 12 600
67390 BRK poloodrostky 9 PRK 18 100
74250 TR sazenice 5 mm PRK 7100
74260 TR sazenice 6 mm PRK 8 600
76250 HR sazenice 5 mm PRK 9 600
76260 HR sazenice 6 mm PRK 10 600
77250 JB sazenice 5 mm PRK 9 600
77260 JB sazenice 6 mm PRK 10 600
80160 LP semenáčky 6 mm PRK 5 600
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 9 600
80270 LP sazenice 7 mm PRK 6 500
80275 LP sazenice 7 mm SAD 10 100
80280 LP sazenice 8 mm PRK 7 000
80285 LP sazenice 8 mm SAD 12 100
80390 LP poloodrostky 9 PRK 15100
81270 LPV sazenice 7 mm PRK 6 500
81280 LPV sazenice 8 mm PRK 7 500
83240 OL sazenice 4 mm PRK 4 600
83250 OL sazenice 5 mm PRK 5 600
83260 OL sazenice 6 mm PRK 6 600
83390 OL poloodrostky 9 PRK 11 100
86260 OS sazenice 6 mm PRK 7 600
93390 KS poloodrostky 9 PRK 27 100
94390 KJ poloodrostky 9 PRK 36 100

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška 
nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v 
rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění
* * * *** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak 
specifikovaný
*** u semenného materiálu množství v [kg]
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenlcy.

Součástí stavby oplocenlcy do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenlcy. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenlcy. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenlcy.

Definování konstrukčních prvku oplocenek
Skupina Ucel
Nosné prvky Nesou funkční prvky

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenlcy 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
prvky oplocenlcy

Příklady_______________ sL.

kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovlcy
příčná ráhna, středové sloupky, drát

vzpěry

Oplocenlcy drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozinlc - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky lc 
napnutí pletiva min.déllcy 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenlcy dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

n n

cm cm cm [cm]
nosné S° .<

<r

i

tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - 140

ušlkai llk-
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Bii I MaLeriál Min. šířka fkhl, í lvíka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyěovina 10-14 - - 280(250)
funkění pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyěovina 7-10 - - 210
funkění horní ráhno tyěovina 7-10 5 2,5 ! 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

$l>ií(pjiiiivn:p)i\v4l<íií V/iiťfrviííl! nwfiiťoi 1 .Mm. ihuHrka
■iiliiSilBilBl

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2021



Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina pivku 1’rvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka ta&i
! | cmj cm cm| [cm]

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo i5o(l6o)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

VtvsCikvfSr1 !
'1 r 1Balga —  _j~j~

ftUttOiiiiííl «ťá
cm cm [cm]

nosné kůly Tyčována 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, poěet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:

W' [SBHHHi■SHHiail
f£Siift«žhííjPxí|iííiěr. Min. šířka 

půlená DélkaMateriál

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -
ítI-,1 1-x 111 r/n Xn( l vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
staDinzacm jstřední vzpěra j Tyčovina 8 -| 180
funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvkua 1 M ti >■ 1 il |fcg; J Min. šířka i'.;:.',,... | Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

lí)0 cm

Koliha vysoká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

líhvxcjk |
Materiá■Střední 

prii měl1
—Ml—■
wiCiív.íSíiikíi Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnci, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opaěné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší rozteěí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
líV/dk | MaLeriál Sl ředili 

průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

ir .OíÍhU ■"Ifc3,u Ifc LadBafli®1II JEB1*1"*1 _][_. I
cm cm cm [cm]

ivim. sinui
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků [ Materiál Střední průměr Min. šířka Min. lloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny záldadní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod” (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci náldadů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

OK
(»««■“
Kaoe)

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotíc
a

wkiim
(projeli

l)

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11O10 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3 11011 Úldid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého ms 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úldid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úldid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úldid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 

jehl.+list.
m3 11111 Úldid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
013

11141 Úldid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úldid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehličnatého

ni3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 Úldid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úldid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
listnatého

m3 11131 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení ldestu

013 11171 Úldid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého ni3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěplcování klestu - s rozmetáním štěpky ni3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet, 
štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu ni3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak , 1 m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 lis 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 lis

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 lis

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

lim

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 Pivní šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 Pivní podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - ha
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bodově
14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 

- bodově
ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v prazích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 . První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
rační-j amková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková 1000 ks

17511'
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-j amková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
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štěrbinová
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 

ruční + mech. - štěrbinová
1000 ks

16421
Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
lcopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 lis 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý íýč

1000 les

17041 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
me chán. -j amko vá

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamlcová 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamlcová 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 les

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
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ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková
17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 

ruční-kopečlcová
1000 les

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečlcová 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 les

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý iýč

1000 les
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 Plavní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip .půdy-mechan.- 
íiná

1000 ks

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zaldádání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zaldádání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

1.50/3
km

22020 Oploccnky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.i5o/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
1.50/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oploccnky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevšné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do

180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocěnek-drátěné-nad
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 
nad180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-
nad180 cm

km
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22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
les

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

les

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 les 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330

23332

Individuální ochrana - oplátky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks

1000 ks
23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 les 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtlcy v oborách les 23611 Oplůtlcy v oborách les
23620 Opravy oplůtků les 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 les 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 les 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 les 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
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chemicky
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 

kombinovaně
ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 10001<S 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 les

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavlca borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů lem 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
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36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - ldadení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - ldadení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - ldadení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odlcorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním ni3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
ni3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

ni3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

H13

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

ni3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

ni3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
lcombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

ni3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m,3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek IT12
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně- drcením, štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 les
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Relconstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha
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43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 | Zalévání sazenic ms

Stránka 112 z 140
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2021



Wmfílm mm 11,,i.i r .i> u.k.pn Lli^irl 'ti ' ',//*■ '/l '/r* ,7',Vf,'A 111

PŘÍLOHA c. Tl TĚŽEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018

Stránka 113 z 140
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2021



Stránka 114 z 140
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2021



1-144 LS Černá Hora MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria:
<

("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a
("38 Čislo zakázky" = 347))

347-Tišnov KZ 2018-2021 Typ projektu: 1-Předaný projekt
***************************************************************-*****

ii 2 1 1332 106N04 * 1 14 1000 9 SM 1 0,30 5,00
11 2 1 1332 122F02b * 1 7 1000 9 SM 1 0,75 19,00
11 2 1 1332 122F03 * 1 19 1000 9 SM 1 0,12 4, 00
11 2 1 1332 124B03 1 14 1000 9 SM 1 1,53 49, 00
11 2 1 1332 124B03 1 10 1000 9 MD 1 1, 00
11 2 1 1332 124B03 1 15 1000 9 HB 1 1,00

1332 124B03 * 1 1,53 51,00
11 2 1 1332 124C03 * 1 9 1000 9 SM 1 0,93 38,00
11 2 1 1332 124D04 * 1 14 1000 9 SM 1 0,17 6, 00
11 2 1 1332 126C04 1 14 1000 9 SM 1 6,78 210,00
11 2 i 1332 126C04 1 15 1000 9 MD 1 15,00
11 2 i 1332 126C04 1 11 1000 9 BK 1 80,00
11 2 i 1332 126C04 1 12 1000 9 BR 1 40, 00

1332 126C04 * 1 6,78 345,00
2 1 1332 celkem za revir a LHC 10,58 468,00

11 2 2 1332 207D03 1 10 12 1000 6 SM 1 0,55 37,00
ii 2 2 1332 207D03 1 5 12 1000 6 SM 1 1,00

1332 207D03 k 1 12 0,55 38,00
11 2 2 1332 207E03 k 1 9 12 1000 9 SM 1 0, 40 12,00
11 2 2 1332 208C03a k 1 5 12 1000 6 SM 1 0,22 8,00
ii 2 2 1332 208D03 k 1 5 12 1000 6 SM 1 0,05 1,00
ii 2 2 1332 208D04 1 24 12 1000 6 SM 1 2,16 57, 00
11 2 2 1332 208D04 1 30 12 1000 6 MD 1 2,00
11 2 2 1332 208D04 1 14 12 1000 6 BK 1 2,00
11 2 2 1332 208D04 1 16 12 1000 6 JS 1 3,00

1332 208D04 k 1 12 2,16 64,00
ii 2 2 1332 212B04 1 20 47 1000 6 SM 1 2,47 81,00
ii 2 2 1332 212B04 1 15 47 1000 6 MD 1 1, 00
11 2 2 1332 212B04 1 17 47 1000 6 BK 1 1, 00
11 2 2 1332 212B04 1 26 47 1000 6 JS 1 1, 00
11 2 2 1332 212B04 1 9 47 1000 6 JS 1 2,00

1332 212B04 k 1 47 2,47 86, 00
ii 2 2 1332 213D03 k 1 6 12 1000 9 SM 1 0,20 10,00
ii 2 2 1332 213D04 1 18 12 1000 9 SM 1 2,93 128,00
ii 2 2 1332 213D04 1 18 12 1000 9 MD 1 14,00

1332 213D04 k 1 12 2,93 142,00
11 2 2 1332 214A03 k 1 10 12 1000 6 JS 1 0,05 2,00
11 2 2 1332 214C03 k 1 14 12 1000 9 SM 1 0,45 22,00
11 2 2 1332 214C04 k 1 22 12 1000 9 SM 1 0,55 32,00
11 2 2 1332 217C03 1 10 17 1000 9 SM 1 1,24 31, 00
ii 2 2 1332 217C03 1 5 17 1000 9 BK 1 3,00
11 2 2 1332 217C03 1 10 17 1000 9 JS 1 1,00
ii 2 2 1332 217C03 1 10 17 1000 9 OL 1 1,00

1332 217C03 k 1 17 1,24 36,00
11 2 2 1332 217C04 1 18 17 1000 9 SM 1 1,10 27,00
11 2 2 1332 217C04 1 25 17 1000 9 BK 1 12,00
11 2 2 1332 217C04 1 10 17 1000 9 HB 1 1,00
11 2 2 1332 217C04 1 9 17 1000 9 JS 1 1,00
11 2 2 1332 217C04 1 10 17 1000 9 JS 1 1, 00
11 2 2 1332 217C04 1 10 17 1000 9 BR 1 1,00
11 2 2 1332 217C04 1 50 17 1000 9 OS 1 2,00

1332 217C04 k 1 17 1,10 45, 00
11 2 2 1332 228A03 1 11 47 1000 4 SM 1 2,43 128,00
11 2 2 1332 228A03 1 13 47 1000 4 BO 1 2,00
11 2 2 1332 228A03 1 12 47 1000 4 MD 1 5, 00
11 2 2 1332 228A03 1 3 47 1000 4 JR 1 2,00

1332 228A03 k 1 47 2,43 137,00
11 2 2 1332 228A04 1 10 47 1000 4 SM 1 0,85 41,00
11 2 2 1332 228A04 1 12 47 1000 4 BO 1 1,00
11 2 2 1332 228A04 1 12 47 1000 4 MD 1 2,00
11 2 2 1332 228A04 1 5 47 1000 4 DBZ 1 1,00

1332 228A04 k 1 47 0,85 45,00
2 2 1332 celkem 2:a revir a LHC 15,65 680,00

11 2 3 1332 306B03 1 9 1000 6 SM 1 1,24 50,00
11 2 3 1332 306B03 1 11 1000 6 MD 1 5, 00

1332 306B03 * 1 1,24 55, 00
ii 2 3 1332 306B04 1 11 1000 6 KL 1 0,17 3, 00
11 2 3 1332 306B04 1 11 1000 6 BR 1 2,00

O 1991 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

1332 306B04 ★ 1 0,17 5, 00
11 2 3 1332 306C03 1 9 1000 6 SM 1 1,12 45, 00
11 2 3 1332 306C03 1 12 1000 6 MD 1 5,00

1332 306C03 * 1 1,12 50,00
11 2 3 1332 306D03 1 9 1000 6 SM 1 1, 85 80,00
11 2 3 1332 306D03 1 12 1000 6 MD 1 4,00
11 2 3 1332 306D03 1 10 1000 6 KL 1 3,00

1332 306D03 * 1 1,85 87,00
11 2 3 1332 306D04 k 1 10 1000 6 SM 1 0, 31 13, 00
11 2 3 1332 308F04 1 12 1000 6 JD 1 0,62 18,00
11 2 3 1332 308F04 1 11 1000 6 BK 1 2,00

1332 308F04 k 1 0, 62 20, 00
11 2 3 1332 308G03 1 10 1000 8 SM 1 2,81 115,00
11 2 3 1332 308G03 1 12 1000 8 MD 1 12,00

1332 308G03 k 1 2,81 127,00
11 2 3 1332 316A03 k 1 8 1000 8 SM 1 0,11 5, 00
11 2 3 1332 316A04 k 1 12 1000 8 SM 1 0,32 15, 00
11 2 3 1332 316B03a k 1 9 1000 8 SM 1 1, 40 63, 00
11 2 3 1332 316B03b k 1 ii 1000 8 JS 1 0,95 15,00
11 2 3 1332 316E03 1 9 1000 4 SM 1 2,29 95,00
11 2 3 1332 316E03 1 12 1000 4 MD 1 8,00

1332 316E03 k 1 2,29 103,00
11 2 3 1332 316E04 k 1 12 1000 4 SM 1 1,71 75,00
11 2 3 1332 317C03 k 1 9 1000 8 SM 1 0, 45 20, 00
ii 2 3 1332 319D03 k 1 10 1000 8 SM 1 0, 43 16, 00
11 2 3 1332 320G03 k 1 8 1000 8 SM 1 1,28 60, 00
11 2 3 1332 322A03 1 9 1000 6 SM 1 0,71 25,00
ii 2 3 1332 322A03 1 9 1000 6 JS 1 3, 00

1332 322A03 k 1 0,71 28,00
11 2 3 1332 322D03 1 9 1000 6 SM 1 2,36 80, 00
11 2 3 1332 322D03 1 10 1000 6 MD 1 5,00
11 2 3 1332 322D03 1 9 1000 6 HB 1 2,00
11 2 3 1332 322D03 1 9 1000 6 JS 1 3,00

1332 322D03 k 1 2,36 90,00
11 2 3 1332 322E03 1 8 1000 6 SM 1 1,40 45,00
11 2 3 1332 322E03 1 10 1000 6 MD 1 5,00
11 2 3 1332 322E03 1 9 1000 6 BR 1 3, 00

1332 322EQ3 k 1 1, 40 53, 00
2 3 1332 celkem za revir a LHC 21,53 900,00

11 2 4 1332 409B03 k 1 8 1000 6 SM 1 22,00
ii 2 4 1332 424F03 i 9 1000 6 SM 1 2,00 80, 00
11 2 4 1332 424F03 1 9 1000 6 BO 1 2,00
11 2 4 1332 424F03 1 9 1000 6 MD 1 5, 00
11 2 4 1332 424F03 1 20 1000 6 BK 1 2,00

1332 424F03 k 1 2,00 89, 00
11 2 4 1332 425D03 1 7 1000 6 SM 1 1,30 30,00
11 2 4 1332 425D03 1 9 1000 6 BO 1 3, 00
11 2 4 1332 425D03 1 9 1000 6 MD 1 1, 00

1332 425D03 k 1 1,30 34,00
11 2 4 1332 425D04 1 13 1000 6 SM 1 1,22 27,00
11 2 4 1332 425D04 1 14 1000 6 JS 1 4,00
11 2 4 1332 425D04 1 10 1000 6 BR 1 6, 00

1332 425D04 k i 1,22 37,00
11 2 4 1332 425E03 i 6 1000 9 SM 1 3,58 75, 00
11 2 4 1332 425E03 1 8 1000 9 BO 1 27, 00
ii 2 4 1332 425E03 1 8 1000 9 MD 1 25, 00
ii 2 4 1332 425E03 1 13 1000 9 BK 1 10,00
ii 2 4 1332 425EG3 1 10 1000 9 BR 1 3,00

1332 425E03 k 1 3, 58 140,00
11 2 4 1332 425E04a k 1 11 1000 9 SM 1 2,46 78,00

2 4 1332 celkem za revir a LHC 10,56 400,00

ii 2 6 1332 631B03 k 1 5 1000 9 SM 1 0,85 29,00
11 2 6 1332 632A04c 1 11 1000 12 JLH 1 1,14 40,00
11 2 6 1332 632A04c 1 30 1000 12 OS 1 20, 00
ii 2 6 1332 632A04C 1 30 1000 12 JXV 1 2,00

1332 632A04C k 1 1,14 62,00
ii 2 6 1332 635A03 k 1 4 1000 12 SM 1 0,48 10,00
ii 2 6 1332 636A03 1 8 1000 12 SM 1 2,00
ii 2 6 1332 636A03 1 5 1000 12 BO 1 2,28 27,00
ii 2 6 1332 636A03 1 8 1000 12 MD 1 10,00

1332 636A03 k i 2,28 39,00
11 2 6 1332 637B03 1 3 1000 9 SM 1 0,79 27, 00
11 2 6 1332 637B03 1 4 1000 9 BR 1 2,00

1332 637B03 k 1 0,79 29, 00
11 2 6 1332 637B04 1 22 1000 9 SM 1 2,00
11 2 6 1332 637B04 1 25 1000 9 MD 1 1,25 9,00

1332 637B04 k i 1,25 11,00
11 2 6 1332 641C03 k i 5 1000 12 SM 1 0,58 25, 00

<3 1997 - 2018 HA-SOFT, s.t.o.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc z kr ha m3

11 2 6 1332 642A03 1 5 1000 12 SM 1 3,52 90,00
11 2 6 1332 642A03 1 9 1000 12 MD 1 5,00

1332 642A03 * i 3,52 95,00
ii 2 6 1332 667C04a * 1 10 1000 9 SM 1 0,29 9, 00

2 6 1332 celkem za revir a LHC 11,18 309,00

11 2 6 1421 170B03a 1 9 1000 12 SM 1 2,63 52,00
11 2 6 1421 170B03a 1 10 1000 12 MD 1 2,00
11 2 6 1421 170B03a 1 4 1000 12 DBZ 1 1,00

1421 170B03a * 1 2,63 55,00
11 2 6 1421 17 0B0 3b 1 9 1000 9 SM 1 2,86 60,00
11 2 6 1421 17 0B03b 1 9 1000 9 BO 1 20,00
11 2 6 1421 170B03b 1 4 1000 9 DBZ 1 5, 00

1421 170B03b * 1 2,86 85,00
2 6 1421 celkem za revir a LHC 5, 49 140,00

ii 2- Výchovná z probírek do 40 let celkem 74,99 2897,00
Rozpis dle dřevin:

i- SM 2367,00
10- JD 18,00
2 0- BO 82,00
30- MD 141,00
42- DBZ 7,00
50- BK 112,00
51- HB 4, 00
53- KL 6, 00
57- JS 36, 00
61- JLH 40,00
64- BR 57,00
66- JR 2,00
83- OL 1, 00
86- OS 22,00
91- JIV 2,00
j ehl. 2608,00
list. 289,00

ii 3 2 1332 208A08 i 68 12 1000 9 SM 1 3,35 176,00
ii 3 2 1332 208A08 i 68 12 1010 9 SM 1 20,00
11 3 2 1332 208A08 1 59 12 1000 9 BK 1 3,00
ii 3 2 1332 208A08 1 86 12 1000 9 JS 1 3,00

1332 208A08 * 1 12 3,35 202,00
ii 3 2 1332 208D06 1 53 12 1000 9 SM 1 0,93 35, 00
11 3 2 1332 208D06 1 42 12 1000 9 KL i 3, 00
11 3 2 1332 208D06 1 47 12 1000 9 JS 1 19, 00

1332 208D06 * i 12 0, 93 57,00
11 3 2 1332 21lA07a i 80 12 1000 6 SM i 6,00
11 3 2 1332 21lA07a 1 70 12 1000 6 BK 1 5,18 252,00
11 3 2 1332 21lA07a 1 65 12 1000 6 KL 1 12,00
11 3 2 1332 21lA07a 1 103 12 1000 6 JS 1 31, 00

1332 21lA07a * 1 12 5,18 301,00
11 3 2 1332 211A09 1 96 47 1000 9 SM 1 4,46 243,00
ii 3 2 1332 211A09 1 109 47 1000 9 BK i 6, 00

1332 211A09 1 47 4,46 249,00
11 3 2 1332 212B05 1 28 47 1000 6 SM 1 8,13 342,00
11 3 2 1332 212B05 1 15 47 1000 6 MD i 6, 00
11 3 2 1332 212B05 1 22 47 1000 6 BK 1 7,00
11 3 2 1332 212B05 1 23 47 1000 6 KL i 1,00
11 3 2 1332 212B05 1 15 47 1000 6 JS 1 8,00
11 3 2 1332 212B05 1 6 47 1000 6 JIV 1 1,00

1332 212B05 * 1 47 8,13 365,00
11 3 2 1332 214D05 * i 20 12 1000 9 SM 1 2,85 46,00
11 3 2 1332 217D05 1 33 12 1000 6 SM 1 5,94 160,00
11 3 2 1332 217D05 1 14 12 1000 6 BI< 1 75, 00

1332 217D05 •* 1 12 5, 94 235,00
11 3 2 1332 218D05 * i 18 12 1000 6 BK i 1,50 74,00
11 3 2 1332 228A05a 1 26 47 1000 4 SM 1 0,67 44,00
11 3 2 1332 228A05a 1 15 47 1000 4 BO 1 1, 00
11 3 2 1332 228A05a i 5 47 1000 4 HB 1 1, 00

1332 228A05a * i 47 0,67 46, 00
11 3 2 1332 228A05b i 26 47 1000 4 SM 1 2,66 125,00
ii 3 2 1332 228A05b 1 24 47 1000 4 BO 1 7,00
11 3 2 1332 228A05b 1 11 47 1000 4 BK 1 7,00

1332 22 8A05b * 1 47 2,66 139,00
3 2 1332 celkem za revir a LHC 35,67 1714,00

11 3 3 1332 322D08 i 55 1000 6 SM 1 6, 83 325,00
ii 3 3 1332 322D08 i 58 1000 6 JD 1 13, 00
11 3 3 1332 322D08 1 61 1000 6 BO 1 21, 00

2018 HA-SOFT,
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prra Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 3 3 1332 322D08 1 49 1000 6 MD 1 14,00
11 3 3 1332 322D08 1 50 1000 6 KL 1 18,00
11 3 3 1332 322D08 1 100 1000 6 JS i 10, 00

1332 32 2 DO 8 * 1 6, 83 401, 00
3 3 1332 celkem za revir a LHC 6,83 401,00

11 3 4 1332 405E08 1 48 1000 12 SM 1 2,18 100,00
11 3 4 1332 405E08 1 29 1000 12 MD 1 5, 00
11 3 4 1332 405E08 1 15 1000 12 KL 1 3, 00
11 3 4 1332 405E08 1 10 1000 12 LP 1 2,00

1332 405E08 * 1 2,18 110,00
11 3 4 1332 406A05b * 1 19 1000 12 SM 1 0, 53 15, 00
11 3 4 1332 406A07a * 1 50 1000 12 SM 1 4,68 241,00
11 3 4 1332 406A07b * 1 50 1000 12 SM 1 0,75 37,00
11 3 4 1332 406B05a 1 15 1000 6 SM 1 1, 00 70, 00
11 3 4 1332 406B05a 1 15 1000 6 MD 1 30, 00
11 3 4 1332 406B05a i 9 1000 6 BK i 10,00

1332 406B05a * 1 1, 00 110,00
11 3 4 1332 410A05 * 1 15 1000 6 SM 1 1,00 70, 00

3 4 1332 celkem za revir a LHC 10,14 583,00

11 3 6 1332 632A06 1 20 1000 9 SM 1 1, 00 10,00
ii 3 6 1332 632A06 i 29 1000 9 JD i 30,00
11 3 6 1332 632A06 1 20 1000 9 DBZ 1 20,00

1332 632A06 * 1 1, 00 60, 00
11 3 6 1332 636A07 1 40 1000 6 SM 1 10,00
11 3 6 1332 636A07 1 35 1000 6 MD 1 1,78 25, 00
11 3 6 1332 636A07 1 32 1000 6 BR 1 8,00

1332 636A07 * 1 1,78 43,00
11 3 6 1332 636B06 1 49 1000 9 SM 1 1, 00
ii 3 6 1332 636B06 1 45 1000 9 BO 1 0, 90 13, 00
ii 3 6 1332 636B06 1 65 1000 9 MD 1 1,00

1332 636B06 * 1 0, 90 15, 00
ii 3 6 1332 637B05 1 30 1000 12 SM 0, 66 10, 00
11 3 6 1332 637B05 1 35 1000 12 MD 9, 00

1332 637B05 * 1 0,66 19, 00
11 3 6 1332 637B07 1 49 1000 12 SM 3,89 56, 00
11 3 6 1332 637B07 1 50 1000 12 MD 25,00

1332 637B07 * 1 3,89 81, 00
ii 3 6 1332 638A06 1 49 1000 9 SM 1 3,20 35, 00
ii 3 6 1332 638A06 1 50 1000 9 BO 1 19, 00
ii 3 6 1332 638A06 i 55 1000 9 MD i 20,00
11 3 6 1332 638A06 1 35 1000 9 DBZ i 1, 00
11 3 6 1332 638A06 i 49 1000 9 BR 1 1, 00

1332 638A06 * i 3,20 76, 00
11 3 6 1332 638A08a 1 49 1000 12 SM i 2,85 80, 00
11 3 6 1332 638A08a i 65 1000 12 JD i 5, 00

1332 638A08a * i 2,85 85, 00
11 3 6 1332 638A08b 1 50 1000 12 SM 1 6,50 115,00
ii 3 6 1332 638A08b 1 60 1000 12 JD 1 20,00
ii 3 6 1332 638A08b 1 52 1000 12 BO 1 5,00
ii 3 6 1332 638A08b 1 65 1000 12 DBZ 1 10,00

1332 638A08b * 1 6,50 150,00
3 6 1332 celkem za revir a LHC 20,78 529,00

11 3-Výchovná z probírek přes 40 let celkem 73,42 3227,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2372,00
10-JD 68,00
20-BO 66, 00
30-MD 135,00
42-DBZ 31, 00
50-BK 434,00
51-HB 1,00
53-KL 37,00
57-JS 71, 00
64-BR 9,00
80-LP 2,00
91-JIV 1, 00

j ehl. 2641,00
list. 586,00

11 13 2 1332 203D11 2 105 12 1000 12 SM 1 55,00
11 13 2 1332 203D11 2 150 12 1000 12 BK 1 2,00 172,00

1332 203D11 * 2 12 2,00 227,00
11 13 2 1332 203E10 * 2 80 12 1000 11 SM 1 0,15 60, 00
11 13 2 1332 203E12 2 105 12 1000 10 SM 1 40,00
11 13 2 1332 203E12 2 150 12 1000 10 BK 1 1,00 116,00

1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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1332 203E12 * 2 12 1, 00 156,00
11 13 2 1332 213A11 2 107 17 1000 10 SM 1 14, 00
11 13 2 1332 213A11 2 40 17 1000 10 HB 1 5,22 141,00
ii 13 2 1332 213A11 2 118 17 1000 10 JS 1 52,00

1332 213A11 2 17 5,22 207,00
ii 13 2 1332 214B11 2 150 17 1000 10 SM 1 15,00
ii 13 2 1332 214B11 2 39 17 1000 10 HB 1 2,10 95,00
ii 13 2 1332 214B11 2 135 17 1000 10 JS 1 12,00

1332 214B11 k 2 17 2,10 122,00
ii 13 2 1332 218C10 2 115 47 1000 12 SM 1 2, 00 575,00
ii 13 2 1332 218C10 2 100 47 1000 12 BK 1 60,00

1332 218C10 k 2 47 2,00 635,00
13 2 1332 celkem za revir a LHC 12,47 1407,00

ii 13 3 1332 304B10 2 96 1000 5 SM 1 0, 65 122,00
ii 13 3 1332 304B10 2 85 1000 5 MD 1 2,00

1332 304B10 * 2 0,65 124,00
ii 13 3 1332 304C09 2 101 1000 5 SM 1 1, 05 145,00
ii 13 3 1332 304C09 2 90 1000 5 MD 1 1, 05 2,00

1332 304C09 k 2 2,10 147,00
ii 13 3 1332 317B11 2 119 1000 8 SM 1 1,80 357,00
ii 13 3 1332 317B11 2 92 1000 8 BO 1 4,00
ii 13 3 1332 317B11 2 220 1000 8 MD i 11, 00
ii 13 3 1332 317B11 2 58 1000 8 BK 1 1, 00

1332 317B11 * 2 1, 80 373,00
ii 13 3 1332 319A09 k 2 75 1000 7 SM i 3, 50 400,00
ii 13 3 1332 320B09 k 2 85 1000 4 SM 1 0,70 100,00
ii 13 3 1332 320D09 k 2 101 1000 4 SM i 1, 50 71, 00

13 3 1332 celkem za revir a LHC 10,25 1215,00

ii 13 4 1332 405Clla 2 140 47 1000 12 SM 1 0,46 123,00
ii 13 4 1332 405Clla 2 200 47 1000 12 MD 1 30,00

1332 405Clla * 2 47 0,46 153,00
ii 13 4 1332 406E11 2 170 47 1000 9 SM 1 0,53 188,00
ii 13 4 1332 406E11 2 100 47 1000 9 BO 1 1, 00
ii 13 4 1332 406E11 2 150 47 1000 9 MD 1 15,00

1332 406E11 * 2 47 0,53 204,00
ii 13 4 1332 407B11 2 159 47 1000 9 SM 1 0,30 129,00
ii 13 4 1332 407B11 2 167 47 1000 9 BO 1 18,00
ii 13 4 1332 407B11 2 233 47 1000 9 MD i 5, 00

1332 407B11 k 2 47 0,30 152,00
ii 13 4 1332 410D11 2 206 1000 12 SM i 0, 65 395,00
ii 13 4 1332 410D11 2 85 1000 12 BO 1 2,00
ii 13 4 1332 410D11 2 184 1000 12 MD 1 13, 00

1332 410D11 k 2 0,65 410,00
13 4 1332 celkem :za revir a LHC 1,94 919,00

11 13 6 1332 642C11 * 2 99 1000 12 DBZ
13 6 1332 celkem za revir a LHC

15, 00 
15, 00

11 13-Obnovni pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 24,66 3556,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2789,00
20-BO 25,00
30-MD 78,00
42-DBZ 15,00
50- BK 349,00
51- HB 236,00
57-JS 64,00

jehl, 2892,00
list. 664,00

11 14 3 1332 316A11 2 109 3000 8 SM 1 0,60 246, 00
11 14 3 1332 316A11 2 115 3000 8 BO 1 2, 00
11 14 3 1332 316A11 2 110 3000 8 MD 1 2,00
11 14 3 1332 316A11 2 110 3000 8 BK 1 1, 00

1332 316A11 k 2 0,60 251,00
11 14 3 1332 318A11 2 95 3000 4 SM 1 0,22 93, 00
11 14 3 1332 318A11 2 82 3000 4 BO 1 3, 00
11 14 3 1332 318A11 2 110 3000 4 MD 1 10, 00
11 14 3 1332 318A11 2 5 3000 4 JS i 1, 00

1332 318A11 k 2 0,22 107,00
14 3 1332 celkem za revir a LHC 0,82 358,00

11 14 4 1332 402B11 2 139 47 3000 12 SM 1 0,17 74,00
11 14 4 1332 402B11 2 142 47 3000 12 BO i 4,00
11 14 4 1332 402B11 2 115 47 3000 12 MD i 2,00

1332 402B11 + 2 47 0,17 80,00

Zpracováno dne: 23.2.2018 13:11:28 Rostislav Žampach všechna střediska



1-144 LS Černá Hora MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 6
6

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
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11 14 4 1332 402C11 2 143 47 3000 12 SM 1 0, 30 272,00
11 14 4 1332 402C11 2 211 47 3000 12 BO 1 10, 00

1332 402C11 * 2 47 0,30 282,00
11 14 4 1332 405011a 2 120 47 3000 9 SM 1 0, 50 79, 00
11 14 4 1332 405011a 2 100 47 3000 9 BO 1 1,00
11 14 4 1332 405011a 2 140 47 3000 9 MD 1 40, 00

1332 405011a * 2 47 0,50 120,00
11 14 4 1332 409A11 2 110. 47 3000 6 SM 1 0, 65 116,00
11 14 4 1332 409A11 2 90 47 3000 6 BO 1 1,00
11 14 4 1332 409A11 2 150 47 3000 6 MD 1 15, 00

1332 409A11 2 47 0, 65 132,00
11 14 4 1332 41lAl2a 2 120 3000 6 SM 1 0,25 54,00
11 14 4 1332 411A12a 2 130 3000 6 MD 1 30,00

1332 411A12a ■k 2 0,25 84,00
14 4 1332 celkem za revir a LHC 1, 87 698,00

n 14 6 1332 632Alla 2 100 3000 12 SM 1 0, 60 80,00
11 14 6 1332 632Alla 2 120 3000 12 JD 1 45, 00
11 14 6 1332 632Alla 2 130 3000 12 BO 1 3, 00
11 14 6 1332 632Alla 2 145 3000 12 MD 1 1, 00
11 14 6 1332 632Alla 2 100 3000 12 DBZ 1 10,00
11 14 6 1332 632Alla 2 102 3000 12 OS 1 2,00

1332 632Alla ■k 2 0, 60 141,00
11 14 6 1332 635A12 2 133 3000 12 SM 0,50 130,00
11 14 6 1332 635A12 2 120 3000 12 BO 5,00
11 14 6 1332 635A12 2 130 3000 12 MD 20,00

1332 635A12 ■k 2 0,50 155,00
11 14 6 1332 635Bl0a 2 100 3000 12 SM 1 2,00
n 14 6 1332 635Bl0a 2 120 3000 12 DBZ 1 0,05 8,00
11 14 6 1332 635B10a 2 50 3000 12 OL 1 2,00

1332 635B10a -k 2 0,05 12,00
11 14 6 1332 637B10 2 90 3000 12 SM 1 0,50 2,00
11 14 6 1332 637B10 2 220 3000 12 DG 1 15, 00
11 14 6 1332 637B10 2 100 3000 12 BO 1 5, 00
11 14 6 1332 637B10 2 101 3000 12 MD 1 15, 00
11 14 6 1332 637B10 2 85 3000 12 DBZ 1 5,00
11 14 6 1332 637B10 2 85 3000 12 BR 1 12,00

1332 637B10 ■k 2 0,50 54,00
11 14 6 1332 638A10 2 120 3000 12 JD 1 0, 06 12,00
11 14 6 1332 638A10 2 99 3000 12 DBZ 1 8,00

1332 638A10 k 2 0,06 20,00
n 14 6 1332 642C11 2 10 3000 12 SM 0,32 55, 00
ii 14 6 1332 642C11 2 10 3000 12 MD 15, 00

1332 642C11 k 2 0,32 70,00
11 14 6 1332 644D09 2 101 3000 12 SM 0,38 148,00
n 14 6 1332 644D09 2 110 3000 12 JD 4,00
n 14 6 1332 644D09 2 110 3000 12 BO 16, 00

1332 644D09 k 2 0, 38 168,00
11 14 6 1332 646A09 2 99 3000 12 SM 0,30 40,00
11 14 6 1332 646A09 2 105 3000 12 BO 10, 00
11 14 6 1332 646A09 2 105 3000 12 MD 10,00

1332 646A09 k 2 0,30 60,00
14 6 1332 celkem z a revir a LHC 2,71 680,00

n 14-Obnovni pro umělou obnovu (MÚ) celkem 5,40 1736,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1391,00
10-JD 61,00
18-DG 15,00
20-BO 60, 00
30-MD 160,00
42-DBZ 31, 00
50-BK 1, 00
57-JS 1,00
64-BR 12,00
83-OL 2,00
86-OS 2,00
j ehl. 1687,00
list. 49,00

347 11-smluv. dřivi při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

11416,00

1-SM 8919,00
10-JD 147,00
18-DG 15,00
20-BO 233,00
30-MD 514,00
42-DBZ 84,00

■S 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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50-BK 896, 00
51-HB 241, 00
53-KL 43,00
57-JS 172,00
61-JLH 40, 00
64-BR 78,00
6 6-JR 2,00
80-LP 2,00
8 3-OL 3,00
86-OS 24,00
91-JIV 3,00

j ehl. 9828,00
list. 1588,00

proj ekt 11416,00

dle dřevin:
1-SM 8919,00

10-JD 147,00
18-DG 15,00
20-BO 233,00
30-MD 514,00
42-DBZ 84, 00
50-BK 896, 00
51-HB 241,00
53-KL 43, 00
57-JS 172,00
61-JLH 40,00
64-BR 78,00
66-JR 2,00
80-LP 2,00
83-OL 3, 00
8 6-OS 24,00
91-JIV 3, 00

j ehl. 9828,00
list. 1588,00

11416,00

347-Tišnov KZ 2018-2021 Typ projektu: 1-Predaný projekt

v tom způsob výroby dřiví v rámci zakázky:
11 smluv, dříví při pni

*****************************************************************************************************************************

•S 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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347-Tišnov KZ 2018-2021 Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

11 5 1 1332 999X999 4 69 9020 12 SM 2 10,00
11 5 1 1332 999X999 4 99 9020 12 SM 2 10,00
11 5 1 1332 999X999 4 100 9020 12 SM 2 130,00

1332 999X999 * 4 150,00
11 5 1 1332 999X999 * 4 49 47 9020 12 SM 2 5, 00

5 1 1332 celkem za revír a LHC 155,00

11 5 2 1332 999X999 3 99 47 9020 7 SM 2 0,20 300,00
11 5 2 1332 999X999 3 100 47 9020 7 SM 2 0,20 367,00

1332 999X999 * 3 47 0,40 667,00
11 5 2 1332 999X999 * 4 100 9020 12 SM 2 482,00
11 5 2 1332 999X999 4 9 47 9020 8 SM 2 5,00
11 5 2 1332 999X999 4 19 47 9020 7 SM 2 5, 00
11 5 2 1332 999X999 4 29 47 9020 6 SM 2 10,00
ii 5 2 1332 999X999 4 49 47 9020 5 SM 2 20,00
11 5 2 1332 999X999 4 69 47 9020 6 SM 2 50, 00

1332 999X999 * 4 47 90,00
5 2 1332 celkem za revír a LHC 0,40 1239,00

11 5 3 1332 999X999 4 105 9020 8 SM 2 326, 00
11 5 3 1332 999X999 4 81 9020 8 SM 2 250,00
11 5 3 1332 999X999 4 62 9020 8 SM 2 30, 00
11 5 3 1332 999X999 4 28 9020 8 SM 2 9, 00
11 5 3 1332 999X999 4 105 9020 11 SM 2 39,00

1332 999X999 * 4 654,00
11 5 3 1332 999X999 4 105 47 9020 4 SM 2 20,00
ii 5 3 1332 999X999 4 81 47 9020 4 SM 2 10,00
11 5 3 1332 999X999 4 62 47 9020 4 SM 2 10,00
11 5 3 1332 999X999 4 28 47 9020 4 SM 2 10, 00

1332 999X999 * 4 47 50,00
5 3 1332 celkem za revír a LHC 704,00

11 5 4 1332 999X999 * 3 91 47 9020 6 SM 2 1, 00 200,00
11 5 4 1332 999X999 4 110 47 9020 6 SM 2 300,00
11 5 4 1332 999X999 4 110 47 9020 9 SM 2 200, 00
11 5 4 1332 999X999 4 70 47 9020 9 SM 2 100,00
11 5 4 1332 999X999 4 50 47 9020 9 SM 2 100,00

1332 999X999 * 4 47 700,00
5 4 1332 celkem za revír a LHC 1, 00 900,00

ii 5 6 1332 999X999 3 99 9020 9 SM 2 0,50 150,00
ii 5 6 1332 999X999 3 99 9020 12 SM 2 0, 50 150,00

1332 999X999 * 3 1,00 300,00
ii 5 6 1332 999X999 4 99 9020 12 SM 77, 00
ii 5 6 1332 999X999 4 99 9020 6 SM 2 80,00

1332 999X999 * 4 157,00
5 6 1332 celkem za revír a LHC 1,00 457,00

11 5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 2,40 3455,00
Rozpis dle dřevin:

l-SM 3455,00

j ehl 3455,00

11 8 1 1332 999X999 4 69 9040 12 SM 2 20, 00
11 8 1 1332 999X999 4 99 9040 12 SM 2 10, 00
11 8 1 1332 999X999 4 100 9040 12 SM 2 10,00
ii 8 1 1332 999X999 4 100 9040 12 MD 2 10,00

1332 999X999 * 4 50,00
11 8 1 1332 999X999 4 19 47 9040 12 SM 2 110,00
11 8 1 1332 999X999 4 49 47 9040 12 SM 2 10, 00
11 8 1 1332 999X999 4 49 47 9040 12 BK 2 10,00
11 8 1 1332 999X999 4 69 47 9040 12 BK 2 10,00
11 8 1 1332 999X999 4 99 47 9040 12 BK 2 10,00
11 8 1 1332 999X999 4 100 47 9040 12 BK 2 10, 00
11 8 1 1332 999X999 4 19 47 9040 12 BK 2 10,00

1332 999X999 * 4 47 170,00
8 1 1332 celkem za revír a LHC 220,00

ii 8 2 1332 999X999 3 99 47 9040 12 SM 2 0, 50 200,00
11 8 2 1332 999X999 3 100 47 9040 12 SM 2 0,50 200,00

1332 999X999 * 3 47 1,00 400,00
11 8 2 1332 999X999 4 9 9040 12 SM 2 5,00
11 8 2 1332 999X999 4 14 9040 12 SM 2 10,00
11 8 2 1332 999X999 4 29 9040 12 SM 2 20,00
ii 8 2 1332 999X999 4 49 9040 12 SM 2 50,00
11 8 2 1332 999X999 4 49 9040 12 BO 2 10,00

■3 199"? - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 8 2 1332 999X999 4 69 9040 12 BO 2 10,00
11 8 2 1332 999X999 4 99 9040 12 BO 2 10,00
11 a 2 1332 999X999 4 100 9040 12 BO 2 10,00

1332 999X999 * 4 125,00
11 8 2 1332 999X999 4 69 47 9040 12 SM 2 50, 00
11 8 2 1332 999X999 4 19 47 9040 12 BI< 2 10,00
11 8 2 1332 999X999 4 29 47 9040 12 BK 2 10,00
11 8 2 1332 999X999 4 49 47 9040 12 BK 2 10, 00
11 8 2 1332 999X999 4 69 47 9040 12 BK 2 10,00
11 8 2 1332 999X999 4 99 47 9040 12 BK 2 50,00
11 8 2 1332 999X999 4 100 47 9040 12 BK 2 50,00

1332 999X999 * 4 47 190,00
8 2 1332 celkem za revir a LHC 1,00 715,00

11 8 3 1332 999X999 4 105 9040 8 SM 2 30,00
ii 8 3 1332 999X999 4 87 9040 8 SM 2 20,00
ii 8 3 1332 999X999 4 61 9040 8 SM 2 10, 00
11 8 3 1332 999X999 4 38 9040 8 SM 2 10,00
11 8 3 1332 999X999 4 25 9040 8 SM 2 10,00
11 8 3 1332 999X999 4 87 9040 11 SM 2 30,00
11 8 3 1332 999X999 4 61 9040 11 SM 2 25, 00
11 8 3 1332 999X999 4 38 9040 11 SM 2 30, 00
11 8 3 1332 999X999 4 25 9040 11 SM 2 12,00
ii 8 3 1332 999X999 4 9 9040 6 BO 2 5, 00
11 8 3 1332 999X999 4 14 9040 6 BO 2 5,00
ii 8 3 1332 999X999 4 19 9040 6 BO 2 5,00
11 8 3 1332 999X999 4 29 9040 6 BO 2 5,00
11 8 3 1332 999X999 4 9 9040 6 MD 2 5, 00
11 8 3 1332 999X999 4 14 9040 6 MD 2 5, 00
11 8 3 1332 999X999 4 19 9040 6 MD 2 5, 00
ii 8 3 1332 999X999 4 29 9040 6 MD 2 5,00
ii 8 3 1332 999X999 4 49 9040 6 MD 2 5,00
11 8 3 1332 999X999 4 69 9040 6 MD 2 5,00
11 8 3 1332 999X999 4 100 9040 8 MD 2 10, 00
11 8 3 1332 999X999 4 100 9040 11 MD 2 10, 00

1332 999X999 * 4 247,00
11 8 3 1332 999X999 4 105 47 9040 4 SM 2 40,00
ii 8 3 1332 999X999 4 87 47 9040 4 SM 2 30,00
11 8 3 1332 999X999 4 61 47 9040 4 SM 2 20,00
11 8 3 1332 999X999 4 38 47 9040 4 SM 2 20,00
11 8 3 1332 999X999 4 25 47 9040 4 SM 2 20, 00
ii 8 3 1332 999X999 4 105 47 9040 6 SM 2 30,00
ii 8 3 1332 999X999 4 87 47 9040 6 SM 2 30, 00
11 8 3 1332 999X999 4 61 47 9040 6 SM 2 25, 00
11 8 3 1332 999X999 4 38 47 9040 6 SM 2 10,00
11 8 3 1332 999X999 4 25 47 9040 6 SM 2 10,00
11 8 3 1332 999X999 4 100 47 9040 4 MD 2 10,00
11 8 3 1332 999X999 4 82 47 9040 4 MD 2 10,00
11 8 3 1332 999X999 4 100 47 9040 6 MD 2 10,00

1332 999X999 * 4 47 265,00
8 3 1332 celkem za revir a LHC 512,00

ii 8 4 1332 999X999 4 91 47 9040 6 SM 2 200,00
ii 8 4 1332 999X999 4 51 47 9040 6 SM 2 100,00
11 8 4 1332 999X999 4 101 47 9040 12 SM 2 300,00

1332 999X999 * 4 47 600,00
8 4 1332 celkem za revir a LHC 600,00

11 8 6 1332 999X999 3 101 9040 12 SM 2 0,20 50,00
11 8 6 1332 999X999 3 99 9040 12 SM 2 0,20 50,00

1332 999X999 * 3 0,40 100,00
11 8 6 1332 999X999 4 49 9040 9 SM 2 20, 00
11 8 6 1332 999X999 4 99 9040 12 BO 2 5, 00
11 8 6 1332 999X999 4 69 9040 12 BO 2 10, 00

1332 999X999 * 4 35, 00
8 6 1332 celkem za revir a LHC 0,40 135,00

11 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieGlH^m 1,40 2182,00
Rozpis dle dřevin:

l-SM 1827,00
20-BO 75,00
30-MD 90,00
50-BK 190,00

jehl. 1992,00
list. 190,00

11 11 2 1332 999X999 4 69 9030 7 SM 2 100,00
11 11 2 1332 999X999 4 99 9030 7 SM 2 200,00

■š> 1997 - 2018 HA-SOFT,
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množstvi
zak V . výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc z kr ha m3

11 11 2 1332 999X999 4 100 9030 7 SM 2 200,00
1332 999X999 * 4 500,00

11 2 1332 celkem za revir a LHC 500,00

11 11 3 1332 999X999 4 105 9030 4 SM 2 130,00
11 11 3 1332 999X999 4 85 9030 4 SM 2 20,00
11 11 3 1332 999X999 4 105 9030 8 SM 2 50,00
11 11 3 1332 999X999 4 85 9030 8 SM 2 25, 00

1332 999X999 * 4 225,00
ii 11 3 1332 999X999 4 68 43 9030 4 SM 2 20,00
11 11 3 1332 999X999 4 105 47 9030 6 SM 2 100,00
11 11 3 1332 999X999 4 85 47 9030 6 SM 2 42,00
11 11 3 1332 999X999 4 68 47 9030 6 SM 2 34,00

1332 999X999 * 4 47 196,00
11 3 1332 celkem za revir a LHC 421,00

ii ii 4 1332 999X999 * 3 101 47 9030 6 SM 2 1, 00 200,00
11 4 1332 celkem za revir a LHC 1, 00 200,00

11 11 6 1332 999X999 4 101 9030 6 SM 2 50, 00
11 11 6 1332 999X999 4 69 9030 6 SM 2 40, 00
ii 11 6 1332 999X999 4 49 9030 6 SM 2 20,00
ii 11 6 1332 999X999 4 101 9030 9 SM 2 20,00

1332 999X999 * 4 130,00
11 6 1332 celkem za revir a LHC 130,00

11 11-•Nahodilá - lapáky (PtšI i MN) celkem 1, 00 1251,00
Rozpis dle dřevin

1-SM 1251,00

j ehl 1251,00

11 12 1 1332 999X999 4 19 9010 12 SM 2 10,00
11 12 1 1332 999X999 4 69 9010 12 SM 2 20, 00
11 12 1 1332 999X999 4 99 9010 12 SM 2 7, 00
11 12 1 1332 999X999 4 100 9010 12 SM 2 10, 00

1332 999X999 * 4 47,00
11 12 1 1332 999X999 * 4 49 47 9010 12 SM 2 10,00

12 1 1332 celkem za revir a LHC 57,00

11 12 2 1332 999X999 3 29 47 9010 12 SM 2 0,10 40,00
11 12 2 1332 999X999 3 49 47 9010 12 SM 2 0,10 50, 00
11 12 2 1332 999X999 3 69 47 9010 12 SM 2 0,20 50, 00
11 12 2 1332 999X999 3 99 47 9010 12 SM 2 0,50 100,00
11 12 2 1332 999X999 3 100 47 9010 12 SM 2 0,50 150,00
ii 12 2 1332 999X999 3 99 47 3000 12 SM 2 0,50 100,00

1332 999X999 * 3 47 1,90 490,00
11 12 2 1332 999X999 4 9 47 9010 12 SM 2 20,00
11 12 2 1332 999X999 4 19 47 9010 12 SM 2 19,00
11 12 2 1332 999X999 4 14 47 9010 12 SM 2 16, 00

1332 999X999 * 4 47 55, 00
12 2 1332 celkem z:a revir a LHC 1, 90 545,00

11 12 3 1332 999X999 4 14 3000 6 SM 2 20,00
11 12 3 1332 999X999 4 29 3000 6 SM 2 30, 00
11 12 3 1332 999X999 4 95 9010 11 SM 2 40,00
11 12 3 1332 999X999 4 67 9010 11 SM 2 30,00
11 12 3 1332 999X999 4 45 9010 11 SM 2 10,00
11 12 3 1332 999X999 4 9 9010 6 BO 2 4, 00
11 12 3 1332 999X999 4 14 9010 6 BO 2 4,00
11 12 3 1332 999X999 4 9 3000 6 BO 2 5, 00
11 12 3 1332 999X999 4 14 3000 6 BO 2 5,00
11 12 3 1332 999X999 4 19 3000 6 BO 2 5, 00
11 12 3 1332 999X999 4 29 3000 6 BO 2 5, 00
11 12 3 1332 999X999 4 49 3000 6 BO 2 5, 00
11 12 3 1332 999X999 4 69 3000 6 BO 2 5,00
11 12 3 1332 999X999 4 99 3000 6 BO 2 2,00
11 12 3 1332 999X999 4 19 1000 6 BO 2 4, 00
11 12 3 1332 999X999 4 99 1000 6 BO 2 5, 00
11 12 3 1332 999X999 4 100 1000 6 BO 2 4,00
11 12 3 1332 999X999 4 9 9010 6 MD 2 5,00
ii 12 3 1332 999X999 4 14 9010 6 MD 2 5,00
11 12 3 1332 999X999 4 19 9010 6 MD 2 5, 00
11 12 3 1332 999X999 4 9 3000 6 MD 2 5, 00
11 12 3 1332 999X999 4 14 3000 6 MD 2 5,00
11 12 3 1332 999X999 4 19 3000 6 MD 2 5,00
11 12 3 1332 999X999 4 29 3000 6 MD 2 5, 00
11 12 3 1332 999X999 4 49 3000 6 MD 2 5, 00
ii 12 3 1332 999X999 4 69 3000 6 MD 2 5,00

•ů 1997 - 2018 KA-SOFT, s.r.o.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 12 3 1332 999X999 4 99 3000 6 MD 2 5,00
11 12 3 1332 999X999 4 99 1000 6 MD 2 1,00
11 12 3 1332 999X999 4 100 1000 6 MD 2 5,00

1332 999X999 * 4 239,00
11 12 3 1332 999X999 4 9 47 3000 6 SM 2 10,00
11 12 3 1332 999X999 4 19 47 3000 6 SM 2 40,00

1332 999X999 * 4 47 50,00
12 3 1332 celkem za revír a LHC 289,00

11 12 4 1332 999X999 4 71 47 9010 6 SM 2 100,00
11 12 4 1332 999X999 4 101 47 9010 12 BO 2 50,00
11 12 4 1332 999X999 4 101 47 9010 12 MD 2 50, 00

1332 999X999 * 4 47 200,00
12 4 1332 celkem za revír a LHC 200,00

11 12 6 1332 999X999 4 29 9010 9 SM 2 5,00
11 12 6 1332 999X999 4 99 9010 12 BO 2 100,00

1332 999X999 * 4 105,00
12 6 1332 celkem za revír a LHC 105,00

11 12-•Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 1,90 1196,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 887,00
20-BO 203,00
30-MD 106,00

j ehl. 1196,00

347 11-smluv. dřiví při pni celkem 8084,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 7420,00
20-BO 278,00
30-MD 196,00
50-BK 190,00

jehl. 7894,00
list. 190,00

347-Tišnov KZ 2018-2021 Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 8084,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 7420,00

20-BO 278,00
30-MD 196,00
50-BK 190,00

jehl. 7894,00
list. 190,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv, dříví při pni 8084,00

*******************************************************************************************************************************

■š> 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 144 LS Černá Hora (kontr.čísla)
Rozpis

185,17 19500,00
dle dřevin:

1-SM 16339,00
10-JD 147,00
18-DG 15, 00
20-BO 511,00
3 0-MD 710,00
42-DBZ 84,00
50-BK 1086,00
51-HB 241,00
5 3-KL 43, 00
57-JS 172,00
61-JLH 40,00
64-BR 78,00
66-JR 2,00
80-LP 2,00
83-OL 3,00
86-OS 24, 00
91-JIV 3, 00

j ehl. 17722,00
list. 1778,00

O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dřiví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II.
1)

2)

3)

Příjem a evidence dříví
Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 
s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.
Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) .této 
Přílohy. Středová tlouštka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejlcratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.
Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrlcem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek
2,5 %■

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 

podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenlcy.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚHtJL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na záldadě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce 
porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na záldadě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 les.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštělc, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačlcou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačlcou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenlcový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačlcou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačlcou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2.
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upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačlcou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačlcou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenlcových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrlcovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenlcových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,

• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,

• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový lcód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenlcových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.
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e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC čí jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest í. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenlcu. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích
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(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládlcovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 
ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS lc vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS lc vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

Měn tl i-nnotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 450 400 350 300 250 200 150 100
listnaté 450 400 350 300 250 200 150 100

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) _______ I _____ >tka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 220 193 185 117 105 109 122 155
listnaté 266 245 225 157 132 149 148 166

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) ______Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 670 593 535 417 355 309 272 255
listnaté 716 645 575 457 382 349 298 266

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 302 237 187 125 99 83 71 64
listnaté 322 258 201 137 107 94 77 66
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

íoxx — PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020,1030, 1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX — MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kteiých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- xxlx —

- xx2x-

- xx3x —

- xx4x —

- xxQx

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA č. Ts ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
Aa

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

2 7
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor
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PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací lisí é. Ze dno
Adres;! NI’:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha 
Druh těžby:

Dřevina ms termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:

Technologie přibližování: ______________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: _______________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: ________________________________________

Revír:

Porostní skupina

Plocha těžebního zásahu v ha: 
m3 celkem:

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zl/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ:

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA c. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ: ...........

por. ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

kód zakázky: 144347
název zakázky: Tišnov

číslo OJ: 144
název OJ: LS Černá Hora
číslo KŘ: 16

název KŘ: Brno
výměra [ha]: 3 836

těžba celkem: 78100 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 41

Minimální počet THP 3

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3] 19 500

NEKALAMITNl
SÚJ
Kontaktní osobou pro zakázku je lesní správkyně Ing.Petra Zavřelová, mobil 724523144.

Nedořešené restituční nároky dle Zákona 0 půdě 229/1991 Sb. (mimo církevní restituce) na 100 ha por. půdy.

Z toho aktuálně řešený restituční nárok rodu Serenyi - Lomnické panství - 58 ha por. půdy.

Předmětem zakázky je komplexní zakázka na SÚJ Tišnov.

SÚJ 14410 Tišnov - revíry: 1 Rozseč, 2 Pernštejn, 3 Lysice, 4 Bedřichov, 5 Sýkoř, 6 Jahodná

Přehled kategorizace lesa. Kategorie lesa se v některých případech překrývají.

10 lesy hospodářské: 3074 ha

21a lesy ochranné - mimořádně nepříznivá stanoviště: 129 ha

31 a lesy zvláštního určení - pásma ochrany vodních zdrojů l.stupně: 1 ha

32a lesy zvláštního určení -1 .zóny CHKO, přír. rezervace, přírodní památky: 415 ha

32e lesy zvi. urč. - lesy se zvýšenou funkcí ochrannou (půda, voda, klima, krajina): 146 ha

32f lesy zvláštního určení - lesy významné pro uchování biodiverzity: 190 ha

Území dotčená omezením z důvodu ochrany přírody. Jednotlivé stupně ochrany přírody se překrývají.

PŘ - Čepičkův vrch a údolí Hodonínky - 93,82 ha

PŘ - Nad horou - 3,07 ha

PR - Sokolí skála - 126,97 ha

PR - Údolí Chlébského potoka - 0,24 ha

PP-Habrová-18,08 ha

PP - Hersica - 21,83 ha

PP - Kačiny - 31,62 ha

PP - Klášterce - 0,99 ha

PP - Luzichová - 0,73 ha

PP - Lysická obora - 59,55 ha

PP - Míchovec -14,92 ha

PP - Nad Berankou -10,97 ha
PP - Údolí Chlébského potoka -10,98 ha

PP - Žižkův stůl -21,61 ha

EVL - Čepičkův vrch a údolí Hodonínky -162,8 ha

EVL - Sokolí skála - 132,99 ha

EVL - Údolí Chlébského potoka - 94,74 ha
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Genová základna Lysice pro dřevinu SM: 190 ha

Pásmo ochrany vodních zdrojů: I. stupeň -1 ha / II stupeň - 25 ha

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:

úmyslná nahodilá celkem
1 .kvartál 22% 10% 32%

Žkvartáí 15% 10% 25%

3. kvartál 10% 10% 20%
•i.kvartáí 12% 11% 23%

celkem 59% 41% 100%

Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:

Smrk, Jedle ...0,64

Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61

Listnaté ... 0,54

Těžební zbytky ...0,45

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů 10 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná kvalita(CK xxOO)

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin.
ŠĎ1 SM 98%, JD 1%, ...

SD2 BO 100%

SD 3 MD 100%

SD 4 BK 88%, JS 7%, KL 5%, ...
ŠD 5 DB 98%, ĎBC 1%, ...

SD 6 HB 68%, BR 30%, AK 1 %, JL 1 %, JR 1 %, ...

SD 7 OL 37%, LP 27%, JIV 21 %, OS 12%,...

Součástí dodávky těžebních činností je i nahodilá těžba a těžba stromů nakloněných, hrozících pádem stromu nebo jeho části,

rostoucích na lesních pozemcích v sousedství silnic, značených turistických stezek, cyklotras a ostatních komunikací a

ohrožujících bezpečnost a životy jejich uživatelů.

Maximální délka vyráběného a přijímaného dříví bude 25 m.

Dlouhé jehličnaté a listnaté dříví se středním průměrem do 19 cm, jehož objem je zjišťován dle takulek bod II., či. 1c)
Příiohy Ť2 Smlouvy a pro něž není v tabulkách uveden objem (slabé dříví), bude přijímáno s označením hmotovým číslem 00

a objemem 0,03 
m3.

Minimální plošný rozsah naléhavých výchovných zásahů do 40 let (závazná ustanovení LHP) je 340 ha/4 roky.
Podíl výchov z přirozené obnovy je 25%.

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými

do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Sadební materiál LČR se nepoužívá.

Bližší definice ceníkových kódů PČ:

11010 Jehličnatý klest cca 95 %.
11110 Jehličnatý klest cca 95 %.

11210 Jehličnatý klest cca 95 %.

11310 Jehličnatý klest cca 95 %.

11330 Jehličnatý klest cca 95 %.
11410 jehličnatý klest cca 95 %.
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11610 Součástí výkonu je i výřez nežádoucích dřevin z náletů a pařezových výmladků. Vysoký počet jedinců
na ploše. Cca 20% předpokládaného objemu. Výkon může být požadován i jako ÚPRAVA PLOCHY

DRTIČEM KLESTU!

12050 V podmínkách SÚJ jde nejčastěji 0 likvidaci křovité buřeně a nežádoucích náletových dřevin. Vysoký počet
jedinců na ploše u cca 20% předpokládaného objemu. Výkon může být požadován i jako ÚPRAVA PLOCHÝ

DRTIČEM KLESTU!

12070 Ošetření vhodným přípravkem a koncentraci dle druhu buřeně. Možný požadavek na použití selektivního

přípravku na jednoděložné.

12150 V podmínkách SÚJ jde nejčastěji 0 likvidaci křovité buřeně a nežádoucích náletových dřevin. Vysoký počet

jedinců na ploše u cca 20% předpokládaného objemu. Výkon může být požadován i jako ÚPRAVA PLOCHY

DRTIČEM KLESTU!

12170 Ošetřeni vhodným přípravkem a koncentrací dle druhu buřeně. Možný požadavek na použiti selektivního

přípravku na jednoděložné.

16210 Podíl jamek 35x35 cm 5 %, vždy pro poloodrostky. Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm.

Ostatní dle přílohy P3.

Pódii opakované sadby cca 30%. Donáška zeminy pro zalesnění na extrémních lokalitách dle projektu nebo ZL.

Úhrada samostatným podvýkonem dle skutečně vynaložených nákladů.

16220 Možný podíl sadby rýhovacim strojem 5 %. Vhodnou obalovanou sadbu sadit výhradně sazečem

odpovídajícího tvaru a rozměru - sázecím trnem, apod.

16900 jamková sadba pro poloodrostky, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm

22010 V lokalitách se zvýšeným tlakem zvěře budou oplocenky dodány s 1 - 2 ráhny. Cca 20% předpokládaného

objemu. Oplocenky mohou být požadovány s horním nebo i se spodním ráhnem (i oběma zaráz), které bude

přitlučeno z horní nebo z vnější strany oplocenky, dole v úrovni terénu, pletivo k němu bude přichyceno,

nebo může být požadováno připevnění pletiva na spodní straně k zemi sponami z armovacího drátu.

22310 Může být požadováno spálení dřevěných dílů oplocenek.
22710 Doplnění ráhen ke stávajícím oplocenkám, popř. třetí ráhno ke zvýšení stability nových oplocenek - dle ŽL.

(1-2 ráhna u nových oplocenek jsou jejich součástí - CK 22010.) Ráhno přitlučeno z horní nebo vnější strany.

Pletivo přichytit k ráhnu.

23150 Zmlazení např. JD, MD a listn., ošetření v průměru 5000 ks stromků na hektar.

23160 Zmlazení např. JD, MD a listn., ošetření v průměru 5000 ks stromků na hektar.

23310 Plastový tubus nebo jiný, v lesnické praxí používaný chránič, vysoký min. 120 cm. Typ chrániče uvádět v ZL.
Růstový prostor min. 10x10cm. Životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad.

23320 Zatlučení 3 kůlů nebo 1 kůl + 3x drát. Hranol min. 3x4 cm z tvrdého dřeva,nebo MĎ, výška 130 cm.

23330 pletivo 150 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné, svařované). Drát min. f,6mm, min. ix pozink

nebo oplastovaný. Průměr oplocení min. 50 cm.

24420 - 24430 Ošetření vhodným přípravkem a koncentrací dle druhu buřeně. Možný požadavek na použití selektivního

přípravku na jednoděložné.

24510 V cca 30% výskyt náletových plevelných dřevin s vysokým počtem jedinců na 1 ha. Zvýšená náročnost

prováděných prací.

24540 Cca 30% výskyt náletových plevelných dřevin s vysokým počtem jedinců na 1 ha. Nátěr pařízků

koncentrovaným arboricidem bezprostředně po výřezu.

26020 1 dávka znamená 3 po sobě jdoucí aplikace přípravku. (1x první instalace návnady, 2x výměna návnady)

31010 Průměrně 50.000ks/ha. Průměrná výška do 1 m. První zásah v náletech a nárostech, schematický.

31310 Prořezávky do 4m 60 %, 40 % nad 4m. Porosty z přirozené obnovy 30 %,

s vysokým počtem jedinců na 1 ha - zvýšená náročnost prováděných prací.

31610 Linky široké 4m, vzdálenost linek dle ZL.

32310 Zásah na redukované ploše porostní skupiny.

32320 Zásah na redukované ploše porostní skupiny.

35010 400 ks/ha do výšky 2 m.

35130 ochrana repelenty v počtu 500ks/ha, do 2m výšky kmene.

36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.

36030 Schválený přípravek v odpovídající koncentraci, obarvený. Otrávené lapáky nebo instalace trojnožky.

36110 Veškeré lapáky (kromě neodvětvených) a lapáky jiných dřevin - agregované podvýkony.

36140 SM i jiné dřeviny.
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36160 Schválený přípravek v odpovídající koncentraci, obarvený.

36170 Schválený přípravek v odpovídající koncentraci, obarvený.

36330 Schválený přípravek v odpovídající koncentraci, obarvený.

36340 Schválený přípravek v odpovídající koncentraci, obarvený.

36345 Insekticidní sítě jsou k dispozici na LS a po skončení doby použitelnosti budou v nepropustném obalu na LS
vráceny.

36346 Insekticidní sítě budou po skončení doby použitelnosti v nepropustném obalu vráceny na LS.
36420 SM i jiné dřeviny.

36430 Schválený přípravek v odpovídající koncentraci, obarvený.
36440 Schválený přípravek v odpovídající koncentraci, obarvený. SM i jiné dřeviny.

36510 Asanace bez manipulace s těžebním odpadem. Při asanaci těžebního odpadu je ošetřeno redukované

množství materiálu na povrchu plochy nebo sneseného do hromad a valů.

36520 Povrchová chemická asanace ležícího a uloženého těžebního odpadu a zbytků atraktivních pro kůrovce, bez

nutnosti manipulace s nimi. Schválený přípravek v odpovídající koncentraci, obarvený.

36540 Rozřezání na sekce do 2m délky, snesení na hromady. Uložení hromad mimo plochu určenou k obnově.

Schválený přípravek v odpovídající koncentraci, obarvený.

36550 Drcení přímo v porostu, popř. snášení ke štěpkovači s rozmetáním štěpky po ploše. Velikost frakce musí

znemožnit vývoj kůrovců.

SaMa Krytokořenné sazenice xx2x5 musí být pěstovány technologií s přesazením.
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PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I.Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(Příloha č. Zl/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odlcornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž letákovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. 
Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na záldadě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno 
dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním 
kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy................................................ 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy................................................. 50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši.................................................... 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši............................................. 200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši.......................... ..................................................50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši............................. 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu lc uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II»Dřiví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zl/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odlcornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. l) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku........................................................................................................................... 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu.............. 500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)........................................................500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu lc uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III.Lapákv
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protilcůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází lc převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR lc jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu............................................................................................................................... 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace............................................................................................................................... 300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Techno 1 ouické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odlcornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odlcorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu sčl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz lc asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta lc okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto přelcryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpoldadu, 
že Smluvní partner na záldadě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí aadjustuje kontrolní lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu l ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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1’rilolin c. '/. i ke Smlouvě o promulčni komplexních lesnických činnosti a o prodeji tlrirí

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č......................................................
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády ě. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR lc provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produlctovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno lc zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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PŘÍLOHA c. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR .........................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ..........................................
Kalendářní čtvrtletí: ..........................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Poddoc avatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
■ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se lc agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

■ jako Poddodavatelé jsou lc plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním lc podnikání,

■ veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

B Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

■ Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V........................................ dne....................

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR

Stránka 140 z 140
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2021




