

SMLOUVA O DÍLO č. 3/2018

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 objednavatel:

| | |
|---------------------------------|--|
| Obchodní jméno: | Město Sušice |
| Se sídlem: | Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice |
| Zástupce pro jednání smluvní: | Bc. Petr Mottl, starosta města |
| Zástupce pro jednání technické: | Ing. Kateřina Ronová, investiční technik |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| č.ú. | |
| IČ: 00256129 | DIČ: CZ00256129 |

1.2 zhotovitel:

| | |
|---|---------------------------------|
| Obchodní jméno: | Ing. Zdeněk Bláha |
| Se sídlem: | 330 17 Chotíkov |
| Zástupce pro jednání smluvní a technické: | Ing. Zdeněk Bláha |
| Bankovní spojení: | Fio banka, a.s., pobočka Plzeň, |
| č.ú. | |
| IČO: | 113 75701 |
| DIČ: | CZ |

2. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje dodat, objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit práce, jejichž výsledkem bude projekt dokumentace pro provádění stavby „**Sušice – stavební úpravy přírodního vodovodu, jímání vody z Otavy – projektová dokumentace**“ se zajištěním níže uvedených potřebných podkladů a inženýrské činnosti.

2.1 Přípravné práce

- 2.1.1 Ověření existence podzemních inženýrských sítí u jejich správců, informace Katastrálního úřadu,
- 2.1.2 Tachymetrické zaměření trasy stávajícího vodovodu,

2.2 Projektové práce

Vypracování projektu pro provádění stavby (DPS) v podrobnostech realizační projektové dokumentace stavby (zadávací dokumentace dle vyhl. č. 169/2016 Sb.), včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.

2.3 Inženýrská činnost

Projednání s DOSS a zajištění souhlasných stanovisek DOSS.

3. Doba plnění

Jsou dohodnuty následující postupové a konečné termíny:

- | | |
|--|--------------------|
| ▪ Tachymetrické zaměření lokality | 31. 3. 2018 |
| ▪ Koncept projektové dokumentace DPS pro projednání | 30. 4. 2018 |
| ▪ Dopracování projektu DPS, rozeslání PD k vyjádření | 7. 5. 2018 |
| ▪ Předání projektu DPS včetně rozpočtu a vyjádření | 31. 7. 2018 |

- Výše uvedené postupové termíny a konečný termín platí za předpokladu, že smlouva bude uzavřena do 5. 3. 2018. Pokud bude uzavřena později, bude o stejnou dobu prodloužené výše uvedené termíny.

4. Cena

- 4.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena nabídkou ze dne 19. 2. 2018, která byla přijata dne 23. 2. 2018. Celková smluvní cena činí **83.000,- Kč** (plus DPH v zákonné výši).
- 4.2 Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla rozšířen nebo redukován na přání objednatel, zhotovitel zvýší nebo sníží po vzájemné dohodě s objednatel celkovou cenu. Požadované práce nad rámec specifikace budou kalkulovány pomocí hodinové náročnosti těchto prací. Jednotková cena prací bude převzata z nabídky projektanta ze dne 19. 2. 2018. Pokud nebude druh prací v nabídce obsažený, budou požadované práce oceněny podle ceníku projektových a inženýrských činností UNIKA 2015.

5. Platební podmínky

- 5.1 Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) bude podepsaný protokol o předání a převzetí díla. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel jednorázově na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli v termínu předání celého díla:
- plnění dle bodu 2.1, 2.2 a 2.3 termín 31. 7. 2018
 - částka 83.000,- Kč, resp. 100.430,00 Kč včetně DPH
- 5.2 V ceně nejsou obsažené případné správní poplatky. Tyto poplatky zaplatí objednatel. Pokud je uhradí zhotovitel, pak tuto částku přefakturuje.
- 5.3 Faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO
 - číslo faktury
 - den odeslání a den splatnosti faktury
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - fakturovanou sumu (s uvedením výše DPH)
 - označení díla
 - razítko a podpis oprávněné osoby
- 5.4 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednavateli.
- 5.5 Lhůta splatnosti faktury je **14 dní** ode dne vystavení.

6. Záruka za jakost projektové dokumentace

- 6.1 Odpovědnost za vady díla:
- 6.1.1 Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena.
- 6.1.2 Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Subdodavateli.
- 6.2 Délka záruční lhůty:
- 6.2.1 Záruční lhůta na projektovou dokumentaci ani jiné činnosti Zhotovitele se nesjednává.

- 6.2.2 Záruční lhůta na projektovou dokumentaci by mohla zahrnovat jen záruku za čitelnost zhotoveného projektu, což není nutné. V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace, ručí Zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby.
- 6.3 Podmínky odstranění zjištěných Vad:
- 6.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.
- 6.3.2 Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.
- 6.3.3 Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluvním postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.
- 6.3.4 O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7. Smluvní pokuty

- 7.1 Nedodrží-li zhotovitel termín uvedený v čl. 3 této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý 1 den prodlení zapříčiněným zhotovitelem z částky uvedené v čl. 4 smlouvy.
- 7.2 Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, bude zhotovitel účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 7.3 Splatnost smluvních pokut se sjednává 14 dnů od doručení vyúčtování druhé smluvní straně.

8. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 8.1 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
- 8.2 Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu článku 2. této smlouvy. V případě, kdy objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnout do živnostenského oprávnění.
- 8.3 Výtisk č. 1 - 6 projektu DPS bude osvědčen autorizovanou osobou.
- 8.4 Zhotovitel vypracuje a odběrateli předá projektovou dokumentaci v rámci dohodnuté ceny v 6 výtiscích a 1 x v digitální formě (DWG + PDF + excel). Zhotovitel dále předá 1 výtisk kontrolního rozpočtu a výkazu výměr, výkaz výměr též v digitální formě.
- 8.5 Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc k zastupování pro zajištění podkladů dle bodu 2.1 a pro inženýrskou činnost dle bodu 2.3.
- 8.6 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.7 Pro právní vztahy mezi smluvními stranami platí příslušná ustanovení občanského a obchodního zákoníku s případnými dalšími předpisy k němu vydanými.

- 8.8 Tato smlouva je vypracována ve třech výtiscích, ze kterých si dva ponechá objednatel a jeden zhotovitel.
- 8.9 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.
- 8.10 Tato smlouva byla schválena radou města Sušice dne 5.3.2018, usnesením č. 165.

V Sušici dne 7.3.2018

V Chotíkově dne 12.3.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Bc. Petr Mottl,
starosta města

.....
Ing. Zdeněk Bláha