

Rámcová smlouva "Oprava GPK v obvodu OŘ Brno – ST Břeclav"

Výzva k plnění zakázky dílčí části díla č. 2

termín plnění: duben / 2018

CES objednatele: E639-S-2195/2017

ST Břeclav - opravy GPK 04/2018

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
9	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			34 946,08
34	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání	km			1 215 000,00
4	5905100010	Úprava KL souvisle strojně v koleji lože otevřené	km			66 000,00
76	5955100100	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo	t			348 500,00
7	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele,doprava dodávek	t			535 500,00
10	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací	kus			135 000,00
						0,00
						0,00
					celkem Kč / akce	2 334 946,08

Cena celkem bez DPH: 2 334 946,08

Při fakturaci dílčí části díla u každé položky zhotovitel uvede kód přenesené daňové povinnosti (zákon 47/2011 Sb.), dílčí daňové doklady /faktury/ a konečný daňový doklad /faktura/ bude zhotovitelem vystavena v souladu s ust. § 21, § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

upřesňující podmínky akce (neobsahuje rámcová smlouva):

Skutečné provedení, požadavky a změny nad rámec výzvy se uvedou do stavebního deníku.

Za Oblastní ředitelství Brno, dne 12 / 03 / 2018

jméno a příjmení, razítko

přednosta ST Břeclav

.....

za společnost

v

dne 12 / 03 / 2018

jméno a příjmení, razítko

.....