
ČOV TROUBKY

DOPLNĚNÍ FM POVODŇOVÝCH ČERPADEL

VÝKAZ VÝMĚR

Číslo Technický popis Typ a Jedn. cena Jedn. cena Celk. cena Celk. cena Celk. cena

pol. identifikace za dodávku za montáž za dodávku za montáž dod.+mon.

A. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ, VČ. MONTÁŽE

1 Doplnění rozvaděče RM1 pole 1

- Pojistkový odpínač pro nožové pojistky do 250A, ozn. RM2FU1

- Připojovací sada pro 2 kabely Cu 70-95mm2

- Nožová pojistka velikost 1, 200A gG
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1

3

ks

ks

ks

FH1-3A/F

CS-FH12-3P2

PNA1 200A gG

OEZ

OEZ

OEZ

3 127,6 1 920,0 3 127,6 1 920,0 5 047,6

2 Rozvaděč pro ovládání povodňových čerpadel ozn. RM2 1 sd 226 710,0 2 560,0 226 710,0 2 560,0 229 270,0

3 Úpravy zapojení rozvaděče RM1 pole 3 - přepojení napájecích a ovládacích 

kabelů od povodňových čerpadel

1 sd
0,0 96,0 0,0 96,0 96,0

4 Doplnění rozvaděče ASŘ ozn. DT1

- analogový modul 2x AI, 13bit, 4-20mA

- analogový modul 2x AO, 13bit, 4-20mA

- svorkovnicový modul

1

1

1

ks

ks

sd

6ES7134-4GB11-0AB0

6ES7135-4GB01-0AB0

6ES7193-4CB20-0AA0                                                         

Siemens

Siemens

Siemens

5 702,0 1 300,0 5 702,0 1 300,0 7 002,0

B. MONTÁŽNÍ MATERIÁL, VČ. MONTÁŽE

1 Kabel celoplastový 1x70 105 m 1-YY 1x70 146,5 48,0 15 382,1 5 040,0 20 422,1

2 Kabel celoplastový stíněný J 4x25 29 m NYCWY-J 4x25 247,4 48,0 7 173,2 1 392,0 8 565,2

3 Kabel celoplastový stíněný O 14x1 27 m JYTY-O 14x1 27,3 48,0 737,3 1 296,0 2 033,3

4 Kabel celoplastový stíněný O 7x1 56 m JYTY-O 7x1 14,4 32,0 809,1 1 792,0 2 601,1

5 Kabel celoplastový stíněný O 2x1 29 m JYTY-O 2x1 5,2 19,2 149,4 556,8 706,2

6 Plastová lišta 40x40mm 11 m LHD 40x40 30,2 64,0 332,6 704,0 1 036,6

7 Plechový pozinkovaný žlab Mars 125/100 vč.kolen a příslušenství 8 m 336,0 320,0 2 688,0 2 560,0 5 248,0

8 Dielektrický koberec před rozvaděč RM2 2 m2 554,4 80,0 1 108,8 160,0 1 268,8

9 Vodič zelenožlutý 25 12 m 50,4 19,2 604,8 230,4 835,2

10 Další materiál pro uzemnění a ochranné pospojování 1 sd 560,0 640,0 560,0 640,0 1 200,0

11 Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů 1 sd 168,0 320,0 168,0 320,0 488,0

12 Ostatní montážní a pomocný materiál 1 sd 2 000,0 1 920,0 2 000,0 1 920,0 3 920,0

C. JINÉ

1 Demontážní práce 1 sd 0,0 3 840,0 0,0 3 840,0 3 840,0

2 Zpracování aplikačního SW pro PLC, přenosy, řízení, doplnění vizualizace 1 sd SP Power 0,0 12 000,0 0,0 12 000,0 12 000,0

3 Oživení a vyzkoušení nově dodaného zařízení 1 sd 0,0 3 840,0 0,0 3 840,0 3 840,0

4 Nastavení frekvenčních měničů 1 sd 0,0 3 500,0 0,0 3 500,0 3 500,0

5 Přeprava dodávek a materiálu 1 sd 0,0 1 050,0 0,0 1 050,0 1 050,0

6 Výchozí revize 1 sd 0,0 4 560,0 0,0 4 560,0 4 560,0

7 Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 1 sd 0,0 6 300,0 0,0 6 300,0 6 300,0

8 Zařízení staveniště 8 hod 0,0 320,0 0,0 2 560,0 2 560,0

9 Likvidace demontovaného materiálu 1 sd 0,0 1 280,0 0,0 1 280,0 1 280,0

10 Zaškolení obsluhy 8 hod 0,0 350,0 0,0 2 800,0 2 800,0

11 Zkušební provoz 24 hod 0,0 320,0 0,0 7 680,0 7 680,0

C E L K M   bez DPH 267 252,9 71 897,2 339 150,1

Množství Dodavatel

ELPREMO, spol. s.r.o. 1


