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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31.12.2020 
Číselný kód části veřejné zakázky: 149307 

Název části veřejné zakázky: Višňové

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva11)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem,
na základě podpisového řádu č.19/2015 zastoupen
ředitelem KŘ Brno
adresa elektronické pošty:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: (dále jen „Lesy ČR“)

a

2. ACLESIA, spol. s r.o.
se sídlem Hovězí 296,756 01 Hovězí
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 19902
IČO: 258 26 891, DIČ: CZ25826891
zastoupená , jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbanlc a.s.

číslo účtu: 
(dále jen „Smluvnípartner“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti,^ počtu 
oddenlců a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.
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„ČSÚ“ je Český statistický úřad.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porost“ je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí“ je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví“ jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené zvýše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu^ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů
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„Jarní zalesnění “

(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subselcce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytolcořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka“ je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd" jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4
předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé

„Kořenový náběh"

indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz čí. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti" jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejlcratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyldý roční objem těžby*‘je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech 
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

„Odvoz dříví“ je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích lc odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.

„Pěstební činnosti^ jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů,
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vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetelc a dalšího materiálu 
nezbytného lcjejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO44 je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel44 je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt44 představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění44 je zalesňování prováděné prostolcořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytolcořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

„Porost44 je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy44 jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost44 je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenlcových kusů za danou dřevinu ze sumáře
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Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.

„Smluvní inflace “ je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v ěl. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví“ je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SUJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen" představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrchollcové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků
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„Veřejná zakázka44

vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- březen 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2
- Ostatní informace.

„Vodní zákon44 je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace44 je zadávací dokumentace lc Veřejné zakázce.

„Zadávací list44 je jedna z forem pokynu Lesů ČR lc provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy ě. Zi/a, ě. Zi/b, č.
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon 0 lesích44 je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti44 je zákon ě. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin44 je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské 
peci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a lc zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek44 je zákon ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku44 je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody
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a krajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem lc hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě vdaném kalendářním roce 
realizováno jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. ,,nastojato“) 
formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních 
prvků (stojících stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností 
respektovat proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury 
porostů a technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není 
rovněž dříví těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi lc činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.
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6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž lc zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména lc ustanovením Zadávací dokumentace a lc Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SŮJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, lcnimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Višňové, 
č. 14905, LS Znojmo. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům CR cenu podle Smlouvy. Smluvní
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partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3- Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l) 
m)

úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;
příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné
dodávání sadebního materiálu);
ochrana lesních kultur proti zvěři;
ochrana lesních kultur proti buřeni;
výsek škodících dřevin;
ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace
rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
oplocování lesních kultur;
prořezávky (výchovné zásahy);
zpřístupnění Porostů;
vyvětvování Porostů;
ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;
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a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky lc provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a Její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým maj etkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje
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na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmlcoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty lc prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem.
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6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího 
po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR a lc výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným 
orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného 
prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět 
a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce
či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 
se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl 
Smluvní partner uznán vinným.

r I,1ÍSN1CKK ČINNOSTI 1
VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a^ v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.
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Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít lc dispozici 
pověřeného pracovníka lc akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, lc nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy; ^
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.
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8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR lc certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

Smluvní partner je v souladu sust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo lc nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetlcová újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit lc odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí lc minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou lc provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
j sou Lesy ČR oprávněny zej ména:

- porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;

- používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;

- využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího 
kontrolu jejich pohybu po lese;

- zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;

Stránka 18 z 141
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen
zejména:
- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou lc realizaci práva Lesů ČR 

na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví;
- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 

a evidence, které se vztahují lc předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
lc jejímu řádnému provedení;

- pro účely akceptace výstupů zharvestoru jako podkladu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifilcovaným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
lc těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran;

- strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup lc telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran;

- umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR lc vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a lc dalším podkladům 
a informacím nutným lc provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;

- poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;

- strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších 
povolených rozměrů vozidel;

- strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo
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by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat 
získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR lc omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat kdopravě LDS, sniž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolélcařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních 
jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí
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zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního 
partnera):

- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. i roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
techniclco-hospodářských pracovníků.

17- Smluvní j>artner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam techniclco-hospodářských pracovníků lc jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých techniclco-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi
(případně lc Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení 
Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce 
tohoto článku.

18. V případě změny v osobě techniclco-hospodářslcého pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději 
do 7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového techniclco-hospodářslcého 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně lc Poddodavateli Smluvního 
partnera), a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o 
dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému techniclco-hospodářslcému 
pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lctomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem techniclco-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob lc jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.
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20. Smluvní , strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to^ včlenění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.
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3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci 
výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů a že jjouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů CR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
Činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle či.
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LYS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.
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8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené lc tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně 
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner jev této souvislosti zejména povinen:
a)

b)

c)

vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;
dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči; 
zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.
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IX. Základní zásady provádění Těžebních ěinností

i. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy 
teprve poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních 
činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích 
listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro 
výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší 
údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady 
Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v 
případě potřeby, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro 
těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně 
předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je 
možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného lc těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
lc provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího 
listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.
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Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány lc převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR lc uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat lc rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním 
projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a 
zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit 
a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud 
Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří 
pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich 
čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu 
se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere
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na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náldady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
vodst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po

N ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náldady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a lc těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví lc těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. l věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
částB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu 
trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím 
roku 2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru
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celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. 
kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) 
kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 
budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 
2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se všalc zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního
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partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SUJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy ě. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 nU 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci 
nad množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro 
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. 
V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 
podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PROJEKTY, ZADAVAC1 UŠTY A ZMĚNOVÁ RIZEN

XI. Proj ekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy lc datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze
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za podmínek uvedených včl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle ěl. XXII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti ldikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Proj ektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební proj elct musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Proj ektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé
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smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu; 
ť) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abioticlcými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za 
podmínek dle čl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.
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8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný".

E SOUSTŘEDĚNI, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ. DŘÍV

XIV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímlca) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva lc předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo lc vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. Y případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5- Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo
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po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům CR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

prodkj nim

XV. Zásady prodej e dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve, smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování,
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rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výlconu/podvýlconu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody 
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost lc odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 
2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:
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a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 
2018, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřlcvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po 
klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2018 bude 
pro výpočet ldouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného 
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým 
kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním 
změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ 
vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to 
následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého 
dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými 
dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním 
úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou 
matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena 
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den^ zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice 
pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou 
úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
včetně příkladových výpočtů.
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5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy letákové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno jakoby ke změně cen dříví (lc nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. 
XXIII. odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.
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)l»iMÍNKV A NKIvTIíKÍ: DISPOZICI'. S POlII.F.DÁYKAiM

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,faktura"). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

h) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně
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vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky
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dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zálc. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci 
rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.
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XIX. Odpovědnost za škodu

Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.

Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, lc němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolélcařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. l (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;
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c) škody v důsledku neodltorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
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a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

h) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy lc nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Přelcročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č.
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P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou k tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním 
stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění 
Smlouvy minimálně od okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019, a 
v dalších letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března 
roku následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první 
rok plnění Smlouvy před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy 
nejpozději do 31. ledna daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů 
ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka 
poskytne Lesům ČR plnění až do výše nejméně 850 000,- Kč. Záruční listina 
musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s 
předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny 
pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné 
bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu 
Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem 
snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu 
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované 
bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne 
oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy 
ke zvýšení ročního objemu Těžebních činností oproti předpokládanému objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení

Stránka 43 z 141
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.20s0



poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů 
ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení 
s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž 
oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. 
navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

2. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde lc podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti^ poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební, činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;
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c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce. .

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši, 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 nD 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného lc těžbě podle Zadávacích listů pro těžební
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činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle
, aktuálního ročního Těžebního projektu o více .než 10 %, ve výši 7 % z finančního

objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a
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to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
lc porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
lc plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet 
techniclco-hospodářslcých pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti předložit Lesům ČR jmenný seznam techniclco-hospodářských pracovníků 
lc jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/l techniclco-hospodářslcého pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely 
výpočtu smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko­
hospodářských pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. 
příslušná smluvní sankce bude vypočtena jako počet techniclco-hospodářslcých 
pracovníků požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/1 technicko­
hospodářský pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 
Smlouvy;

Stránka 47 z 141
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXI. odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

e) 5.000,- Kč v případě, že se na záldadě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. 
VI. odst. 6 Smlouvy;

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům CR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 
uvést datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

15. V případě prodlení splněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.
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2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podán?) se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
ť) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti 
před podpisem Smlouvy):
jméno a příjmení:
funkce: lesní technik
adresa: ACLESIA, spol. s r.o., Zámek 674, 696 62 Strážnice
e-mail:
tel.:

Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce: lesní správce
adresa: Pivovarská 1, 669 02 Znojmo
e-mail:
fax:
tel.:

Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany
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odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů ěi pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2020, nebo

• do dosažení finančního limitu 120% z částky 14179 652,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d),
e), j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
důvod lc odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu lc provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází
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dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
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o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI. 
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny
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v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových vdaném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu 
Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7- Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději IC30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen-září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden-září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí lc 31. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž 
toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že 
smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 
6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen

Stránka 53 z 141
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VII. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 
Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že 
takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy lc prevenci a
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odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní 
straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.
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9- Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplilcovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího jprávního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo lc jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

* Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;

■ Příloha č. P6 Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;
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■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

H Příloha ě. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi Vzor Zadávacího listu Pěstební a ostatní činnosti;

0 Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

0 Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha ě. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha ě. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

■ Příloha č. Z6 Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Brně dne 12.3.2018 V Brně dne 12.3.2018
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PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 700 800 780 910 1 200 1 290 1 550 1 650
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 700 800 780 910 1 200 1 290 1 550 1 650
SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišení souše 700 800 760 710 740 790 850 900
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišeni kůrovec 700 800 760 710 740 790 850 900
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišeni lapák 710 790 840 900 950
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišeni živelná 700 800 760 710 840 890 900 1 000

SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 700 660 720 760 820 890 1 010 1 150
BO 2 3000 Na holině běžná 700 660 720 760 820 890 1 010 1 150
BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 700 660 720 760 720 690 810 850
BO 2 xx30 Bez rozlišení lapák 720 760 720 690 810 850
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 700 660 720 760 720 740 860 900

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 700 660 770 910 1 040 1 390 1 760 2150
MD 3 3000 Na holině běžná 700 660 770 910 1 040 1 390 1 760 2150
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 700 660 720 800 840 990 1 360 1 750
MD 3 xx40 Bez rozlišeni živelná 700 660 720 850 940 1 190 1 560 1 950

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 700 710 820 910 940 990 1 150 1 400
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 700 710 820 910 940 990 1 150 1 400
BK, JS, JV 4 xx10 Bez rozlišení souše 700 710 820 910 940 990 1 150 1 300
BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 700 710 820 910 940 990 1 150 1 300

BK, JS, JV
DB, OR, TR 5 1000 Podrostní běžná 700 760 1 220 1 310 1 440 1 690 1 960 2 250
DB, OR, TR 5 3000 Na holině běžná 700 760 1 220 1 310 1 640 1 890 2160 2 450
DB, OR, TR 5 xx10 Bez rozlišení souše 700 760 1 220 1 310 1 440 1 490 1 660 1 650
DB, OR, TR 5 xx40 Bez rozlišení živelná 700 760 1 220 1 310 1 540 1 590 1 760 1 750

DB, OR, TR
BR, OsL - T 6 1000 Podrostní běžná 700 660 820 910 1 340 1 390 1 460 1 500
BR, OsL - T 6 3000 Na holině běžná 700 660 820 910 1 340 1 390 1 460 1 500
BR, OsL - T 6 xx10 Bez rozlišení souše 700 660 820 910 940 1 040 1 060 1 200
BR, OsL - T 6 xx40 Bez rozlišení živelná 700 660 820 910 1 140 1 190 1 260 1 250

BR, OsL - T
OL, TP, OsL-M 7 1000 Podrostní běžná 700 620 570 610 690 690 960 1 000
OL, TP, OsL-M 7 3000 Na holině běžná 700 620 570 610 690 690 960 1 000
OL, TP, OsL-M 7 xx10 Bez rozlišení souše 700 620 570 510 540 540 560 650
OL, TP, OsL-M 7 xx40 Bez rozlišení živelná 700 620 570 510 540 540 860 900
OL, TP, OsL-M
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Přílohu c. I>2 ke Smloiu\• <> nrorúdcni komplexních lesnických činnosti u o neoději ilříci

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Indexační dřevina SM
kvalita :

běžná

Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ

Výřezy III./VB třídyjakosti smrk
Výřezy III. C třídy jakosti smrk
Výřezy III. D třídy jakosti smrk
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buníčiny smrk

celkem

-0,09
0,03
0,01
0,00
0,96
1,00

-0,14
0,09
0,02
0,01
0,88
1,00

; -0,19 ;
0,20
0,05
0,04
0,71
1,00

-0,29
0,31
0,07
0,09
0,53
1,00

-0,49
0,38
0,09
0,13
0,40
1,00

-0,69
0,43
0,10
0,15
0,32
1,00

-0,99
0,45
0,11
0,17
0,27
1,00

+1,00
0,47
0,11
0,18
0,24
1,00

souše

Výřezy III./VB třídyjakosti smrk
Výřezy III. C třídyjakosti smrk
Výřezy III. D třídyjakosti smrk
Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničíny smrk

celkem

0,00
0,00
0,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,10
0,90
1,00

0,00
0,00
0,22
0,78
1,00

0,00
0,00
0,37
0,63
1,00

0,00
0,00
0,49
0,51
1,00

0,00
0,00
0,58
0,42
1,00

0,00
0,00
0,65
0,35
1,00

0,00
0,00
0,70
0,30
1,00

kůrovcové

Výřezy III. /VB třídyjakosti smrk
Výře^ III. C třídyjakosti smrk
Výřezy III. D třídyjakosti smrk
Dříví V. třídy jakost' - dříví pro výrobu buníčiny smrk

celkem

0,00
0,00
0,02
0,98
1,00

0,00
0,06
0,04
0,90
1,00

0,03
0,12
0,08
0,77
1,00

0,07
0,20
0,12
0,61
1,00

0,12
0,26
0,15
0,47
1,00

0,15
0,29
0,18
0,38
1,00

0,18
0,33
0,18
0,31
1,00

0,21
0,35
0,18
0,26
1,00

lapák

Výřezy III. /VB třídyjakosti smrk
Výřezylll. C třídyjakosti smrk
Nářezy lil. D třídyjakosti smrk
Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničíny smrk

celkem

0,00
0,00
0,02
0,98
1,00

0,00
0,05
0,05
0,90
1,00

0,00
0,14
0,09
0,77
1,00

0,03
0,22
0,14
0,61
1,00

0,05
0,28
0,20
0,47
1,00

0,07
0,31
0,24
0,38
1,00

0,09
0,35
0,25
0,31
1,00

0,11
0,37
0,26
0,26
1,00

živelná

Výřezy lil. /VB třídy jakost' smrk
Výřezylll. C třídyjakosti smrk
\ýřezy lil. D třídyjakosti . smrk
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buníčiny . smrk

celkem

0,00
0,00
0,02
0,98
1,00

0,00
0,04
0,04
0,92
1,00

0,05
0,09
0,05
0,81
1,00

0,14
0,12
0,09
0,65
1,00

0,21
0,17
0,11
0,51
1,00

0,26
0,19
0,13
0,42
1,00

0,31
0,20
0,13
0,36
1,00

0,35
0,21
0,14
0,30
1,00

Indexační dřevina BO
kvalita :

běžná

Jakost : : dřevina
Výřezylll. /VB třídyjakosti borovice
Výřezy III. C třídyjakosti borovice
\ýřezy lli. D třídyjakosti borovice
Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničíny borovice

celkem

-0,09
0,00
0,00
0,02
0,98 

' 1,00

: -0,14
0,01
0,01
0,07
0,91
1,00

-0,19
0,11
0,03
0,10
0,76
1,00

-0,29
0,21
0,06
0,13
0,60
1,00

-0,49
0,32
0,10
0,11
0,47
1,00

-0,69
0,41
0,13
0,08
0,38
1,00

-0,99
0,48
0,14
0,05
0,33
1,00

+1,00
0,53
0,15
0,02
0,30
1,00

souše

Výřezy lil. /VB třídyjakosti borovice
Výřezy lil. C třídyjakosti borovice
Xýřezylll. D třídyjakosti borovice
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice

celkem

0,00
0,00
0,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,07
0,93
1,00

0,00
0,00
0,17
0,83
1,00

0,00
0,00
0,30
0,70
1,00

0,00
0,00
0,39
0,61
1,00

0,00
0,00
0,47
0,53
1,00

0,00
0,00
0,53
0,47
1,00

lapák

Výřezy III. /VB třídyjakosti borovice
Výřezy III. C třídyjakosti borovice
Výřezy lil. D třídyjakosti . borovice
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice

celkem

0,00
0,00
0,00
1,00
1,00

0,00
0,03
0,05
0,92
1,00

0,01
0,06
0,13
0,80
1,00

0,02
0,08
0,22
0,68
1,00

0,04
0,11
0,30
0,55
1,00

0,07
0,12
0,34
0,47
1,00

0,10
0,14
0,35
0,41
1,00

0,12
0,15
0,38
0,35
1,00

živelná

Výřezy lil. /VB třídy jakos ti i borovice
Výřezy III. C třídyjakosti i borovice
Výřezy lil. D třídyjakosti : borovice
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice

; celkem

0,00
0,00
0,00
1,00
1,00

0,01
0,02
0,03
0,94
1,00

0,08
0,06
0,05
0,81
1,00

0,18
0,08
0,06
0,68
1,00

0,25
0,12
0,07
0,56
1,00

0,30
0,13
0,08
0,49
1,00

0,34
0,14
0,10
0,42
1,00

0,36
0,15
0,12
0,37
1,00
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Indexační dřevina WID
kvalita Jakost : dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 ; -0,99 +1,00

Výřezy lil. /VB třídy jakos ti modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
Nářezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23

Výřezy lil. D třídyjakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v Výře^f III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídyjakosti modřin 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy lil. C třídy jakostí modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23

Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42

Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výřezy lil. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

Výřezy lil. D třídy jakostí modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

Dříví V. třídy jakostí - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK
kvalita i Jakost ; dřevina -0,09 -0,14 -0,19 ; -0,29: -0,49 -0,69 -0,99 +1,00:

Nářezy lil. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

Výřezy lil. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy lil. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem r 1,00 1,00 ' 1,00 1,00 r 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy llí. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy 111. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

Dřiví VI. třídyjakosti - palivové dřiví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

Výřezy III. C tfidyjakosli buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná \ýřezylll. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

Dříví V\. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB
kvalita i Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 ; -0,49 -0,69 -0,99 : +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

Výřezy lil. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem ' 1,00 1,00 1,00 ' 1,00 ' 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy 111. G třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

Dřiví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté , 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy lil. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

Dřiví VI. třídy jakostí - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15

+ kipruíq * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KJMZDi-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMí-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUx-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDxq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018
KIPHMxq Klouzavý index PHM pro třetí Čtvrtletí 2018
KIPRUxq Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Čtyřlcvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
X/q = (/q_4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq~± ~ l)/4+1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq =
výše mzdyQ

výše mzdyQ-t
V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftyQ
Q průměrná čtvrtletní cena nafty Q-±

V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

IPRUq =
průměrný index Q 

průměrný indexQ_!

l.l. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018
Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

^ Zerrědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing 23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011...

Klouzavý index mezd (KIMZD2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

2017 r 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
období 4/17 w 6/17 b/17 '8/17 9/17 '10/17 11/17 '12/17 ' 1/18 2/18 3/18 '4/18 '5/18 6/18 7/18 8/18 '9/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrlletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...
Klouzavý index PHM (KIPHM1Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,041...

Klouzavý index PHM (KIPHM!Q) průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 ==> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

>
2017 " 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období 4/17 '5/17 w " 7/17 8/17 '9/17 r-5 ř11/17 12/17 ' 1/18 " 2/18 3/18 co "5/18 6/18 7/18 co co '9/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1
čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...
čtvrtletní Indexy pomyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý Index průmyslu (K1PRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011...

Klouzavý Index průmyslu (K!PRU2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,013...

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%
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2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

+
ICDNjakllq ICDNjakl2Q ----------------  * ----------------  *

100 100

+ Vjak2
((ICDVJak2SQ ICDVjak2,2Q

\^V 100 100

ICDNJak21Q ICDNjak22Q-\---------------- *--------------- *
100 100

+
, T T ((ICDVjak31Q ICDV]ak32Q

-+VJ^* [{ 100 * 100100 

ICDNjak31Q *

100 

lCDNjak3 2q *

0,5
100 '

lCDNjaki,XQ n r)
100 J

ICDVjak2XQ
.. *---------------- * 0,5

100 '

ICDNJak2.xQ r\
*—100— * °'5J * 100 ‘

ICDVjak3XQ
. *-------------- -* 0,5

100

ICDNJak3XQ \
n------- --------- * 0,5 * 100 ■

100 )

• 100

■ 100

^ .1 * ... *------- * 0,5 * 100 - 100100 100 ' / j
Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvalit; 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí obdc 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-YiQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 
2018 a ICDV jaki-Y.xQ a ICDN jaki-Y.xQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-fl.iQ ICDNjaki-fl.iQ ICDV,Jaki-4.2Q ICDNjakl-4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2
Výřezy III. D třídy jakosti Jaks smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 974

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příldadového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

//107,7 106,9 \ \V%1Q= 0,43 * ((* 0,5 + * 0,5 ) * 100 - 100
100 100

, /106,2 106,6 ,
+ 0,10 * ( (-77777- * 0,5 + -7777^ * 0,5 * 100 - 100100 100

'104 5 103 9
+ 0,15 * I (—-í- * 0,5 + —i- * 0,5 1 * 100 - 100

100 100
, , 104,5 106,2 , ,

+ 0,32 * -777^- * 0,5 + —7- * 0,5 * 100 - 100 = 6,1 %100 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

, N 100 + V%W 100 + INF10
C03Q2O18 = (CD + SD) *--------_ SD *-------------------------

, N 100 + 6,1 100 + 1,6 , 
= (1200 + 300) *---- 7-7777-------300 *----- 777777----= 1287 Kč/m3100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

k%2Q= 0,43 *

+ 0,10 *

+ 0,15 *

+ 0,32 *

107,7 
. 100

106,2
100

104,5
100

104,5
100

95,1
100 *0,5 +

95,1
100 * 0,5 +

97,3
100 *0,5 +

98,8
100

*0,5 +

106,9 96,6
100 100

106,6 94,2
100 100

103,9 100,8
100 " 100

106,2 97,1
100 100

0,5

0,5

*0,5

0,5)

* 100 - 100

* 100 - 100

* 100 - 100

* 100 - 100 2,8 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%2 o 100 + inf20
CD4Q2018 = (CD + SD) *----- - SD *------------------*

100 + 2,8 100 + 3,3 _
= (1200 + 300) * ———-— - 300 * — = 1232 Kč/m3100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq — (CDq+4 — CDq) * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+j cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve 
výši íoom3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:

100 + V%xo 100 + INFX0
CDq = (CD + SD) *------—_ - SD * v

100 100

Stránka 65 z 141
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.is.s020



CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřlcvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle 
vzorce:

^%XQ=( Vjak, 1 * (KICDV]akl,1Q * KICDVJakl.2Q * ... * KICDVJakl XQ * 0,5 

+ KICDNjakl lQ * KICDNjakl 2Q * ... * KICDNjakl XQ * 0,5)

+ Vjak2 * (KICDVJakzlQ * KICDVjak2 2Q * ... * KICDVJak2XQ * 0,5

+ KICDNjak21Q * KICDNjak2 2Q * ...* KICDNjak2XQ * 0,5)+ ...

+ VJakY * ([KICDVjakY.±Q * KICDVjakY2Q * ... * KICDVjakYXq * 0,5

+ KICDNjakY ±q * KICDNjakY 2q * ... * KICDNjakYXq * 0,5) j * 100 — 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-XQ a KICDNjaki-Y.i-xQ jsou ldouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

KI COPjakl-Y.l-XQ- 

KICDNja]a _y1_Xq=

(lCDVjakl_YQ_ 3 ICDVjakl_Y.Q-2 ICDVjakl-Y.Q-l ICDVjakl-Y.Q A,. . .
v 100 100 100 100 )'
fICDNjakl_Y.Q-3 ICDNjakí_Y,Q-2 . ICDNjakl-Y.Q-i ^DN]akl^Y.Q ,A , „
í -----------------------------------  * ------------------------------------ * ------------------------------------ * ' — 1 /4 T J

100 100 100 100
Kde: ^
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ, tedy ldouzavé indexy sloužící lc první 
úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDV jaki-Y.Q a 
ICDNjaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-Y.zQ a KICDNjaki-Y.zQ, tedy klouzavé indexy 
sloužící lc druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (řetězením s 
KICDVjaki-Y.iQ a KICDNJah-Y.io), budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 odpovídat 
Indexům cen dříví za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDV jaki-YQ a ICDN jaki-Y.Q 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle či. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

Stránka 66 z 141
Smlouva o provádění komplexních lesnických činnosň a o prodeji dříví - do 31.12.2020



A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jalí2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené ldouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA
3.čtvrtletí 

2017
4.čtvrtletí 

2017
1.čtvrtletí 

2018
2.čtvrtletí 

2018
3.čtvrtletí 

2018

VLASTNÍCI CICDV) ICDVJa!asiQM ICDVJlh slM ICDVJakl^lQ,2 ICDVJakl 5 lQ 1 ICDV^^,

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8

Výřezy Dl. C třídy jakosti Jak2 buk 99,6 86,5 H9,5 102,5 ?6,7

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9
! : i |

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNJa]ílsi(>4 IC)DNJakI^1(>:1 ICDNJala^l0 2 ICDN^.^ ICDNj^.^20 j
Výřezy Dl. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7

Výřezy ni. D třídy jakosti Jak3 buk : 107,6 89,6 m,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny

Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100

Dříví VI. třídy jakostí - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3

průměr změny 3Q.2017 -2Q.2018 ----->
| průměr změny 'IQ.2017 3Q.2018 ....... >

klouzavé 
indexy pro 
3Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q 2018

racDVJal.,„(! KICDVJ;lV,.rf)

1,0037 1 ,006l

1,0138 1 .006]

1,0148 0,9863

0,9882 0,9756

0,9724 0,9920

KICDNj^o KICDNíakM20

1,0023 i .0113 1

0,9786 0,0880

1,0327 0,9880

0,9781 0,9874

0,9972 0.980:*

pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%iQ= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:
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CD 3Q2018
, , 100 + V%10 100 + INFÍ0
{CD + SD) * r•_ _ -SD* U100100 - 1,2

= (1000 + 300) *-------------
100

300 *
100

100 + 1,6
100 = 979 Kč/ms

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

, N 100 + v%20 100 + inf20CD4Q2Q18 = (CD + SD) *-----00 29 - SD *------ —Q 2<?-
, N 100-2,7 100 + 3,3

= (1000 + 300) *---------------- 300 *--------------v ' 100 100 = 955 Kč/m3
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1'nlolm c. /’/ ke Smlouvě o nrovúdcm komplexních lesnických činnosti a o nrodcii dřiví

PŘÍLOHA č. Pi PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018
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1-149 LS Znojmo MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a
("38 Čislo zakázky" = 307))

307 1 - Višňové VJ * Předaný projekt

011 111 8 1412 805Bal4 12 2 0,67 130,000
011 111 8 1412 821Ca08 9 2 0,20 40,000
011 111 8 1412 844Ha09 3 2 0,80 70,000

307 011 111--Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl. -t-list 1,67 240,000 m3

011 611 8 1412 747Ea05 6 2 0,10
011 611 8 1412 747Fa03 6 2 0,08
011 611 8 1412 805Bal4 12 2 0,20
011 611 8 1412 844Ha09 3 2 0,35

307 011 611--Dočišťováni ploch po těžbě 0,73

* 011--Vyklizováni ploch po těžbě

lilili
o 

IIII

C
M 

II111111II
240,000

012 021 8 1412 813Da08 10 2 1,30
307 012 021--Příprava půdy na holině - ručně v pruzích 1,30

012 051 8 1412 747Ea05 9 3 0,15
012 051 8 1412 747Fa03 9 3 0,20
012 051 8 1412 747Fa04 3 2 0,58
012 051 8 1412 804Ba08 3 3 0,95
012 051 8 1412 834Aa04 3 2 0,33

307 012 051--Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 2,21

012 061 8 1412 813Da08 7 4 SML 2 1,30
307 012 061-■Příprava půdy na holině -chemicky v pruzich 1, 30

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 4,81

016 311 8 1412 747Aa03 18 12 80270 SML 2 0,20 1, 600
016 311 8 1412 747Ea05 18 12 42155 SML 2 0,80 5,150
016 311 8 1412 747Fa03 18 12 80270 SML 2 0,10 0,600
016 311 8 1412 747Fa04 18 6 42260 SML 2 0, 58 4,650
016 311 8 1412 805Aa05 18 12 80270 SML 2 0,10 0, 600
016 311 8 1412 805Ca04 18 12 80270 SML 2 0,08 0, 420
016 311 8 1412 822Cal2 17 12 67260 SML 2 0,03 0,200
016 311 8 1412 822Da06a 18 12 80270 SML 2 0,07 0,400
016 311 8 1412 824Ba05 18 12 80270 SML 2 0, 09 0,540
016 311 8 1412 824Ca05 17 6 80270 SML 2 0,12 0, 750
016 311 8 1412 825Ba05 17 12 80270 SML 2 0,10 0,600
016 311 8 1412 834Aa04 17 12 42155 SML 2 0,25 1, 600

307 016 311-•Prvni sadba do nepřip.půdy-mechan.-j amková 2,52 17,110 tis

016 711 8 1412 747Ba00 15 12 30260 SML 2 0, 03 0,100
016 711 8 1412 747FaOO 15 6 80270 SML 2 0,10 0,600
016 711 8 1412 747Fa01a 13 6 18250 SML 2 0,20 0,600
016 711 8 1412 805Ca00 15 12 80270 SML 2 0,10 0,600
016 711 8 1412 805Ca01 14 12 18255 SML 2 0,05 0,150
016 711 8 1412 805Ca01 14 12 67260 SML 2 0,01 0,100
016 711 8 1412 805Cal3 17 6 20259 SML 2 0,10 0,720
016 711 8 1412 805Cal3 17 12 42260 SML 2 0,10 0, 800
016 711 8 1412 805Cal3 17 12 67260 SML 2 0, 05 0, 300
016 711 8 1412 805Cal3 17 12 80270 SML 2 0,03 0,200
016 711 8 1412 805Da09 17 12 42260 SML 2 0,07 0,550
016 711 8 1412 805Da09 17 12 67260 SML 2 0,05 0,300
016 711 8 1412 805Da09 17 12 80270 SML 2 0,06 0,300
016 711 8 1412 805Eal0a 17 12 30260 SML 2 0,06 0,200
016 711 8 1412 805Eal0a 17 12 42260 SML 2 0,10 0, 800
016 711 8 1412 811La01 12 12 67260 SML 2 0,03 0,200
016 711 8 1412 813Ga05 17 12 40260 SML 2 0,38 3,800
016 711 8 1412 819Ga00 15 6 67260 SML 2 0,03 0,200
016 711 8 1412 820Ba09 16 12 30260 SML 2 0,06 0,200
016 711 8 1412 820Ba09 16 12 67260 SML 2 0,03 0,200

® 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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1-149 LS Znojmo MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝICONŮ, RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj . rok: 2018 LIST 2
2

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 711 8 1412 82lCa01 13 12 18255 SML 2 0,06 0,200
016 711 8 1412 82lCa08 16 12 30259 SML 2 0,05 0,150
016 711 8 1412 82lCall 16 12 40260 SML 2 0,12 1,250
016 711 8 1412 822Ca00 15 12 67260 SML 2 0, 05 0,300
016 711 8 1412 834Ca00 15 12 42155 SML 2 0,01 0,100
016 711 8 1412 834Call 17 12 30260 SML 2 0,03 0,200
016 711 8 1412 834Call 17 12 42155 SML 2 0,14 1,100
016 711 8 1412 839Ba00 15 6 20259 SML 2 0,14 1,000
016 711 8 1412 839Dal3 16 12 42155 SML 2 0,53 3, 400
016 711 8 1412 84lBa01 13 6 20259 SML 2 0,01 0,100
016 711 8 1412 84lBa01 13 12 18255 SML 2 0, 05 0,150
016 711 8 1412 84lBall 17 12 42260 SML 2 0,15 1,500
016 711 8 1412 84lBall 17 12 67260 SML 2 0,03 0,200
016 711 8 1412 842Ba01 14 6 20250 SML 2 0,05 0, 450
016 711 8 1412 842Ba01 14 6 80270 SML 2 0,10 0,600
016 711 8 1412 842Ba01 14 12 18255 SML 2 0,05 0,150
016 711 8 1412 844Ha09 17 6 42260 SML 2 1, 00 8,000
016 711 8 1412 846Cal4 17 12 18255 SML 2 0,05 0,150

307 016 711-•Opakovaná sadba do nepř,.půdy-mechan. -jamková 4,26 29,920

* 016-Zalesňování sadbou 6, 78 47, 030

022 011 
022 011 
022 011 

307 022 011-

8 1412 821Ea09 18 12
8 1412 821Eall 18 12
8 1412 834Call 18 12

Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

2
2
2

150/3

0, 45 
0, 50 
0, 51 
1,46

0,150 
0,220 
0, 360 
0,730 km

* 022-Oplocováni mladých lesních porostů 1,46 0,730

023 121 8 1412 802Aa01 12 12 51 SML 2 1,10 7, 000
023 121 8 1412 802Ea01 11 12 51 SML 2 0,17 0,800
023 121 8 1412 803Aa01 12 12 51 SML 2 1,00 6, 000
023 121 8 1412 803Ba01 13 12 51 SML 2 0, 09 0, 600
023 121 8 1412 803Ca01 11 12 51 SML 2 0,30 2,500
023 121 8 1412 805Ba01 11 12 51 SML 2 0,10 0,300
023 121 8 1412 805Ca00 15 12 51 SML 2 1,07 7,100
023 121 8 1412 805Ca01a 12 12 51 SML 2 0,63 5,000
023 121 8 1412 805Da01 14 12 51 SML 2 0,50 3, 800
023 121 8 1412 806Ca01 11 12 51 SML 2 0,06 0,480
023 121 8 1412 806Da01 12 12 51 SML 2 0,09 0, 650
023 121 8 1412 813Ga01 14 12 51 SML 2 0,10 0,170
023 121 8 1412 820Aa01 12 12 51 SML 2 0,26 1,570
023 121 8 1412 820Ba01 13 12 51 SML 2 0, 82 6, 400
023 121 8 1412 820Ca00 15 12 51 SML 2 0,41 3,100
023 121 8 1412 820Ca01 15 12 51 SML 2 0,19 1, 400
023 121 8 1412 821Ba01 12 12 51 SML 2 0,25 0, 650
023 121 8 1412 821Ca01 13 12 51 SML 2 0,31 2,400
023 121 8 1412 821Fa01 11 12 51 SML 2 0,33 1,800
023 121 8 1412 821Ha01 12 12 51 SML 2 0,12 0, 700
023 121 8 1412 822Ca01a 13 12 51 SML 2 0,33 2,100
023 121 8 1412 822Da01 14 12 51 SML 2 0,14 1, 000
023 121 8 1412 8 2 4Ba00 15 12 51 SML 2 0,62 5,050
023 121 8 1412 824Ca00a 15 12 51 SML 2 0,42 3,500
023 121 8 1412 824Da00a 15 12 51 SML 2 0,52 4,350
023 121 8 1412 824Da01 14 12 51 SML 2 0,19 1,540
023 121 8 1412 825Fa01 14 12 51 SML 2 1,06 7, 980
023 121 8 1412 825Fa01b 11 12 51 SML 2 0,50 3,800
023 121 8 1412 834Aa01 14 12 51 SML 2 1, 04 9,800
023 121 8 1412 834Ba01 13 12 51 SML 2 0, 35 1,870
023 121 8 1412 834Ba01a 13 12 51 SML 2 0,46 3,450
023 121 8 1412 834Ca01 13 12 51 SML 2 0,20 1, 400
023 121 8 1412 834Ca01a 11 12 51 SML 2 0, 68 5,800
023 121 8 1412 835Ba01 15 12 51 SML 2 0,77 5,350
023 121 8 1412 835Ba01a 15 12 51 SML 2 0, 55 3, 800
023 121 8 1412 835Ba01b 12 12 51 SML 2 0,35 1,980
023 121 8 1412 835Ba01c 12 12 51 SML 2 0, 59 3, 800
023 121 8 1412 835Ca01 14 12 51 SML 2 1, 12 6,700
023 121 8 1412 835Da01 12 12 51 SML 2 0,54 4,100
023 121 8 1412 835Da01a 12 12 51 SML 2 0, 70 4,800
023 121 8 1412 836Aa01 13 12 51 SML 2 1, 04 6,750
023 121 8 1412 836Ca01 12 12 51 SML 2 0, 93 6,200
023 121 8 1412 839Ba00 15 12 51 SML 2 0, 46 4,100
023 121 8 1412 839Ba01 14 12 51 SML 2 0,78 5,900
023 121 8 1412 839Ba01a 14 12 51 SML 2 0,06 0, 380
023 121 8 1412 840Da01 13 12 51 SML 2 0, 14 0,950
023 121 8 1412 840Ea01 13 12 51 SML 2 2,35 18,700

<D 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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1-149 LS Znojmo MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
3

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L fí C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 8 1412 84lAa00 15 12 51 SML 2 0,50 3, 800
023 121 8 1412 8 41BaO1 13 12 51 SML 2 1,70 9,700
023 121 8 1412 841Ba01a 10 12 51 SML 2 0,17 0,700
023 121 8 1412 841Ca01 13 12 51 SML 2 0,30 2,450
023 121 8 1412 8 4lCaOla 9 12 51 SML 2 0,09 0,530
023 121 8 1412 842Ba01 14 12 51 SML 2 1,04 6, 000
023 121 8 1412 843Aa01 14 12 51 SML 2 2,07 16,500
023 121 8 1412 843Da01 15 12 51 SML 2 0,52 4,100
023 121 8 1412 843Ea01 13 12 51 SML 2 0,37 2,400
023 121 8 1412 844Aa01 13 12 51 SML 2 0,10 0,700
023 121 8 1412 8 4 4BaO 0 15 12 51 SML 2 0,56 4,450
023 121 8 1412 844Da00 15 12 51 SML 2 0,50 4,050
023 121 8 1412 844Ha01 13 12 51 SML 2 0,43 3, 380
023 121 8 1412 844Ja01 13 12 51 SML 2 0,17 1,340
023 121 8 1412 846Aa01 13 12 51 SML 2 1, 65 11,850
023 121 8 1412 846Ca01 12 12 51 SML 2 0,04 0,180
023 121 8 1412 851Ca00 15 12 51 SML 2 0,70 5,000

307 023 121--Nátěry kultur repelenty--zimni 35,70 254,700

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 35,70 254,700

024 021 8 1412 747Fa01a 13 9 2 1,00
024 021 8 1412 8 02Aa01 12 6 2 1, 45
024 021 8 1412 8 02Da01 14 9 2 0,67
024 021 8 1412 802Ea01 11 6 2 0,17
024 021 8 1412 803Aa01 12 9 2 i-

1 o o
024 021 8 1412 803Ba01 13 6 2 0,09
024 021 8 1412 8 03Ca01 11 9 2 0,40
024 021 8 1412 8 03Ca01a 11 9 2 0,69
024 021 8 1412 8 05Ba01 11 9 2 0,10
024 021 8 1412 805Ca00 15 9 2 1,07
024 021 8 1412 8 05CaO1 14 9 2 0,27
024 021 8 1412 805Ca01a 12 6 2 0,63
024 021 8 1412 805Da01 14 6 2 0,63
024 021 8 1412 806Ca01 11 6 2 0,06
024 021 8 1412 806Da01 12 9 2 0,09
024 021 8 1412 811La0 0 15 6 2 0,05
024 021 8 1412 811LaO1 12 6 2 0,17
024 021 8 1412 812Ea901 17 9 2 0,30
024 021 8 1412 813Ga0 0 15 6 2 0,95
024 021 8 1412 819GaO 0 15 9 2 0,32
024 021 8 1412 820Aa01 12 9 2 0, 93
024 021 8 1412 820Ba01 13 9 2 1, 02
024 021 8 1412 821Ca01 13 9 2 0,71
024 021 8 1412 821Fa01 11 9 2 0,25
024 021 8 1412 821Ha01 12 9 2 0,12
024 021 8 1412 822Ba01 14 6 2 0,53
024 021 8 1412 822Ca01 14 6 2 1,16
024 021 8 1412 823Ca00 15 6 2 0,30
024 021 8 1412 824Ba00 15 6 2 0,62
024 021 8 1412 834Ca00 15 6 2 0,04
024 021 8 1412 834Ca01a 11 6 2 0,45
024 021 8 1412 835Ba01a 15 6 2 0,55
024 021 8 1412 835Ba01c 12 6 2 0,59
024 021 8 1412 835Da0la 12 6 2 0,70
024 021 8 1412 836Aa01 13 6 2 1, 04
024 021 8 1412 838Da01 11 6 2 1,10
024 021 8 1412 838Ea01 13 6 2 0,49
024 021 8 1412 839Dal3 16 6 2 0,81
024 021 8 1412 840Ea01 13 9 2 2,35
024 021 8 1412 841Ca01a 9 9 2 0,09
024 021 8 1412 844Aa01 13 6 2 0,10
024 021 8 1412 851Ca00 15 6 2 1, 52

307 024 021-•Ožináni - ručně - v pruzich 25,58

024 031 8 1412 7 47BaO 0 15 9 2 1,26
024 031 8 1412 747DaO1 10 9 2 0,36
024 031 8 1412 747Da01 12 9 2 0,20
024 031 8 1412 747Fa00 15 6 2 0,59
024 031 8 1412 802Ca01 13 9 2 0, 45
024 031 8 1412 803Ea01 12 9 2 0,51
024 031 8 1412 805Cal3 17 9 2 0,79
024 031 8 1412 805Da09 17 6 2 0,29
024 031 8 1412 805Eal0a 17 9 2 0,66
024 031 8 1412 806Da00 15 6 2 0,38
024 031 8 1412 813Ga01 14 6 2 0,71
024 031 8 1412 813Ga01a 11 6 2 0,25

Zpracováno dne: 26.2.2018 9:40:18 , všechna střediska



1-149 LS Znojmo MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 4
4

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-^ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 8 1412 820Ba01a 12 6 2 0,42
024 031 8 1412 820Ba09 16 6 2 0,29
024 031 8 1412 820Ca00 15 6 2 0,41
024 031 8 1412 820Ca01 15 6 2 0,19
024 031 8 1412 82lCa08 16 6 2 0,53
024 031 8 1412 821Call 16 6 2 0,28
024 031 8 1412 821Eall 16 6 2 0,10
024 031 8 1412 82lHalO 16 9 2 0,05
024 031 8 1412 822Ca00 15 9 2 0,45
024 031 8 1412 822Da01 14 6 2 0,14
024 031 8 1412 823Ba00 15 9 2 0,50
024 031 8 1412 824Ca00a 15 9 2 0,42
024 031 8 1412 824Da00a 15 9 2 0,52
024 031 8 1412 824Da01 14 6 2 0,44
024 031 8 1412 825Ba01 11 9 3 0,40
024 031 8 1412 825Fa01 14 9 2 1,06
024 031 8 1412 825Fa01b 11 6 2 0,50
024 031 8 1412 825Fa09 16 6 2 0,22
024 031 8 1412 834Aa01 14 6 2 1, 04
024 031 8 1412 834Ba01 13 6 2 0,35
024 031 8 1412 834Ba01a 13 6 2 0,46
024 031 8 1412 834Ca01 13 9 2 0,20
024 031 8 1412 835Ba00 15 6 2 0,25
024 031 8 1412 835Ba01 15 6 2 0,77
024 031 8 1412 835Ba01b 12 9 2 0,35
024 031 8 1412 835Da01 12 9 2 0,54
024 031 8 1412 838Ha01 13 6 2 0,27
024 031 8 1412 839Ba01 14 6 2 0, 78
024 031 8 1412 839Ba01a 14 9 2 0,06
024 031 8 1412 841Aa00 15 6 2 0,50
024 031 8 1412 8 41Ball 16 6 2 0,24
024 031 8 1412 841Ca01 13 6 2 0,30
024 031 8 1412 842Ba00 15 6 2 0,04
024 031 8 1412 842Ba01 14 9 2 1, 61
024 031 8 1412 843Aa01 14 6 2 2,57
024 031 8 1412 843Da01 15 6 2 0,52
024 031 8 1412 843Fa01 13 9 2 0,37
024 031 8 1412 844Ba00 15 6 2 0, 90
024 031 8 1412 844Da00 15 9 2 0,90
024 031 8 1412 844Ha01 13 9 2 0,43
024 031 8 1412 844JaOl 13 9 2 0,17
024 031 8 1412 846Aa01 13 9 2 1, 65
024 031 8 1412 846Ca01 12 6 2 0, 04
024 031 8 1412 846Cal4 17 9 2 0,22
024 031-Ožináni - ručně - celoplošně 28,90

024 421 8 1412 747Ba00 15 4 6 SML 2 1,50
024 421 8 1412 747Ba01 14 4 6 SML 2 0,57
024 421 8 1412 747Ca00 15 4 6 SML 2 0,48
024 421 8 1412 747Da00 15 4 6 SML 2 0,53
024 421 8 1412 747Da01 10 4 6 SML 2 1, 40
024 421 8 1412 747Fa00 15 4 6 SML 2 0,59
024 421 8 1412 747Fa01a 13 4 6 SML 2 0,90
024 421 8 1412 748Ca01 14 4 6 SML 2 0,80
024 421 8 1412 802Aa01 12 4 6 SML 1 0,70
024 421 8 1412 8 02Ca01 13 4 6 SML 2 0,45
024 421 8 1412 802Da01 14 4 6 SML 2 0,67
024 421 8 1412 8 02Ea01 11 4 6 SML 2 0,41
024 421 8 1412 803Aa01 12 4 6 SML 2 0,20
024 421 8 1412 803Ba01 13 4 6 SML 1 0,09
024 421 8 1412 803Ca01 11 4 6 SML 2 0,40
024 421 8 1412 8 03Ca01a 11 4 6 SML 2 0,69
024 421 8 1412 8 03Ea01 12 4 6 SML 2 0,51
024 421 8 1412 804Ba01 14 4 6 SML 2 0,10
024 421 8 1412 805Ca00 15 4 6 SML 2 1,07
024 421 8 1412 8 05Ca01 14 4 6 SML 2 0,27
024 421 8 1412 8 05Ca01a 12 4 6 SML 2 0,63
024 421 8 1412 8 05Cal3 17 4 6 SML 2 0,79
024 421 8 1412 805Da01 14 4 6 SML 2 0, 63
024 421 8 1412 805DaQ9 17 4 6 SML 2 0,29
024 421 8 1412 8 05Eal0a 17 4 6 SML 2 0,66
024 421 8 1412 806Ca01 11 4 6 SML 2 0,06
024 421 8 1412 806Da00 15 4 6 SML 2 0, 38
024 421 8 1412 806Da01 12 4 6 SML 2 0,09
024 421 8 1412 811La00 15 4 6 SML i 0, 05
024 421 8 1412 81lLa01 12 4 6 SML 1 0,17
024 421 8 1412 813Ga00 15 4 6 SML 2 0, 95
024 421 8 1412 813Ga01 14 4 6 SML 2 0,71
024 421 8 1412 813GaOla 11 4 6 SML 2 1, 63

Zpracováno dne: 26.2.2018 9:40:18 , i  , všechna střediska
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1-149 LS Znojmo MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 5
5

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-^ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 8 1412 819Ga00 15 4 6 SML 2 0,32
024 421 8 1412 820Aa01 12 4 6 SML 2 0,20
024 421 8 1412 820Ba01 13 4 6 SML 2 1, 02
024 421 8 1412 820Ba01a 12 4 6 SML 2 0,70
024 421 8 1412 820Ba09 16 4 6 SML 2 0,29
024 421 8 1412 820Ca00 15 4 6 SML 2 0,41
024 421 8 1412 820Ca01 15 4 6 SML 2 0,19
024 421 8 1412 821Ca01 13 4 6 SML 2 0,71
024 421 8 1412 821Ca08 16 4 6 SML 2 0,53
024 421 8 1412 821Call 16 4 6 SML 2 0,28
024 421 8 1412 821Da01 11 4 6 SML 2 0,69
024 421 8 1412 821Ea01 12 4 6 SML 2 0,62
024 421 8 1412 821Eall 16 4 6 SML 2 0,10
024 421 8 1412 821Ha01 12 4 6 SML 2 0,12
024 421 8 1412 821HalO 16 4 6 SML 2 0,05
024 421 8 1412 822Ba01 14 4 6 SML 2 0,53
024 421 8 1412 822Ca00 15 4 6 SML 2 0,80
024 421 8 1412 822Ca01 14 4 6 SML 2 1,16
024 421 8 1412 822Da01 14 4 6 SML 2 0,14
024 421 8 1412 824Ba00 15 4 6 SML 2 1,04
024 421 8 1412 824Ca00a 15 4 6 SML 2 0,42
024 421 8 1412 824Da00a 15 4 6 SML 2 0,52
024 421 8 1412 824Da01 14 4 6 SML 2 0,44
024 421 8 1412 825Ba01 11 4 6 SML 2 0,60
024 421 8 1412 825Fa01 14 4 6 SML 2 1,06
024 421 8 1412 825Fa01b 11 4 6 SML 2 0,87
024 421 8 1412 825Fa09 16 4 6 SML 2 0,22
024 421 8 1412 834Aa01 14 4 6 SML 2 1,04
024 421 8 1412 834Ba01 13 4 6 SML 2 0,35
024 421 8 1412 834Ba01a 13 4 6 SML 2 0,46
024 421 8 1412 834Ca00 15 6 6 SML 2 0,04
024 421 8 1412 834Ca01 13 4 6 SML 2 0,20
024 421 8 1412 834Ca01a 11 4 6 SML 2 1,37
024 421 8 1412 835Ba00 15 4 6 SML 2 0,25
024 421 8 1412 835Ba01 15 4 6 SML 2 0,77
024 421 8 1412 835Ba01a 15 4 6 SML 2 0,55
024 421 8 1412 835Ba01b 12 4 6 SML 2 0,35
024 421 8 1412 835Ba01c 12 4 6 SML 2 0,59
024 421 8 1412 835Ca01 14 4 6 SML 2 1,12
024 421 8 1412 835Da01 12 4 6 SML 2 0,54
024 421 8 1412 835Da01a 12 4 6 SML 2 0,70
024 421 8 1412 836Aa01 13 4 6 SML 2 1, 04
024 421 8 1412 836Aa01a 13 4 6 SML 2 0,28
024 421 8 1412 836Ca01 12 4 6 SML 2 0,93
024 421 8 1412 836Ca01a 10 4 6 SML 2 1,25
024 421 8 1412 836Da01 11 4 6 SML 2 0,15
024 421 8 1412 836Ea01 11 4 6 SML 2 0,09
024 421 8 1412 838Da01 11 4 6 SML 2 1,25
024 421 8 1412 838Ea01 13 4 6 SML 2 0,49
024 421 8 1412 838Ha01 13 4 6 SML 2 0,27
024 421 8 1412 839Ba00 15 4 6 SML 2 0,46
024 421 8 1412 839Ba01 14 4 6 SML 2 0,78
024 421 8 1412 839Ba01a 14 4 6 SML 2 0, 06
024 421 8 1412 839Dal3 16 4 6 SML 2 0,81
024 421 8 1412 839Ea01b 10 4 6 SML 2 0,20
024 421 8 1412 840Da01 13 4 6 SML 2 0,14
024 421 8 1412 840Ea01 13 4 6 SML 2 2,35
024 421 8 1412 841Aa00 15 4 6 SML 2 0,50
024 421 8 1412 841Ba01 13 4 6 SML 2 2,33
024 421 8 1412 841Ba01a 10 4 6 SML 2 0,17
024 421 8 1412 841Ball 16 4 6 SML 2 0,27
024 421 8 1412 841Ball 17 4 6 SML 2 0,20
024 421 8 1412 841Ca01 13 4 6 SML 2 0,39
024 421 8 1412 841Ca01a 9 4 6 SML 2 0,09
024 421 8 1412 842Ba01 14 4 6 SML 2 1, 61
024 421 8 1412 843Aa01 14 4 6 SML 2 2, 70
024 421 8 1412 843Da01 15 4 6 SML 2 0,52
024 421 8 1412 843Fa01 13 4 6 SML 2 0,37
024 421 8 1412 844Aa01 13 4 6 SML 2 0,10
024 421 8 1412 844Ba00 15 4 6 SML 2 0,90
024 421 8 1412 844Da00 15 4 6 SML 2 0,90
024 421 8 1412 844Ha01 13 4 6 SML 2 0,30
024 421 8 1412 844JaOl 13 4 12 SML 2 0,17
024 421 8 1412 846Aa01 13 6 6 SML 2 1,65
024 421 8 1412 846Cal4 17 4 6 SML 2 0,22
024 421 8 1412 851Ca00 15 6 6 SML 2 1,52

307 024 421-Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 67,19

024 431 8 1412 823Ba00 15 4 6 SML 2 1,37

Zpracováno dne: 26.2.2018 9:40:18 , všechna střediska



1-149 LS Znojmo MVO-111IX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 6
6

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Me- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 431 8 1412 823Ca00 15 4 6 SML 2 0, 69
307 024 431 -Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 2,06

024 511 8 1412 747Ca00 15 6 2 0,15
024 511 8 1412 747Da01 10 6 2 0,33
024 511 8 1412 747FaOO 15 6 2 0,22
024 511 8 1412 805EalOa 17 9 2 0,14
024 511 8 1412 820Aa01 12 9 2 0,19
024 511 8 1412 820Ba01 13 6 2 0,10
024 511 8 1412 820Ba01a 12 6 2 0,11
024 511 8 1412 820Ca01 15 6 2 0,14
024 511 8 1412 822CaOO 15 9 2 0,20
024 511 8 1412 822Ca01b 10 6 2 0,18
024 511 8 1412 823BaOO 15 9 2 0,20
024 511 8 1412 824Ba01 10 9 2 0,22
024 511 8 1412 824DaOOa 15 9 2 0,08
024 511 8 1412 825Bal0a 17 6 2 0,25
024 511 8 1412 825Fa01 14 6 2 0,18
024 511 8 1412 839Ba01 14 6 2 0, 52
024 511 8 1412 840Ea01 13 9 2 0, 43
024 511 8 1412 843Aa01 14 6 2 0, 40
024 511 8 1412 843Ca01 9 6 2 0,52
024 511 8 1412 844Da00 15 6 2 0,37

307 024 511- Odstranění škodících dřevin - ručně 4,93

024 531 8 1412 747BaOO 15 6 2 0,30
024 531 8 1412 747Da01 10 6 2 0,30
024 531 8 1412 823Ba01 14 9 2 0,23
024 531 8 1412 823CalO 16 9 2 0,30
024 531 8 1412 838Da01 11 6 2 0,15

307 024 531- Odstranění škodících dřevin - chemicky 1,28

307
024 541 8 1412 813Ga00 15 9
024 541-Odstranění škodících dřevin - kombinovaně

2 0,26
0,26

•k 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 130,20

307
031 011 8 1412 836Aa01b 6
031 011-Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně

1 0,52
0,52

031 311 8 1412 803Ba02a 12 1 0, 69
031 311 8 1412 805Ba02b 12 1 2,58
031 311 8 1412 82 OBaOlb 12 1 0,65
031 311 8 1412 821Ba01b 6 1 0,36
031 311 8 1412 824Ba01a 6 i 0,92
031 311 8 1412 836Da02a 12 1 0,76
031 311 8 1412 841Ca01a 6 1 1,40

307 031 311-Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 7,36

031 611 8 1412 824Ba01a 6 i 0,060
031 611 8 1412 841Ca01a 6 1 0,170

307 031 611-Rozčleňování porostů 0,230 km

* 031-Prořezávky 7,88 0,230

307 1 — Višňové VJ * Předaný projekt celkem zakázka

^ 1997 - 2018 KA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 26.2.2018 9:4 0:18 všechna střediska



1-149 LS Znojmo MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
7

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

307 2 - Višňové VJ * Předaný-podmíněný
jc'k‘k‘k-J':'k-kir'k‘k-k‘k‘}:if1c‘k‘k'k'kic'k'k‘k'k'k‘k‘k‘k‘k’k’k’k’k’k'k'k’}:’k'k’k‘k'k'‘k'k’k’k'k'k'k’k'fr'k'k'k

012 051 8 1412 747Aa03 9 
012 051 8 1412 747Aa03 12 
012 051 8 1412 825Aa05 9 
012 051 8 1412 825BaO5 9 
012 051 8 1412 844Ba05 9

307 012 051-Připrava půdy na holině-mechanizovaně

2
2
2
2
2

celoplošně

0,30 
0,55 
0,25 
0,40 
0,35 
1, 85

012 061 8 1412 836Cal4 9 6 SML 2 0,50
307 012 061-Připrava půdy na holině -chemicky v pruzich 0,50

* 012-Připrava půdy pro obnovu lesa 2,35

014 031 8 1412 813Da08 18 11 71000 LČR 2 1,30 780,000
307 014 031-Prvni šije do připravené půdy - v řádcich 1,30 780,000 kg

* 014--Zalesňováni šiji 1,30 780,000

016 311 8 1412 747Ea05 17 4 42260 SML 2 1, 00 8,000
016 311 8 1412 747Ea05 17 4 80270 SML 2 0,30 1,800
016 311 8 1412 747Fa04 17 4 80270 SML 2 0,11 0, 660
016 311 8 1412 803Ea06 17 4 42260 SML 2 0,13 1,300
016 311 8 1412 804Ba08 18 6 42260 SML 2 1, 00 8,000
016 311 8 1412 8 44Ha09 17 4 42260 SML 2 0,53 4,240

307 016 311-•Prvni sadba do nepřip.půdy--mechan. - j amková 3, 07 24,000 tis

016 711 8 1412 825Fa01 14 4 42260 SML 2 0,10 1,000
307 016 711-Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan. -j amková 0,10 1,000 tis

* 016--Zalesňováni sadbou 3,17 25,000

022 011 8 1412 747Ea05 18 12 2

I

O 
i

cn o 0,288
022 011 8 1412 747Fa04 18 12 2 coo 0,395
022 011 8 1412 844Ha09 17 6 2 oo 0,317
022 011 8 1412 846Ca05 17 4 2 0,20 0, 850

307 022 011-Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 CD CO 1,850 km

022 211 8 1412 803Ea01a 12 2 0,21 0,220
022 211 8 1412 806Da01b 12 2 0,05 0,109
022 211 8 1412 82lCa01a 12 2 Ocoo 0,365
022 211 8 1412 82lEa01a 12 2 co1—

1

o 0,158
022 211 8 1412 843Ca01b 12 2 cor-lO 0,215

307 022 211--Rozeb. a likvid.oploc. -drátěné-do 180 cm včetně 1,42 1,067 km

022 991 8 1412 999X 999 3 2 6687,000
022 991 8 1412 999X 999 12 2 5000,000

307 022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce 11687,000 Kč

* 022--Oplocováni mladých lesnich porostů 3,30 11689,917

024 021 8 1412 747Ba01 14 9 2 0,40
024 021 8 1412 820Ba00 15 6 2 0,16
024 021 8 1412 834Ba01a 13 6 2 0,46
024 021 8 1412 836Aa01a 13 9 2 0,28
024 021 8 1412 839Ba00 15 6 2 0,46
024 021 8 1412 839Ea01b 10 6 2 0,20
024 021 8 1412 840Da01 13 9 2 0,14
024 021 8 1412 841Ba01 13 9 2 2,33
024 021 8 1412 843Fa01 13 9 2 0,37

307 024 021-Ožináni - ručně - v pruzich 4, 80

024 421 8 1412 820BaOO 15 4 6 SML 2 0,16
024 421 8 1412 822Ca01a 13 4 6 SML 2 0,83

307 024 421-Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzich 0,99

■P 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 26.2.2018 9:40:18 , všechna střediska



1-149 LS Znojmo MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
8

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-^ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 511 8 1412 747Ba01 14 9 2 0,20
024 511 8 1412 822CaOla 13 6 2 0,07
024 511 8 1412 844Ha01 13 9 2 0,43

307 024 511-Odstraněni škodících dřevin - ručně 0,70

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 6, 49

025 011 8 1412 999X 999 9 21 SML 2 2,00 18,000
307 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 2,00 18,000 tis

•k 025'-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 2,00 18,000

031 011 8 1412 822Aa01 3 1 0,76
031 011 8 1412 825Fa01c 3 1 0,27

307 031 011-Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně 1, 03

031 311 8 1412 822Ba01b 3 1 0,59
031 311 8 1412 822Ca01c 3 1 0,40
031 311 8 1412 823Ca01a 3 1 2,50
031 311 8 1412 823Ca01c 3 i 1,37
031 311 8 1412 824Ca01b 3 1 2,92
031 311 8 1412 835Ba02c 3 1 1,79

307 031 311-Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 9,57

* 031--Prořezávky 10,60

036 011 8 1412 999X 999 4 2 20,000
307 036 011-Lapače na kůrovce - instalace 20,000 ks

036 031 8 1412 999X 999 6 2 30,000
307 036 031-Otrávené lapáky - instalace 30,000 ks

036 111 8 1412 999X 999 3 2 70,000
036 111 8 1412 999X 999 6 2 100,000

307 036 111-Lapáky - kladení - SM 170,000 ks

036 141 8 1412 999X 999 6 2 50,000
307 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním 50,000 m3

036 421 8 1412 999X 999 6 2 100,000
307 036 421-Asanace kůrovcem ohroženého dřlví-SM- mechanická 100,000 m3

036 431 8 1412 999X 999 6 2 200,000
307 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dřiví-SM- chemická 200,000 m3

036 481 8 1412 999X 999 6 2 100,000
307 036 481-Asanace kůrovcem ohroženého dřiví - jiné dřeviny 100,000 m3

036 511 8 1412 999X 999 6 2 100,000
307 036 511-Asanace těžebního odpadu 100,000 m3

036 521 8 1412 999X 999 6 2 100, 000
307 036 521-Asanace skládek 100,000 m2

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 870,000

058 111 8 1412 999X 999 3 2 30,000
058 111 8 1412 999X 999 9 2 30,000

307 058 111-Ruční práce 60,000 h

058 121 8 1412 999X 999 6
058 121 8 1412 999X 999 12

2 10,000
2 20,000

Zpracováno dne: 26.2.2018 9:40:18 , i všechna střediska

KA-SOFT, s.r.o.



1-149 LS Znojmo MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
9

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

307 058 121-Práce s JMP 30,000 h

058 131 8 1412 999X 999 6 2 5,000
058 131 8 1412 999X 999 12 2 5,000

307 058 131-Práce s traktorem 10,000 h

058 141 8 1412 999X 999 6 2 10,000
058 141 8 1412 999X 999 9 2 10,000
058 141 8 1412 999X 999 12 2 10,000

307 058 141-Práce s krovinořezem 30,000 h

058 151 8 1412 999X 999 6 2 8,000
307 058 151-Práce s koněm 8,000 h

058 161 8 1412 999X 999 6 2 10,000
058 161 8 1412 999X 999 9 2 20,000

307 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 30,000 h

058 411 8 1412 999X 999 6 2 0,700
058 411 8 1412 999X 999 12 2 0,500

307 058 411-Údržba rozdělovači šitě a majetkových hranic 1,200 km

+ 058-•Ostatni pěstební práce 169,200

307 2 -■ Višňové VJ * Predany-podminěný celkem zakázka.

o 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 26.2.2018 9:40:18 , všechna střediska



1-149 LS Znojmo MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1

10

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Me- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 149 LS Znojmo (kontrolní čísla) 218,44
14094,807

Rozpis dle zakázek:
307 - Višňové VJ

1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 26.2.2018 9:40:18 , všechna střediska



1-149 LS Znojmo MVO-1171X SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
• 1

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třída obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2) ) a
("38 Čislo zakázky" = 307))

307 Višňové VJ

307 1 SML Předaný projekt

307 1 SML 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,20 0, 600 1000 ks
307 1 SML 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,26 0,800 1000 ks
307 1 SML 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,05 0,450 1000 ks
307 1 SML 20259 BOROVICE sazenice 5 OST 0,25 1,820 1000 ks
307 1 SML 30259 MODŘÍN sazenice 5 OST 0,05 0,150 1000 ks
307 1 SML 30260 MODŘÍN sazenice 6 PRK 0,18 0,700 1000 ks
307 1 SML 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,50 5, 050 1000 ks
307 1 SML 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 1, 73 11,350 1000 ks
307 1 SML 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 2,00 16,300 1000 ks
307 1 SML 67260 BŘEK sazenice 6 PRK 0, 31 2,000 1000 ks
307 1 SML 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 1, 25 7, 810 1000 ks

307 1 SML Předaný projekt 6, 78 47,030 1000 ks

307 2 SML Předaný-podmíněný

307
307

2 SML 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK
2 SML 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK

2,76
0,41

22,540 1000 ks
2,460 1000 ks

307 2 SML Předaný-podmíněný 3,17 25,000 1000 ks

307 2 LČR Předaný-podmíněný

307 2 LČR 71000 OŘEŠÁK ČER semena,osivo PRK 1,30 780,000 kg

307 2 LČR Předaný-podmíněný 1,30 780,000 kg

307 Višňové VJ celkem za zakázku 11,25 852,030
**************************************************************************************************-**************************

« 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 26.2.2018 9:38:37 , všechna střediska



1-149 LS Znojmo MV0-1171X SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
• 2

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třida obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

ÚHRN za LS 1-149 LS Znojmo (kontr,čísla) 11,25 852, 030

Soupis jednotlivých zakázek:
307 - Višňové VJ 9,95
307 - Višňové VJ 1,30

72,030 1000 ks 
780,000 kg

« 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 26.2.2018 9:38:37 všechna střediska



Příloha e. Plh ke Sinlonrě o nrovúilcni komplexních lesnických činnosti a o imnlcii tlriri

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
lc plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřeuin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolélcařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlélcání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolélcařským pasem nebo náhradním rostlinolélcařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolélcařslcého pasu popřípadě náhradního 
rostlinolélcařslcého pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných doldadů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodldadně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytolcořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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1’rilnhu ř. /V,* Ar Smltmrř n nroráilcni knmnlc.uiiiji lesnických činností a o

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náldady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich sldadu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, musí být na náldady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž lc poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenlcy, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náldady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
lcrytolcořenná

b) podzimní
prostolcořenná
lcrytolcořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři -
b) oplocování kultur -

c) ožínání -

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu splatnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s připravily bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výsky Lu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značily (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úldidem Klestu je rozuměn úldid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpliováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena li zalesnění. Způsob 
úldidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 Úklid a pálení klestu snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11111, 11 171, 11121, 11131 - Úldid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpily - štěplcování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěplcy tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpily větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.
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li 411 _ Drcení Městu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až lc povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11581 - VyMizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít lc zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímlcy sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
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původem, tak aby nemohlo dojít lcjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 les na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
lcrytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková -.vyhledání místa pro jamku
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.
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l6 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 021, 16221 — Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubily tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě lcrytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková viz 16 031, 
16231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16041, 16241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jiná viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD viz Příloha č. Z2 Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak viz Příloha č. Z2 Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky
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Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocen ky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozehraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.
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b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenelc dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenelc drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
náldadů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
náldadů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenelc - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odlcorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenelc.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo lc deformaci či zašlcrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
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Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana — oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly lc jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — individuální ochrana — oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou. ,

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, 
zvěře nebo lc proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.
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23 ni - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřílí kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšliy sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti ěerné zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 lil.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ruěně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 

sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se ldade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ruěně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 — Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít lc poškození sazenic.

c) 24311 — Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - měně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty nátěr kmínlcu určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 — Sypavlca borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 — Padlí dubové chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv
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31 on — Prostřihávky — jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách záldadních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem, Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpoldádané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázlcování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázlcování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyldizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 — Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.
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X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 — oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 les / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - hodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 — Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 ~ Ovazování klestem ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem lc zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem viz Příloha č. Z2 Ostatní informace.

35 331 — Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).
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36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajištující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky asanace odkorněním ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky — asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí sldádkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí sldádkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. 
36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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3,6 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů — výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 oyi - Rekonstrukce porostů shrnování valů viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.
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58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ 

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 70 částečně podmíněné

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 70 částečně podmíněné

11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 70 částečně podmíněné

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 57 částečně podmíněné

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého m3 57 částečně podmíněné

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého m3 57 částečně podmíněné

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 57 částečně podmíněné

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 52 částečně podmíněné

11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 100 částečně podmíněné

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 100 částečně podmíněné

11410 Drcení klestu m3 90 částečně podmíněné

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 8 000 částečně podmíněné

12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 6 000

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 7 000

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 30 000 drtič

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 3 200

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 3 200

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 25 000

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 22 500

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v pruzích ha 22 500

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 30 000 opakovaná šíje - bodově

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 4 600
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 000
16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 4 600
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 350 sadba mech. -jamkovač

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 000
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 000
16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 500
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 350 sadba mech. jamkovač

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 500
16900 Doplňování MZD 1000 ks 12 000
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech ha 14 400
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 75 000
22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv. 150/3 km 75 000
22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 75 000
22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 80 000
22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 95 000
22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 95 000
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 10 000
22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 10 000
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 75 000
22980 Údržba a opravy oplocenek km 20 000
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 4 000
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 4 000
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 640
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 670
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 5 000
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 5 500
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 5 000
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23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 84 000
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 75 000

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 20 000

23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 20 000
23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 80 000
23620 Opravy oplůtků ks 150

23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 500

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 600

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 6 000

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 7 500
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 8 500
24210 Ošlapávání kultur ha 6 000

24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 4 000

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 4 500

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 5 000

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 6 000
24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 5 000

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 5 500

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 710

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad ks 50

26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 50

26210 Padlí dubové ha 10 000

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 8 400

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 9 600

31610 Rozčleňování porostů km 4 000

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 4 000

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 5 000

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 40 000

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 50

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 150

36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky ks 1 000

36110 Lapáky - kladení - SM ks 50

36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 40

36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí m3 150

36120 Lapáky - kladení - BO ks 50

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 200

36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 200

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 100

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě m3 50

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě m3 50

36170 Otrávené lapákv-opak. chem. ošetření ks 100

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 ,100

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 100

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - kombinovaná m3 100

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 50

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 50

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 100

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 200

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 100

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny m3 100

36510 Asanace těžebního odpadu m3 50

36520 Asanace skládek m2 50
36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 50 000

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 15 000

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 50 000

58110 Ruční práce hod 200

58120 Práce s JMP hod 250

58130 Práce s traktorem hod 400
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58140 Práce s křovinořezem hod 250
58150 Práce s koněm hod 150
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 400
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 6 800
58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky km 8 000

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

CK dřevina typ třída* obal** cena
[Kč/tis.ks]***

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 800
1259 SM sazenice 5 mm OST 10 000
1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 400
1269 SM sazenice 6 mm OST 10 500

10149 JD semenáčky 4 mm OST 9 000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 9 250
10269 JD sazenice 6 mm OST 16 000
10270 JD sazenice 7 mm PRK 9 600
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 9 500
11265 JDO sazenice 6 mm SAD 16 000
11275 JDO sazenice 7 mm SAD 15 000
18135 DG semenáčky 3 mm SAD 12 500
18145 DG semenáčky 4 mm SAD 12 500
18250 DG sazenice 5 mm PRK 11 650
18255 DG sazenice 5 mm SAD 17 000
20135 BO semenáčky 3 mm SAD 7 500
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 7 800
20240 BO sazenice 4 mm PRK 3 400
20250 BO sazenice 5 mm PRK 3 800
20259 BO sazenice 5 mm OST 9 850
21250 BOC sazenice 5 mm PRK 5 000
21259 BOC sazenice 5 mm OST 8 000
30139 MD semenáčky 3 mm OST 8 500
30149 MD semenáčky 4 mm OST 8 500
30250 MD sazenice 5 mm PRK 6 950
30259 MD sazenice 5 mm OST 10 200
30260 MD sazenice 6 mm PRK 7 500
30269 MD sazenice 6 mm OST 10 700
39149 JX semenáčky 4 mm OST 6 000
40000 DB osivo 30
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 8 800
40259 DB sazenice 5 mm OST 9 800
40260 DB sazenice 6 mm PRK 5 850
40269 DB sazenice 6 mm OST 10 580
40270 DB sazenice 7 mm PRK 6 200
40399 DB poloodrostky 9 OST 7 000
42000 DBZ osivo 30
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 9 500
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 5 800
42259 DBZ sazenice 5 mm OST 10 300
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 6100
42269 DBZ sazenice 6 mm OST 10 800
42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 6 500
42399 DBZ poloodrostky 9 OST 10 000
43000 DBC osivo 30
43250 DBC sazenice 5 mm PRK 6 000
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43259 DBC sazenice 5 mm OST 10 300
43260 DBC sazenice 6 mm PRK 6 500
44155 DBP semenáčky 5 mm SAD 5 000
44250 DBP sazenice 5 mm PRK 5 000
48155 CER semenáčky 5 mm SAD 5 000
48250 CER sazenice 5 mm PRK 5 000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 8 500
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 8 500
50259 BK sazenice 5 mm OST 10 200
50260 BK sazenice 6 mm PRK 7 400
50269 BK sazenice 6 mm OST 10 500
50270 BK sazenice 7 mm PRK 7 900
50399 BK poloodrostky 9 OST 11 000
51260 HB sazenice 6 mm PRK 8 200
51269 HB sazenice 6 mm OST 10 000
52145 JV semenáčky 4 mm SAD 7 300
52250 JV sazenice 5 mm PRK 5 300
52260 JV sazenice 6 mm PRK 6 000
52269 JV sazenice 6 mm OST 10 400
52279 JV sazenice 7 mm OST 12 000
52390 JV poloodrostky 9 PRK 8 400
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 7 300
53250 KL sazenice 5 mm PRK 5 280
53259 KL sazenice 5 mm OST 9 000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 6 300
53269 KL sazenice 6 mm OST 10 920
53270 KL sazenice 7 mm PRK 6 000
53279 KL sazenice 7 mm OST 12 000
53289 KL sazenice 8 mm OST 12 000
57145 JS semenáčky 4 mm SAD 7 500
57260 JS sazenice 6 mm PRK 5 000
57270 JS sazenice 7 mm PRK 7 000
57279 JS sazenice 7 mm OST 9 000
60145 JL semenáčky 4 mm SAD 5 000
60260 JL sazenice 6 mm PRK 8 400
60269 JL sazenice 6 mm OST 6 000
62145 JLV semenáčky 4 mm SAD 6 000
64135 BR semenáčky 3 mm SAD 10 000
64250 BR sazenice 5 mm PRK 6 600
64259 BR sazenice 5 mm OST 11 000
67135 BRK semenáčky 3 mm SAD 8 000
67250 BRK sazenice 5 mm PRK 9 600
67260 BRK sazenice 6 mm PRK 10 200
67370 BRK poloodrostky 7 PRK 11 000
71000 ORC osivo 6
72145 PL semenáčky 4 mm SAD 10 000
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 10 000
74260 TR sazenice 6 mm PRK 8 000
74269 TR sazenice 6 mm OST 10 000
74270 TR sazenice 7 mm PRK 8 500
74380 TR poloodrostky 8 PRK 8 700
74390 TR poloodrostky 9 PRK 8 700
76145 HR semenáčky 4 mm SAD 10 800
76260 HR sazenice 6 mm PRK 8 000
76269 HR sazenice 6 mm OST 11 000
76270 HR sazenice 7 mm PRK 9 000
76279 HR sazenice 7 mm OST 12 000
77145 JB semenáčky | 4 mm I SAD 10 800
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77260 JB sazenice 6 mm PRK 8 000
77269 JB sazenice 6 mm OST 11 000
77270 JB sazenice 7 mm PRK 9 000
79145 LTX semenáčky 4 mm SAD 10 000
79260 LTX sazenice 6 mm PRK 8 000
79269 LTX sazenice 6 mm OST 12 000
80160 LP semenáčky 6 mm PRK 6 500
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 8 000
80270 LP sazenice 7 mm PRK 6 000
80279 LP sazenice 7 mm OST 9 000
80280 LP sazenice 8 mm PRK 6 600
80290 LP sazenice 9 mm PRK 7 200
80299 LP sazenice 9 mm OST 9 600
80390 LP poloodrostky 9 PRK 9 600
80399 LP poloodrostky 9 OST 10 000
81165 LPV semenáčky 6 mm SAD 8 000
81280 LPV sazenice 8 mm PRK 6 600
81289 LPV sazenice 8 mm OST 9 600
83135 OL semenáčky 3 mm SAD 8 000
83250 OL sazenice 5 mm PRK 6 000
83260 OL sazenice 6 mm PRK 6 240
83269 OL sazenice 6 mm OST 10 000
84145 OLS semenáčky 4 mm SAD 8 000
84269 OLS sazenice 6 mm OST 10 000
86139 OS semenáčky 3 mm OST 10 000
89179 TPX semenáčky 7 mm OST 12 000
90259 TPS sazenice 5 mm OST 12 000
90290 TPS sazenice 9 mm PRK ■ 10 000
92280 VR sazenice 8 mm PRK 10 000
92290 VR sazenice 9 mm PRK 10 000
94270 KJ sazenice 7 mm PRK 8 000
94280 KJ sazenice 8 mm PRK 8 000
98249 KR sazenice 4 mm OST 20 000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška 
nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v 
rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění
** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak 
specifikovaný
*** u semenného materiálu množství v [kg]
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Přilitím c. Z1.7 Are Sinlaurc n i>roi'inlrní knmpUwních lesnických cimmslí n npnnlcii driri

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 

musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 

nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Příklady

Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční pivky Plní vlastní účel oplocenky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
prvky oplocenky

kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. lx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukění prvky:

jši.kMjitoW ipivúí# IjWvjlv !(!řk':lií;:)iÍHÍII . :
I íi . . ’' ■ ůmwIeqúk' ammmamm Min. tloušťka íď$íW ! I

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků B-.JMateriál Střední průměr Min. šířka In i1 1 i cm cm cm [cm]
nosné kůly . tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek MaLeriál Sl ředili 
průměr Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo !5o(l6o)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně lc terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků

?*i!\ 1 Ma láiiilíl f. _ . liHiliirKar 1
Min. šíři:.) 
půlená

IQlllll

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčována 12-15 - 280
funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 

dole - -
stabilizační vzpěry iTyčovina 9-12 - 1 210
funkční horní

ráhno Tyčována půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
Skupina Min. šířka W) ilk 1 j
prvků Slredm primier půlená

|
1 cm cm [cm]

nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -
rl t hlil rr n Xví í vzpěry Tyčovina 9-12 - 190SldDlilZdCIll jstřední vzpěra Tyčovina 8 - 180
funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020
Stránka 99 z 141



Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

íítRWík" : | . iss-.; n* , im
cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

.lik) cín

Koliba vysoká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

|wuťiioiiwii |[!íiiiitt.iahanailta» j Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

Klílťžil
1 5i) cro

-I

| .i0 cm i 
lig---------------- fa-
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků |,t* j ■ : . ■ ; HůbíiubTW Min. šířka |M,W*V J Délka
cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina

i

.. .. i
6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - .... 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - ................4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

w^tĚĚSBSĚttmam
rlTT"' * -v MMNrr

- . ! .■ : 5 -»
1 —- '«gpr*£■-* ■ • -fraůaig ““— -—- _ . ■ "ir

- ■*--< k7_^... —f
....

Z333K-
•t- ■ • .*

Zvěr: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

|ivdkň |
Střední
průměr 4t 1 wMm m

^ojíiáH^si  i Délka

cm cm cm 1 [cm]
nosné kůly ............ tyčoviny .. 9-1.3 - - 280
funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - .............. 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) -j ...............7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - -: 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Slřední průměr Min. šířka! Min. lloušfka Délka
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9~13 - - 280
funkční ráhna přířezy

(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

. .’»«]! .La__ ________ _ ...... ... *.!------------------w
id

M . 1 *r
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Příloha c. I’(i kcSinloiirc o nroratlcni komnlcxnich Icsnicknch činnosti a o imnlvii ilriri

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci náldadů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

(i\ 
(agrc 
gac«)

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotk
a

\ \ knm 
(projck 

t)

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úldid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3 11011 Úldid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

ni3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m,3 11021 Úklid a pálení ldestu - jehličnatého m.3
11030 Úldid a pálení klestu - listnatého m,3 11031 ÚMid a pálení klestu - listnatého m,3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 

jehl.+list.
m3 lilii ÚMid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 ÚMid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehličnatého

m3 11121 ÚMid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 Úklid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úldid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
listnatého

m3 11131 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úklid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

ni3

11170 Úklid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3 11171 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m.3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m,3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m,3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky ni3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování ldestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s rozmet, 
štěp.

ni3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

ni3

11410 Drcení klestu m.3 11411 Drcení ldestu m3
11580 Vyldizování plochpo, těžbě jinak m3 11581 VyMizování ploch po těžbě jinak m.3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 les

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121Ó0 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 Pivní podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 Pivní šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

■ 15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - ha

Stránka 106 z 141
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



bodově
14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 

- bodově
ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 les 16011 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
-jamková

1000 ks

\
16111 První sadba do připr.půdy- 

mechanizovaná-j amková
1000 les

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 les
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štěrbinová
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 

ruční + mech. - štěrbinová
1000 ks

16421
Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 lis

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
lcopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý lýč

1000 ks 16041 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý lýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý íýč 1000 lis

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 lis

17081 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 lis

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
rucní-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 lis

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
j amková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-j amková

1000 lis

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
j amková 1000 lis

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-j amková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 lis

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
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ruční + mech. - kopečková ruční-lcopečková
17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 

ruční-lcopečková
1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
lcopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý iýč

1000 les

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 les

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 les
17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 les

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
liná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 les

16900 Doplňování MZD 1000 les 16901 Doplňování MZD 1000 les
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
lem

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.i5o/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horslcá

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 lem

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenelc-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad 180 cm
km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad180 cm

km
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22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenelc - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování les 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330

23332

Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks

1000 ks
23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 les

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 les

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha

Stránka 110 z 141
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



chemicky
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 

kombinovaně
ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klilcoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 les 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty xooo ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlic. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů lem 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázlcováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví '
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kury 1000 les 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 les 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák les 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. troj nožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
tro j nožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
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36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním ni3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m,3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním ni3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m,3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření les 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 013 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
ni3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

ni3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

ni3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

ni3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

1x13

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
lcombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

1x13

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m,3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 .36521 Asanace skládek ni2
36530 Asanace nilazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky ,

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk) napad.kůrovci- 
ručně-chemiclcy

ha

36571 Asanace '
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyěk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením.štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 lis

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Relconstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha
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43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěplcování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěplcování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 les
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic ni3
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1-149 LS Znojmo MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množstvi
2ak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)} a
{"38 Čislo zakázky" - 306))

306-Znojmo ZJ Typ projektu: 1-Předaný projekt
*•*•** * *** + *•***•*•****•*••*• * * + *

11 2 1 1412 103Da03 1 5 1000 6 SM 1 4,15 65, 00
11 2 1 1412 103Da03 1 8 1000 6 JD 1 23, 00
11 2 1 1412 103Da03 1 5 1000 6 BO 1 11, 00
11 2 1 1412 103Da03 1 8 1000 6 MD 1 7, 00
11 2 1 1412 103Da03 1 4 1000 6 DB Z 1 1,00

1412 103Da03 * 1 4,15 107,00
11 2 1 1412 107La04 1 15 1000 6 SM 1 0,59 15,00
11 2 1 1412 107La04 1 20 1000 6 MD 1 5,00

1412 107La04 * 1 0,59 20,00
11 2 1 1412 109Ba03 1 6 1000 6 SM 1 2,39 45,00
11 2 1 1412 109Ba03 1 9 1000 6 DG 1 5,00
11 2 1 1412 109Ba03 1 6 1000 6 BO 1 9, 00
11 2 1 1412 109Ba03 1 8 1000 6 MD 1 5, 00
ii 2 1 1412 109Ba03 1 9 1000 6 BR 1 1, 00

1412 109Ba03 * 1 2,39 65, 00
ii 2 1 1412 114Ba04 1 17 1000 6 SM 1 3, 02 120,00
ii 2 1 1412 114Ba04 1 8 1000 6 HB 1 2,00

1412 114Ba04 * 1 3,02 122,00
11 2 1 1412 115Ba04 1 11 1000 9 SM 1 4,32 110, 00
11 2 1 1412 115Ba04 1 9 1000 9 MD 1 2,00
ii 2 1 1412 115Ba04 1 9 1000 9 DBZ 1 3, 00
ii 2 1 1412 115Ba04 1 9 1000 9 HB 1 2,00

1412 115Ba04 * 1 4,32 117,00
ii 2 1 1412 12lBa03 1 5 1000 9 SM i 7,12 120,00
11 2 1 1412 121Ba03 1 5 1000 9 JD i 1,00
11 2 1 1412 121Ba03 1 7 1000 9 DG i 13, 00
11 2 1 1412 12lBa03 1 4 1000 9 BO i 20, 00
ii 2 1 1412 12lBa03 1 6 1000 9 MD 1 6, 00
11 2 1 1412 121Ba03 1 4 1000 9 DBZ 1 6, 00
ii 2 1 1412 121Ba03 1 5 1000 9 KL i 1, 00

1412 121Ba03 * 1 7,12 167,00
11 2 1 1412 125Ba04 1 9 1000 9 SM i 4,15 75,00
11 2 1 1412 125Ba04 1 5 1000 9 BO i 4,00
11 2 1 1412 125Ba04 1 15 1000 9 MD i 15, 00
11 2 1 1412 125Ba04 1 5 1000 9 DBZ 1 1, 00
11 2 1 1412 125Ba04 1 5 1000 9 HB 1 7, 00
ii 2 1 1412 125Ba04 1 7 1000 9 LP 1 10, 00

1412 125Ba04 * 1 4,15 112,00
11 2 1 1412 128Da03a 1 6 1000 9 SM 1 3, 36 50,00
11 2 1 1412 128Da03a 1 5 1000 9 BO 1 20,00
11 2 1 1412 128Da03a 1 7 1000 9 MD 1 3, 00
11 2 1 1412 128Da03a 1 5 1000 9 BR 1 1,00
11 2 1 1412 128Da03a 1 5 1000 9 OL 1 1,00

1412 128Da03a* 1 3, 36 75, 00
11 2 1 1412 132Aa03 1 4 1000 12 SM 1 35,00
11 2 1 1412 132Aa03 1 4 1000 12 BO 1 20,00
ii 2 1 1412 132Aa03 1 3 1000 12 DBZ i 4, 64 10,00
ii 2 1 1412 132Aa03 1 4 1000 12 JS 1 1, 00
ii 2 1 1412 132Aa03 1 4 1000 12 LP 1 1, 00
ii 2 1 1412 132Aa03 1 4 1000 12 OL 1 1,00
11 2 1 1412 132Aa03 1 4 1000 12 OS 1 1,00

1412 132Aa03 * 1 4,64 69, 00
11 2 1 1412 134Fa03 1 5 1000 12 SM 1 3,50 60,00
11 2 1 1412 134Fa03 1 8 1000 12 DG i 6, 00
11 2 1 1412 134Fa03 1 5 1000 12 BO i 4, 00
ii 2 1 1412 134Fa03 1 8 1000 12 MD i 6,00
ii 2 1 1412 134Fa03 1 3 1000 12 BK 1 3, 00
ii 2 1 1412 134Fa03 1 4 1000 12 BR 1 1, 00
ii 2 1 1412 134Fa03 1 4 1000 12 OL 1 1, 00

1412 134Fa03 * 1 3,50 81,00
ii 2 1 1412 143Ba03 * 1 9 12 1000 6 SM 1 1,74 50,00
ii 2 1 1412 149Ba03 * 1 8 15 1000 9 SM 1 2, 87 60, 00
ii 2 1 1412 151Ba03 * 1 10 15 1000 9 SM 1 1, 00 25, 00
ii 2 1 1412 151Da03 * 1 8 15 1000 9 SM 1 0, 81 20, 00

2 1 1412 celkem za revir a LHC 43,66 1090,00

ii 2 2 1412 216Fa03 1 8 12 1000 12 SM 1 2,62 70,00
ii 2 2 1412 216Fa03 1 10 12 1000 12 MD 1 5, 00

1412 216Fa03 * i 12 2,62 75, 00
ii 2 2 1412 219Ba04 1 9 12 1000 6 SM 1 1, 57 58,00

« 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 26.2.2018 9:33:14 všechna střediska



1-149 LS Znojmo MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi
zak

Pod
výk

Re­
vír

Kód
LHC

J P R L DT Prm
hmt

Přibliž. 
těch ivzd

Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
kód sc zkr ha m3

11 2 2 1412 219Ba04 1 9 12 1000 6 HB 1 15,00
11 2 2 1412 219Ba04 1 9 12 1000 6 JS 1 4,00

1412 219Ba04 * 1 12 1, 57 77,00
11 2 2 1412 221Ba04 * 1 14 1000 6 SM 1 0,70 43,00
11 2 2 1412 226Ba03 1 9 12 1000 12 SM 1 1,90 58,00
11 2 2 1412 227Ba04 1 15 12 1000 6 SM 1 1, 66 25, 00
11 2 2 1412 227Ba04 1 16 12 1000 6 MD 1 2,00
11 2 2 1412 227Ba04 1 12 12 1000 6 DB Z 1 8,00

1412 227Ba04 * 1 12 1, 66 35, 00
11 2 2 1412 233Aa04 * 1 9 1000 6 SM 1 1,30 25,00
11 2 2 1412 240Ba03 * 1 9 1000 6 SM 1 0,85 27,00
11 2 2 1412 240Ba04 1 17 1000 6 SM 1 1,12 59, 00
11 2 2 1412 240Ba04 1 19 1000 6 LP 1 2,00

1412 240Ba04 * 1 1,12 61, 00
11 2 2 1412 248Aa03 k 1 5 1000 6 SM 1 4, 43 54,00

2 2 1412 celkem za revir a LHC 16,15 455,00

11 2 3 1412 322Ea03 1 9 1000 9 DG i 11, 00
11 2 3 1412 322Ea03 1 8 1000 9 MD i 0,55 15,00

1412 322Ea03 ■k 1 0,55 26, 00
11 2 3 1412 327Da04 •k 1 10 1000 12 SM i 0,33 15,00
11 2 3 1412 339Ca03 1 8 1000 9 SM i 1, 62 40, 00
11 2 3 1412 339Ca03 1 8 1000 9 BO i 2,00
11 2 3 1412 339Ca03 1 10 1000 9 MD i 3,00

1412 339Ca03 ■k 1 1,62 45,00
11 2 3 1412 339Da03 1 8 1000 9 SM i 2,83 60,00
11 2 3 1412 339DaQ3 1 9 , 1000 9 MD i 20,00

1412 339Da03 •k 1 2,83 80,00
11 2 3 1412 347Ea04 -k 1 9 1000 12 SM i 2,38 65, 00

2 3 1412 celkem za revir a LHC 7,71 231, 00

11 2 4 1412 401Ca03 1 5 1000 3 SM 1 7,03 185,00
11 2 4 1412 401Ca03 1 5 1000 3 BO 1 25, 00

1412 401Ca03 k 1 7, 03 210,00
11 2 4 1412 401Da03 1 5 1000 3 SM 1 3,16 89, 00
11 2 4 1412 401Da03 1 3 1000 3 BO 1 8,00

1412 401Da03 ■k 1 3,16 97,00
11 2 4 1412 401Da04 ■k 1 13 1000 6 SM 1 2,01 125,00
11 2 4 1412 408Aa04 1 10 1000 8 SM 1 10,00
11 2 4 1412 408Aa04 1 9 1000 8 BO 1 7,12 50,00
11 2 4 1412 408Aa04 1 9 1000 8 LP 1 9, 00

1412 408Aa04 ■k 1 7,12 69,00
2 4 1412 celkem :za revir a LHC 19,32 501,00

11 2 5 1412 502Ca03 1 5 1000 6 SM 1 9,39 115,00
11 2 5 1412 502Ca03 1 5 1010 6 SM 1 30,00
11 2 5 1412 502Ca03 1 5 1000 6 BO 1 40,00
11 2 5 1412 502Ca03 1 6 1000 6 MD 1 20,00
11 2 5 1412 502Ca03 1 4 1000 6 HB 1 7, 00

1412 502Ca03 * 1 9,39 212,00
11 2 5 1412 502Ga03 1 6 1000 6 SM 1 1,31 25,00
11 2 5 1412 502Ga03 1 6 1010 6 SM 1 10,00
11 2 5 1412 502Ga03 1 6 1000 6 BO 1 15,00
11 2 5 1412 502Ga03 1 6 1000 6 MD 1 8,00

1412 502Ga03 -Jr 1 1,31 58,00
11 2 5 1412 S02Ha03 1 5 1000 6 SM 1 2,96 60,00
11 2 5 1412 502Ha03 1 5 1000 6 BO 1 10,00
11 2 5 1412 502Ha03 1 5 1000 6 MD 1 12,00

1412 502Ha03 * 1 2,96 82,00
11 2 5 1412 537Da03 1 5 1000 6 SM I 2,75 38,00
11 2 5 1412 537Da03 1 6 1000 6 MD 1 17,00

1412 537Da03 ■k 1 2,75 55, 00
11 2 5 1412 537Da04 1 7 1000 6 SM 1 2,85 59,00
11 2 5 1412 537Da04 1 7 1000 6 MD 1 16, 00

1412 537Da04 -k 1 2,85 75,00
11 2 5 1412 538Aa03 1 4 1000 6 SM 1 25,00
11 2 5 1412 538Aa03 1 5 1000 6 BO 1 3,07 30,00
11 2 5 1412 538Aa03 1 6 1000 6 MD 1 8,00

1412 538Aa03 ■k 1 3,07 63,00
11 2 5 1412 539Ba04 1 6 1000 6 SM 1 3, 00 45,00
11 2 5 1412 539Ba04 1 8 1000 6 BO 1 10,00
11 2 5 1412 539Ba04 1 8 1000 6 MD 1 15,00

1412 539Ba04 * 1 3,00 70,00
11 2 5 1412 540Da03 1 5 1000 6 SM 1 5,27 90,00
11 2 5 1412 540Da03 1 5 1010 6 SM 1 30,00
11 2 5 1412 540Da03 1 5 1000 6 MD 1 10,00
11 2 5 1412 540Da03 1 6 1000 6 BR 1 5, 00

1412 540Da03 ■k 1 5,27 135,00
2 5 1412 celkem :za revir a LHC 30, 60 750,00

- 2018 HA-SOET, s.r.o.

Zpracováno dne: 26.2.2018 9:33:14 , všechna střediska



1-149 LS Znojmo MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
3

Smi
zak

Zp
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód
LHC

J P R L DT Prm
hrát

11 2 6 1412 520Aa04 1 9
11 2 6 1412 520Aa04 1 9

1412 520Aa04 * 1
11 2 6 1412 52 0Ba03 1 4
11 2 6 1412 520Ba03 1 4
11 2 6 1412 520Ba03 1 3

Cen. Mě Dr . Nal Plocha Množství
kód sc zkr ha m3

1000 3 BO 1 1, 00 15, 00
1010 3 BO 1 0, 77 20, 00

1, 77 35, 00
1000 12 BO 1 1, 04 20, 00
1010 12 BO 1 1, 50 20, 00
1000 12 DBZ 1 0, 30 10, 00

2, 84 50, 00
1000 12 BO 1 0, 48 10, 00
1010 3 BO 1 3, 00 100, 00
1010 3 BO 1 2, 05 40, 00

51 05 140, 00
1000 12 BO 1 1, 00 25, 00
1010 12 BO 1 0, 60 20, 00

1, 60 45, 00
1000 3 BO 1 1, 00 15, 00
1010 3 BO 1 0, 20 10, 00
1000 3 DBZ 1 0, 05 5, 00

1, 25 30, 00
1000 3 SM 1 0, 05 5, 00
1000 3 BO 1 1, 50 22, 00
1010 3 BO 1 0, 95 15, 00
1000 3 MD 1 0, 05 5, 00
1000 3 DBZ 1 0, 01 5, 00

2, 56 52, 00
1000 3 BO 1 1, 00 20, 00
1010 3 BO i 1, 00 20, 00
1000 3 BR i 0, 23 3, 00

2, 23 45, 00
1000 3 BO 1 0, 15 5, 00
1010 3 BO 1 0, 14 3, 00

0, 29 8, 00
1000 12 BO i 0, 50 15, 00
1010 12 BO 1 0, 50 10, 00

1, 00 25, 00
1000 3 BO 1 0, 50 20, 00
1010 3 BO 1 0, 50 10, 00
1000 3 DBZ 1 0, 02 5, 00

1, 02 35, 00
1000 9 KL i 1/ 31 20, 00
1000 9 KL i 0, 06 5, 00

21, 46 500, 00

1000 12 BO 1 1, 66 15, 00
1010 12 BO 1 10, 00

1, 66 25, 00
1000 12 BO 1 3, 53 60, 00
1010 12 BO 1 15, 00

3, 53 75, 00
1000 12 MD 1 o, 26 4, 00
1000 12 BO i 18, 00
1000 12 DBZ 1 2, 32 2, 00

2, 32 20, 00
1000 12 BO 1 1, 28 17, 00
1000 12 MD 1 2, 00

1, 28 19, 00
1000 12 BO i 0, 78 12, 00
1000 12 BO 1 0, 69 10, 00
1000 12 MD 1 3, 00

0, 69 13, 00
1000 12 BO 1 0, 84 10, 00
1000 12 MD 1 4, 00

0/ 84 14, 00
1000 12 BO 1 1, 16 20, 00
1000 12 JDO 1 0, 65 8/ 00
1000 12 MD 1 3/ 00

0, 65 13, 00
13, 17 215, 00

1000 12 BO 1 2, 13 33, 00
1000 9 AK 1 0, 88 10, 00
1000 6 DB 1 0, 83 11, 00
1000 6 AK 1 4, 51 CO 00
1000 6 AK 1 0, 44 6, 00
1000 6 JS 1 0 44 4, 00
1000 12 VRX 1 0 71 14, 00
1000 9 JS i 2, 00
1000 9 OL 1 2 39 19, 00
1000 9 VRX 1 17, 00

2, 39 COCO 00
1000 12 JS 1 5, 00

Přibliž. 
těch ivzd

11
11
11

11
11

11
11
11

11
11
11
11
11

11
11
11

11
11

11
11

11
11
11

11
11

11
11

11
11

11
11
11

11
11

11
11
11

11
11

11
11
11

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11

1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412

520Ba03 *
520Da03 *
520Da04
520Da04
520Da04 *
520Ea04
520Ea04
520Ea04 *
520Fa04
520Fa04
520Fa04
520Fa04 *
521Aa04
521Aa04
521Aa04
521Aa04
521Aa04
521Aa04 *
622Ca04
622Ca04
622Ca04
622Ca04 *
622Da03
622Da03
622Da03 *
622Ea03
622Ea03
622Ea03 *
622Ea04
622Ea04
622Ea04
622Ea04 *
622Fa02 *
622Ga02a*
celkem za

3 
5 
5

5
5

9
9
5

9
9
9

14
5

9
9
9

5
5

5
5

14
14
5

4 
4

revir a LHC

1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412

627Ca04
627Ca04
627Ca04 *
628Ba04
628Ba04
628Ba04 *
636Ca03 *
636Ca04
636Ca04
636Ca04 *
722Ba04
722Ba04
722Ba04 *
733Ba04 *
733Ba04c
733Ba04c
733Ba04c*
735Aa04
735Aa04
735Aa04 *
735Ba04 *
738Da03
738Da03
738Da03 *
celkem za revir a LHC

1412 907Fa04a* 
1412 912Ha04 * 
1412 915Ha04 * 
1412 928Ga03 * 
1412 929Ha04 * 
1412 930Ha04 * 
1412 932Ea02b* 
1412 932Fa03a 
1412 932Fa03a 
1412 932Fa03a 
1412 932Fa03a* 
1412 932Ja03

9
9
9
9
9
9

12
9
9

12

2018 HA-SOFT,

Zpracováno dne: 26.2.2018 9:33:14 všechna střediska



1-149 LS Znojmo MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 4
4

Smi
zak

Zp
V .

Pod
výk

Re­
vír

Kód J P R L
LHC

DT Prm
hmt

Přibliž. 
těch|vzd

Cen.
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

11 2 9 1412 932Ja03 1 9 1000 12 ORC 1 5, 00
11 2 9 1412 932Ja03 1 9 1000 12 i—

1

O 1,14 9, 00
1412 932Ja03 * 1 1,14 19, 00

2 9 1412 celkem za revir a LHC 13,47 163,00

11 2 10 1412 963Fa04 1 11 22 1000 6 ORC 1 3,00 7, 00
11 2 10 1412 963Fa04 1 25 22 1000 6 TPX 1 0,39 5,00

1412 963Fa04 * 1 22 3, 39 12,00
11 2 10 1412 969Da03 * 1 10 22 1000 12 ORC 1 2,01 5, 00
11 2 10 1412 969Da04a* 1 13 22 1000 12 OL 1 1, 08 6, 00
11 2 10 1412 978Ha03 * 1 9 22 1000 6 DB 1 0,98 4,00
11 2 10 1412 979Ka03 * 1 12 22 1000 6 JS 1 0,40 2,00

2 10 1412 celkem za revir a LHC 7,86 29, 00

11 2-•Výchovná z probirek do 40 let celkem 173,40 3934,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2390,00
10-JD 24,00
11-JDO 8,00
18-DG 35,00
20-BO 933,00
30-MD 223,00
40-DB 15,00
42-DBZ 56, 00
50-BK 3,00
51-HB 33, 00
53-KL 26,00
57-JS 18,00
63-AK 44,00
64-BR 13, 00
71-ORC 17,00
80-LP 22,00
83-OL 37,00
86-OS 1, 00
89-TPX 5,00
92-VRX 31, 00

j ehl. 3613,00
list. 321,00

11 3 2 1412 221Ba05 * 1 25 1000 6 SM 0,60 25, 00
11 3 2 1412 221Ca06 * 1 20 1000 6 SM 0,30 12,00
11 3 2 1412 223Da05a* 1 25 1000 6 BK 0,50 25, 00
11 3 2 1412 225Aa07 * 1 19 1000 6 SM 2,00 40,00
11 3 2 1412 233Aa05 * 1 19 1000 6 SM 1, 08 43, 00

1412 celkem za revir a LHC 4,48 145,00

11 3 3 1412 325Ca05 1 14 1000 6 SM 1,24 40,00 .
11 3 3 1412 325Ca05 1 15 1000 6 LP 6, 00

1412 325Ca05 * 1 1,24 46, 00
11 3 3 1412 32 5Ca 0 6 1 14 1000 6 SM 0,85 17,00
11 3 3 1412 325Ca0 6 1 14 1000 6 JD 3, 00
11 3 3 1412 325Ca06 1 16 1000 6 DG 3,00
11 3 3 1412 325Ca0 6 1 14 1000 6 LP 15, 00

1412 325Ca06 * 1 0,85 38,00
11 3 3 1412 329Ca05 1 19 1000 9 SM 3,94 80, 00
11 3 3 1412 329Ca05 1 19 1000 9 BO 30, 00
11 3 3 1412 329Ca05 1 19 1000 9 MD 30,00
11 3 3 1412 32 9CaO 5 1 11 1000 9 LP 10,00

1412 329Ca05 * 1 3,94 150,00 _
11 3 3 1412 333Aa05 1 19 1000 9 SM 3,17 130,00
11 3 3 1412 333Aa05 1 19 1000 9 BO 10,00
11 3 3 1412 333Aa05 1 20 1000 9 MD 10,00
11 3 3 1412 333Aa05 1 19 1000 9 LP 5,00

1412 333Aa05 * 1 3,17 155,00
11 3 3 1412 340Ea05 1 18 1000 12 SM 3,30 100,00
11 3 3 1412 340Ea05 1 19 1000 12 BO 2,00
11 3 3 1412 340Ea05 1 9 1000 12 DBZ 2,00
11 3 3 1412 340Ea05 1 8 1000 12 LP 30,00

1412 340Ea05 * 1 3,30 134,00
3 3 1412 celkem za revir a LHC 12,50 523,00

11 3 7 1412 72lDa07 1 20 1000 12 DBZ 30,00
11 3 7 1412 721Da07 i 10 1000 12 LP 3,00

1412 72lDa07 * i 33,00
11 3 7 1412 721Ea06 1 25 1000 12 BO 3,00
11 3 7 1412 721Ea06 1 34 1000 12 MD 10,00
11 3 7 1412 721Ea06 1 18 1000 12 LP 4,00

1412 721Ea06 * 1 17,00
O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 26.2.2018 9:33:14 , , všechna střediska



1-149 LS Znojmo MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj . rok:2018 LIST 5
5

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha rn3

11 3 7 1412 72 6BaO 6 1 90 1000 12 DG 1,00
11 3 7 1412 72 6BaO 6 1 30 1000 12 MD 12,00
11 3 7 1412 72 6BaO6 1 8 1000 12 DBZ 2,00

1412 72 6BaO 6 * 1 15,00
11 3 7 1412 727Ba06 1 18 1000 12 SM 10,00
11 3 7 1412 727Ba06 1 18 1000 12 BO 24,00
ii 3 7 1412 727Ba06 1 18 1000 12 MD 13,00
11 3 7 1412 727Ba06 1 9 1000 12 LP 3,00

1412 727Ba06 * 1 50, 00
ii 3 7 1412 737Ca07 k 1 10 1000 12 DBZ 10,00
11 3 7 1412 738Ba06 k 1 9 1000 12 DBC 15, 00
11 3 7 1412 738Da06 1 24 1000 12 BO 6, 00
11 3 7 1412 738Da06 1 24 1000 12 MD 10,00

1412 738Da06 ■k 1 16, 00
3 7 1412 celkem za revír a LHC 156,00

11 3-•Výchovná z probirek přes 40 let celkem 16, 98 824,00
Rozpis dle dřevin:

l-SM 497,00
10-JD 3, 00
18-DG 4,00
20-BO 75, 00
30-MD 85, 00
42-DBZ 44,00
43-DBC 15, 00
50-BK 25, 00
80-LP 76, 00

j ehl. 664,00
list. 160,00

11 5 2 1412 208Dal0 * 4 99 9020 9 SM 200,00
11 5 2 1412 209Aa09 * 4 69 9020 9 SM 200,00
11 5 2 1412 243Ba09 * 4 100 9020 9 SM 200,00
11 5 2 1412 244DaO9 * 4 99 9020 9 SM 200,00
11 5 2 1412 244Ea04 * 4 49 9020 9 SM 200,00
11 5 2 1412 999X 999 3 49 9020 12 SM 2,00 80,00
11 5 2 1412 999X 999 3 69 9020 12 SM 2,00 200,00
11 5 2 1412 999X 999 3 99 9020 12 SM 7, 00 1874,00
11 5 2 1412 999X 999 3 100 9020 12 SM 3,00 300,00

1412 999X 999* 3 14,00 2454,00
5 2 1412 celkem za revir a LHC 14,00 3454,00

11 5 6 1412 999X 999* 4 69 9020 6 SM 2 200,00
5 6 1412 celkem za revir a LHC 200,00

11 5-•Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 14,00 3654,00
Rozpis dle dřevin:

l-SM 3654,00

j ehl. 3654,00

11 6 6 1412
6 6 1412

999X 999* 4 49
celkem za revír

9010 6
a LHC

BO 2 400,00 
400,00

11 6-Nahodilá - ostatní hmyzová (PN i MN) celkem 400,00
Rozpis dle dřevin:

20-BO 400,00

j ehl. 400,00

11 11 2 1412 999X 999 4 49 9030 6 SM 50, 00
11 11 2 1412 999X 999 4 69 9030 6 SM 100,00
11 11 2 1412 999X 999 4 99 9030 6 SM 100,00
11 11 2 1412 999X 999 4 101 9030 6 SM 100,00

1412 999X 999* 4 350,00
11 2 1412 celkem za revír a LHC 350,00

11 11--Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 350,00
Rozpis dle dřevin:

l-SM 350,00

j ehl. 350,00

11 12 2 1412 203Ba09 * 3 69 9010 3 SM 1,00 150,00
11 12 2 1412 229Cal5 * 4 99 9010 3 BO 162,00

1997 - 2018 HA-SOFT, s.t.o.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 12 2 1412 240Cal2 * 4 99 9010 6 BO 100,00
11 12 2 1412 241Dal2 * 4 100 9010 6 BO 200,00
ii 12 2 1412 244Ea09 * 3 99 9020 6 SM 1, 00 255,00
11 12 2 1412 247Aa05 * 4 29 9010 9 SM 60,00
11 12 2 1412 247Da09 * 4 99 9010 9 SM 200,00
11 12 2 1412 250Ba09 * 4 99 9010 3 SM 250,00
ii 12 2 1412 261Da09 * 3 99 9010 3 SM 1, 00 150,00
11 12 2 1412 999X 999 4 49 9010 12 SM 100,00
ii 12 2 1412 999X 999 4 69 9010 12 SM 200,00
ii 12 2 1412 999X 999 4 99 9010 12 SM 200,00
11 12 2 1412 999X 999 4 100 9010 12 SM 175,00

1412 999X 999* 4 675,00
12 2 1412 celkem za revír a LHC 3, 00 2202,00

11 12 6 1412 999X 999* 4 27 9010 3 BO 2 600,00
12 6 1412 celkem za revír a LHC 600,00

11 12 9 1412 919Eal0a 4 28 9010 6 JS 60,00
11 12 9 1412 919Eal0a 4 28 9010 6 OL 20, 00
11 12 9 1412 919Eal0a 4 49 9010 6 VRX 20,00

1412 919Eal0a* 4 100,00
11 12 9 1412 920Aa08 4 28 9010 6 JS 100,00
11 12 9 1412 920Aa08 4 28 9010 6 OL 50, 00

1412 920Aa08 * 4 150,00
11 12 9 1412 920Aa08a 4 28 9010 6 JS 40,00
11 12 9 1412 920Aa08a 4 19 9010 6 AK 20, 00

1412 920Aa08a* 4 60,00
11 12 9 1412 920Ba09 * 4 28 9010 6 JS 150,00

12 9 1412 celkem za revír a LHC 460,00

11 12-•Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 3, 00 3262,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1740,00
20-BO 1062,00
57-JS 350,00
63-AK 20,00
83-OL 70,00
92-VRX 20,00

jehl. 2802,00
list. 460,00

11 13 1 1412 12lDal2 2 110 1000 3 SM i 15,00
11 13 1 1412 12lDal2 2 145 1000 3 BO 1 3, 00
11 13 1 1412 12lDal2 2 114 1000 3 MD 1 10,00
11 13 1 1412 12lDal2 2 148 1000 3 DBZ i 1,00 47, 00
11 13 1 1412 12lDal2 2 35 1000 3 BK 1 102,00
11 13 1 1412 121Dal2 2 20 1000 3 HB 1 1,00
11 13 1 1412 121Dal2 2 93 1000 3 JS 1 5, 00
11 13 1 1412 121Dal2 2 67 1000 3 LP 1 1,00

1412 121Dal2 2 1,00 184,00
13 1 1412 celkem za revír a LHC 1, 00 184,00

11 13 2 1412 205Fal4 2 82 3000 3 DB 0,30 49, 00
11 13 2 1412 205Fal4 2 193 3000 3 BK 6,00

1412 205Fal4 * 2 0,30 55, 00
11 13 2 1412 206Cal2 2 200 3000 3 MD 4,00
11 13 2 1412 206Cal2 2 149 3000 3 BK 1,00 596, 00

1412 206Cal2 •Jr 2 1,00 600,00
11 13 2 1412 208Dal2 2 101 3000 3 DB 0,24 7, 00
11 13 2 1412 208Dal2 2 104 3000 3 HB 3, 00
11 13 2 1412 208Dal2 2 103 3000 3 LP 17,00
11 13 2 1412 208Dal2 2 74 3000 3 OL 42,00

1412 208Dal2 •Jc 2 0,24 69,00
11 13 2 1412 209Aa09 •Jc 2 84 3000 3 SM 0,20 50,00
11 13 2 1412 236Ba09 2 90 3000 3 SM 0,45 152,00
11 13 2 1412 236Ba09 2 286 3000 3 DG 17,00
11 13 2 1412 236Ba09 2 124 3000 3 BO 17, 00
11 13 2 1412 236Ba09 2 78 3000 3 MD 16,00
11 13 2 1412 236Ba09 2 10 3000 3 KL 1,00 '
11 13 2 1412 236Ba09 2 8 3000 3 BR 3,00
11 13 2 1412 236Ba09 2 60 3000 3 LP 11,00

1412 236Ba09 2 0,45 217,00
11 13 2 1412 236CalO 2 86 3000 3 SM 0,20 52,00
11 13 2 1412 236CalO 2 121 3000 3 BO 17, 00

1412 236CalO * 2 0,20 69,00
13 2 1412 celkem za revír a LHC 2,39 1060,00

11 13 3 1412 305Cal3 2 126 1000 11 SM 0,15 1,00
V 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.O.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 13 3 1412 305Cal3 2 125 1000 11 MD 37,00
11 13 3 1412 305Cal3 2 136 1000 11 DBZ 26,00
11 13 3 1412 305Cal3 2 53 1000 11 LP 6,00

1412 305Cal3 * 2 0,15 70,00
13 3 1412 celkem za revír a LHC 0,15 70,00

11 13 9 1412 922Ea08 2 30 3000 12 AK 1 2,76 500,00
11 13 9 1412 922Ea08 2 201 3000 12 VRX 1 2, 01

1412 922Ea08 * 2 2,76 502,01
11 13 9 1412 927Ea08 * 2 35 3000 12 AK 1 0,42 90,00

13 9 1412 celkem za revír a LHC 3,18 592,01

11 13-Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 6,72 1906,01
Rozpis dle dřevin:

1-SM 270,00
18-DG 17,00
20-BO 37,00
30-MD 67,00
40-DB 56,00
42-DBZ 73,00
50- BK 704,00
51- HB 4,00
53-KL 1,00
57-JS 5,00
63- AK 590,00
64- BR 3,00
80-LP 35,00
83-OL 42,00
92-VRX 2,01

jehl. 391,00
list. 1515,01

11 14 1 1412 112Ba09a 2 57 3000 9 JS i 5, 00
11 14 1 1412 112Ba09a 2 29 3000 9 BR 1 1, 00
11 14 1 1412 112Ba09a 2 44 3000 9 LP 1 7, 00
11 14 i 1412 112Ba09a 2 107 3000 9 OL 1 72,00
11 14 1 1412 112Ba09a 2 326 3000 9 TPS i 0,39 212,00

1412 112Ba09a* 2 0,39 297,00
11 14 1 1412 117Aal3 2 245 3000 6 SM 1 34, 00
11 14 1 1412 117Aal3 2 242 3000 6 BO 1 17,00
11 14 1 1412 117Aal3 2 254 3000 6 DBZ 1 74,00
11 14 1 1412 117Aal3 2 29 3000 6 LP 1 0,20 6,00

1412 117Aal3 * 2 0,20 131,00
11 14 1 1412 131Bal4 2 155 3000 3 BO 1 2,00
11 14 i 1412 131Bal4 2 131 3000 3 MD 0,24 42,00
11 14 1 1412 13lBal4 2 183 3000 3 DBZ i 44,00
11 14 1 1412 13lBal4 2 96 3000 3 HB 1 1, 00
11 14 1 1412 13lBal4 2 10 3000 3 KL i 1, 00
11 14 1 1412 13lBal4 2 38 3000 3 LP i 1, 00

1412 131Bal4 * 2 0,24 91,00
11 14 1 1412 132Bal3 2 252 3000 3 SM i 3,00
11 14 1 1412 132Bal3 2 168 3000 3 BO 1 3, 00
11 14 1 1412 132Bal3 2 254 3000 3 MD 1 8,00
11 14 1 1412 132Bal3 2 134 3000 3 BK 1 7,00
11 14 i 1412 132Bal3 2 53 3000 3 HB i 16, 00
11 14 1 1412 132Bal3 2 125 3000 3 LP 1 0,65 84,00

1412 132Bal3 * 2 0,65 121,00
11 14 1 1412 135Bal5 2 48 3000 6 SM 1 1,00
11 14 1 1412 135Bal5 2 286 3000 6 DBZ 1 0, 60 209,00
11 14 1 1412 135Bal5 2 61 3000 6 HB 1 20,00
11 14 1 1412 135Bal5 2 24 3000 6 LP 1 1,00

1412 135Bal5 * 2 0,60 231,00
14 1 1412 celkem za revír a LHC 2,08 871,00

11 14 2 1412 22 4Aa09 2 150 3000 3 SM 0,30 84,00
11 14 2 1412 224Aa09 2 105 3000 3 BR 2,00
11 14 2 1412 224Aa09 2 74 3000 3 LP 40,00
11 14 2 1412 224Aa09 2 90 3000 3 OL 2,00

1412 224Aa09 * 2 0,30 128,00
11 14 2 1412 224Dal0 2 108 3000 3 SM 0, 42 117,00
11 14 2 1412 224DalO 2 77 3000 3 BO 28,00
11 14 2 1412 22 4DalO 2 45 3000 3 BR 1, 00

1412 224DalO * 2 0,42 146,00
11 14 2 1412 244Ba09 2 81 3000 3 SM 0,45 74,00
11 14 2 1412 244Ba09 2 89 3000 3 BO 16,00
11 14 2 1412 244Ba09 2 7 3000 3 HB 1,00
11 14 2 1412 244Ba09 2 35 3000 3 LP 7,00

1412 244Ba09 * 2 0,45 98,00

vracováno dne : 26,.2.2018 9:33:14 , , všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hrát těch|vzd kód sc zkr ha m3

11
11

14
14

14

2
2

2

1412
1412
1412
1412

245Ball
245Ball
245Ball
celkem

*
za

2 131 3000
2 148 3000
2
revír a LHC

3
3

SM
BO

0,30

0,30
1,47

37,00
24,00
61, 00

433,00

11 14 3 1412 304Hal3 2 158 3000 9 SM 0,70 473,00
11 14 3 1412 304Hal3 2 105 3000 9 MD 15, 00

1412 304Hal3 * 2 0,70 488,00
ii 14 3 1412 322DalO 2 95 3000 9 SM 0,20 41, 00
ii 14 3 1412 322DalO 2 27 3000 9 HB 3,00
11 14 3 1412 322Dal0 2 130 3000 9 JS 22,00
11 14 3 1412 322DalO 2 50 3000 9 BR 1, 00
11 14 3 1412 322DalO 2 40 3000 9 LP 2,00

1412 322DalO * 2 0,20 69, 00
11 14 3 1412 325Ball 2 108 3000 10 SM 0, 45 120,00
11 14 3 1412 325Ball 2 80 3000 10 BO 15, 00
11 14 3 1412 325Ball 2 187 3000 10 BK 11, 00
11 14 3 1412 325Ball 2 60 3000 10 KL 3, 00
11 14 3 1412 325Ball 2 109 3000 10 JS 5,00
11 14 3 1412 325Ball 2 166 3000 10 JL 1, 00
11 14 3 1412 325Ball 2 116 3000 10 LP 80,00

1412 325Ball * 2 0,45 235,00
11 14 3 1412 349BalO 2 54 3000 12 SM 0,45 43,00
11 14 3 1412 349BalO 2 131 3000 12 BO 130,00
11 14 3 1412 349BalO 2 36 3000 12 DBZ 27,00

1412 349BalO •jr 2 0, 45 200,00
ii 14 3 1412 349Bal4 2 47 3000 12 SM 0,18 38,00
11 14 3 1412 349Bal4 2 98 3000 12 BO 81, 00
11 14 3 1412 349Bal4 2 39 3000 12 MD 2,00
11 14 3 1412 349Bal4 2 34 3000 12 DBZ 4,00

1412 349Bal4 * 2 0,18 125,00
14 3 1412 celkem za revír a LHC 1, 98 1117,00

11 14 5 1412 509Eal4 2 78 3000 12 SM 0,75 45,00
11 14 5 1412 509Eal4 2 97 3000 12 BO 101,00
11 14 5 1412 509Eal4 2 111 3000 12 MD 29,00
11 14 5 1412 509Eal4 2 91 3000 12 DBZ 52,00
11 14 5 1412 509Eal4 2 23 3000 12 HB 6, 00
11 14 5 1412 509Eal4 2 16 3000 12 BR 4,00
11 14 5 1412 509Eal4 2 13 3000 12 LP 10,00

1412 509Eal4 * 2 0, 75 247,00
11 14 5 1412 515BalO 2 98 3000 12 SM 0,30 62,00
11 14 5 1412 515BalO 2 129 3000 12 BO 26, 00

1412 515Bal0 * 2 0,30 88,00
11 14 5 1412 532Bal2 2 52 3000 12 SM 0,25 2,00
11 14 5 1412 532Bal2 2 130 3000 12 BO 15, 00
11 14 5 1412 532Bal2 2 130 3010 12 BO 18,00
11 14 5 1412 532Bal2 2 15 3000 12 DBZ 1, 00
11 14 5 1412 532Bal2 2 15 3000 12 HB 6, 00

1412 532Bal2 * 2 0,25 42,00
11 14 5 1412 532CalO 2 140 3000 12 SM 0,30 10,00
11 14 5 1412 532CalO 2 180 3000 12 BO 33,00
11 14 5 1412 532Cal0 2 230 3000 12 MD 5, 00
11 14 5 1412 532CalO 2 84 3000 12 DBZ 5, 00
11 14 5 1412 532Cal0 2 27 3000 12 HB 5,00
11 14 5 1412 532Cal0 2 5 3000 12 JR 1,00

1412 532CalO * 2 0, 30 59, 00
11 14 5 1412 537Aa09 2 85 3000 3 SM 4, 00
11 14 5 1412 537Aa09 2 115 3000 3 BO 0, 40 14,00
11 14 5 1412 537Aa09 2 115 3000 3 MD 14,00
11 14 5 1412 537Aa09 2 55 3000 3 DBZ 5,00
11 14 5 1412 537Aa09 2 18 3000 3 HB 1, 00
11 14 5 1412 537Aa09 2 45 3000 3 LP 2,00

1412 537Aa09 * 2 0,40 40,00
11 14 5 1412 537Ca09 2 85 3000 12 SM 0,40 8,00
11 14 5 1412 537Ca09 2 136 3000 12 BO 70,00
11 14 5 1412 537Ca09 2 84 3000 12 MD 3, 00
11 14 5 1412 537Ca09 2 121 3000 12 DBZ 46, 00
11 14 5 1412 537Ca09 2 15 3000 12 HB 2,00
11 14 5 1412 537Ca09 2 73 3000 12 BR 1, 00

1412 537Ca09 2 0,40 130,00
11 14 5 1412 538Ba09 2 98 3000 12 SM 0,30 65,00
11 14 5 1412 538Ba09 2 113 3000 12 MD 38,00
11 14 5 1412 538Ba09 2 80 3000 12 DBZ 6,00
11 14 5 1412 538Ba09 2 9 3000 12 BR 1,00

1412 538Ba09 * 2 0,30 110,00
11 14 5 1412 540Aa09 2 95 3000 12 SM 0,35 55,00
11 14 5 1412 540Aa09 2 106 3000 12 BO 18,00
11 14 5 1412 540Aa09 2 54 3000 12 BR 1,00

1412 540Aa09 * 2 0, 35 74,00

racováno dne : 26.,2.2018 9:33:14 , všechna střediska
1997 - 2018 HA-SQFT,
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dr . Nal Plocha Množštvi
zak V . výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

14 5 1412 celkem za revir a LHC 3, 05 790,00

11 14 6 1412 520Cal3 2 138 9010 12 BO 1 200,00
11 14 6 1412 520Cal3 2 178 3000 12 DBZ 1 144,00
11 14 6 1412 520Cal3 2 37 3000 12 HB 1 36,00
11 14 6 1412 520Cal3 2 13 3000 12 LP 1 92,00

1412 520Cal3 * 2 472,00
14 6 1412 celkem za revir a LHC 472,00

11 14 9 1412 932Ea08 2 620 3000 9 DB i 3,17 18,59
11 14 9 1412 932Ea08 2 10 3000 9 JVJ 1 0,57
11 14 9 1412 932Ea08 2 24 3000 9 JS 1 95,03
11 14 9 1412 932Ea08 2 52 3000 9 JL 1 2,62
11 14 9 1412 932Ea08 2 90 3000 9 ORC 1 11,64
11 14 9 1412 932Ea08 2 79 3000 9 OL 1 750,79
11 14 9 1412 932Ea08 2 269 3000 9 OS 1 75,26
11 14 9 1412 932Ea08 2 370 3000 9 TPX 1 36,97

1412 932Ea08 * 2 3,17 991,47
14 9 1412 celkem za revir a LHC 3,17 991,47

11 14 10 1412 964Fa04 * 2 230 77 3000 12 TPS 0,80 250,00
ii 14 10 1412 964Fa05 * 2 260 77 3000 12 TPS 2,00 510,00
11 14 10 1412 969Ua07 * 2 230 77 3000 12 TPS 0, 40 150, 00
ii 14 10 1412 979Fa03a* 2 180 77 3000 12 TPS 0,50 180,00

14 10 1412 celkem za revir a LHC 3,70 1090,00

ii 14-•Obnovni prci umělou obnovu (MÚ) celkem 15,45 5764,47
Rozpis dle dřevin:

1-SM 
20-BO 
30-MD 
40 —DB 
42-DBZ
50— BK
51— HB 
53-KL 
55-JVJ 
5 7-JS 
60-JL 
64-BR 
66-JR 
71—ORC 
80-LP 
83-OL
8 6-OS
89- TPX
90- TPS

1316,00 
811,00 
156, 00 
18,59 

617,00 
18,00 
97,00 
4,00 
0,57 

127,03 
3, 62 

12,00 
1, 00 

11,64 
332,00 
824,79 
75,26 
36,97 

1302,00

jehl. 2283,00
list. 3481,47

11 16 9 1412 921Aa04b* 2 13
11 16 9 1412 930Fa04 2 8
11 16 9 1412 930Fa04 2 8
11 16 9 1412 930Fa04 2 8

1412 930Fa04 * 2
11 16 9 1412 931Fa04 2 6
11 16 9 1412 931Fa04 2 8

1412 931Fa04 * 2
16 9 1412 celkem za revir .

11 16-Z rekonstrukcí porostů (MÚ)

3000 6 OL coo 48,00
3000 6 DB 9,00
3000 6 JS 2,01 169,00
3000 6 AK 3, 00

2,01 181,00
3000 6 JVJ 3,00
3000 6 JS 0,29 10,00

0,29 13, 00
2,78 242,00

celkem 2, 78 242,00
Rozpis dle dřevin:

40-DB 9,00
55-JVJ 3, 00
57-JS 179,00
63-AK 3, 00
83-OL 48,00

list. 242,00

306 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin: 

1-SM
10- JD
11- JDO 
18 —DG 
20-BO

20336,48

10217,00 
27,00 
8,00 

56, 00 
3318,00

>97 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi
zak

Zp Pod
výk

Re­
vír

Kód
LHC

Prm
hmt

Přibliž. 
těch ivzd

Cen. 
kód

Dř . 
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

30-MD 531,00
40-DB 98,59
42-DBZ 790,00
43-DBC 15,00
50-BK 750,00
51-HB 134,00
53-KL 31,00
55-JVJ 3,57
57-JS 679,03
60-JL 3,62
63-AK 657,00
64-BR 28,00
66-JR 1,00
71-ORC 28,64
80-LP 465,00
83-OL 1021,79
86-OS 76,26
89-TPX 41,97
90-TPS 1302,00
92-VRX 53, 01

j ehl. 14157,00
list. 6179,48

projekt 20336,48

dle dřevin:
1-SM 10217,00

10“ JD 27,00
11“JDO 8,00
18“DG 56,00
20“BO 3318,00
30-MD 531,00
40-DB 98,59
42-DBZ 790,00
43-DBC 15,00
50-BK 750,00
51-HB 134,00
53-KL 31,00
55-JVJ 3,57
57-JS 679,03
60-JL 3, 62
63-AK 657,00
64-BR 28,00
66-JR 1, 00
71-ORC 28,64
80-LP 465,00
83-OL 1021,79
86-OS 76,26
89-TPX 41, 97
90-TPS 1302,00
92-VRX 53, 01

jehl. 14157,00
list. 6179,48

20336,48

306-Znojmo ZJ Typ projektu:

v tom způsob výroby dřiví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni

C 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

306-Znojmo ZJ Typ projektu: 2-Předaný-podminěný
* * * - •k-k-kir-k-k-k-tr-ic-k-k-k

11 5 1 1412 999X 999 3 69 9010 6 SM 0,20 790,00
11 5 1 1412 999X 999 3 49 9020 3 SM 0,20 100,00
11 5 1 1412 999X 999 3 29 9010 3 SM 0,20 100,00
11 5 1 1412 999X 999 3 69 9020 6 SM 0,20 100,00
11 5 1 1412 999X 999 3 25 9020 3 SM 1 100,00
11 5 1 1412 999X 999 3 50 9020 3 SM 1 100,00
11 5 1 1412 999X 999 3 75 9020 3 SM 1 200,00
11 5 1 1412 999X 999 3 100 9020 3 SM 1 300,00

1412 999X 999* 3 0,80 1790,00
11 5 1 1412 999X 999 4 90 9020 6 . SM 1 100,00
11 5 1 1412 999X 999 4 20 9020 9 SM 1 100,00
11 5 1 1412 999X 999 4 40 9020 9 SM 1 100,00
11 5 1 1412 999X 999 4 70 9020 9 SM 1 100,00
11 5 1 1412 999X 999 4 90 9020 9 SM 1 100,00
11 5 1 1412 999X 999 4 100 9020 9 SM 1 200,00
ii 5 1 1412 999X 999 4 40 9020 12 SM 1 100,00
11 5 1 1412 999X 999 4 80 9020 12 SM 1 100,00
11 5 1 1412 999X 999 4 100 9020 12 SM 1 100,00

1412 999X 999* 4 1000,00
5 1 1412 celkem za revír a LHC 0,80 2790,00

11 5 2 1412 999X 999 3 29 9020 9 SM 1, 00 300,00
11 5 2 1412 999X 999 3 49 9020 9 SM 0,50 200,00
11 5 2 1412 999X 999 3 29 9020 6 SM 1, 00 300,00

1412 999X 999* 3 2,50 800,00
5 2 1412 celkem za revír a LHC 2,50 800,00

11 5 3 1412 999X 999 3 49 9010 4 SM 1, 00 400,00
11 5 3 1412 999X 999 3 29 9010 4 SM 0,20 100,00
11 5 3 1412 999X 999 3 69 9010 4 SM 0,20 100,00
ii 5 3 1412 999X 999 3 29 9020 9 SM 0,50 200,00
ii 5 3 1412 999X 999 3 49 9020 9 SM 1, 00 30,00
ii 5 3 1412 999X 999 3 99 9020 9 SM 1, 00 250,00

1412 999X 999* 3 3,90 1080,00
11 5 3 1412 999X 999 4 49 9020 6 SM i 40,00
11 5 3 1412 999X 999 4 49 9020 12 SM 1 300,00
ii 5 3 1412 999X 999 4 29 9010 12 SM 1 30,00

1412 999X 999* 4 370,00
5 3 1412 celkem za revír a LHC 3, 90 1450,00

11 5 4 1412 999X 999* 3 70 9020 9 SM 649,00
5 4 1412 celkem za revír a LHC 649,00

11 5 5 1235 999X 999 4 24 9020 6 SM 200,00
ii 5 5 1235 999X 999 4 35 9020 3 SM 250,00
11 5 5 1235 999X 999 4 55 9020 3 SM 500,00
ii 5 5 1235 999X 999 4 75 9020 3 SM 1000,00
11 5 5 1235 999X 999 4 105 9020 3 SM 1000,00
11 5 5 1235 999X 999 4 65 9020 9 SM 400,00
11 5 5 1235 999X 999 4 85 9020 9 SM 280,00

1235 999X 999* 4 3630,00
5 5 1235 celkem za revír a LHC 3630,00

11 5 6 1412 520Ba09 * 3 49 9020 3 SM 1 5,00
11 5 6 1412 520Cal3 * 3 149 9020 9 SM 2 1,70 200,00
11 5 6 1412 999X 999* 3 69 9020 3 SM 2 2,00 230,00
11 5 6 1412 999X 999* 3 49 77 9020 12 SM 2 53, 00
11 5 6 1412 999X 999 4 29 77 9020 6 SM 2 300,00
11 5 6 1412 999X 999 4 29 77 9020 3 SM 2 58,00

1412 999X 999* 4 77 358,00
5 6 1412 celkem za revír a LHC 3,70 846,00

11 5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 10,90 10165,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 10165,00

j ehl 10165,00

11 6 6 1412 520Cal3 * 3 117 3010 9 MD 1 OOcoCN

11 6 6 1412 524Ha03 * 3 5 9010 3 BO 1 2,00
11 6 6 1412 999X 999* 3 69 9010 6 BO 2 3, 00 100,00
11 6 6 1412 999X 999* 3 19 77 9010 12 BO 2 0,50 50, 00
11 6 6 1412 999X 999 4 19 9010 9 BO 2 480,00
11 6 6 1412 999X 999 4 49 9010 6 BO 2 200,00
11 6 6 1412 999X 999 4 69 9010 6 BO 2 OooLD

11 6 6 1412 999X 999 4 100 9010 6 BO 2 50,00
1412 999X 999* 4 780,00 ?> 1997 - 2018 KA-SOFT,
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

6 6 1412 celkem za revir a LHC 3,50 960,00

11 6-Nahodilá - ostatni hmyzová (PN i MN) celkem 3,50 960,00
Rozpis dle dřevin:

20-BO 932,00
3 0-MD 28,00

j ehl. 960,00

11 8 1 1412 999X 999 3 100 1040 3 SM 1 50, 00
11 8 1 1412 999X 999 3 70 1040 3 SM 1 50,00

1412 999X 999* 3 100,00
11 8 1 1412 999X 999 4 90 1040 6 SM 1 100,00
11 8 1 1412 999X 999 4 50 1040 3 HB 1 30, 00

1412 999X 999* 4 130,00
8 1 1412 celkem za revir a LHC 230,00

11 8 3 1412 999X 999* 3 69 9040 12 BO 0,20 100,00
8 3 1412 celkem za revir a LHC 0,20 100,00

11 8 7 1412 999X 999 4 50 9020 3 SM 250,00
11 8 7 1412 999X 999 4 50 9020 6 SM 250,00
11 8 7 1412 999X 999 4 50 9020 9 SM 250,00
11 8 7 1412 999X 999 4 50 9020 3 SM 250,00
11 8 7 1412 999X 999 4 14 9010 9 BO 68,00
11 8 7 1412 999X 999 4 14 9010 6 BO 401,00
11 8 7 1412 999X 999 4 9 9010 12 BO 250,00
11 8 7 1412 999X 999 4 14 9010 3 BO 400,00
11 8 7 1412 999X 99 9 4 25 9010 3 BO 400,00
11 8 7 1412 999X 999 4 25 9010 6 BO 250,00
11 8 7 1412 999X 999 4 25 9010 9 BO 50,00
11 8 7 1412 999X 999 4 25 9010 12 BO 150,00
11 8 7 1412 999X 999 4 65 9010 3 BO 359,00
11 8 7 1412 999X 999 4 65 9010 6 BO 219,00
11 8 7 1412 999X 999 4 65 9010 9 BO 50,00
11 8 7 1412 999X 999 4 65 9010 12 BO 162,00
11 8 7 1412 999X 999 4 55 9010 3 MD 100,00
11 8 7 1412 999X 999 4 35 9010 3 MD 150,00
11 8 7 1412 999X 999 4 14 9010 3 MD 50,00
11 8 7 1412 999X 999 4 40 9010 6 DBZ 100,00

1412 999X 999* 4 4159,00
8 7 1412 celkem za revir a LHC 4159,00

11 8-■Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci i;pn ieSíM^m 0,20 4489,00
Rozpis dle dřevin

l-SM 1200,00
20-BO 2859,00
30-MD 300,00
42-DBZ 100,00
51-HB 30, 00

j ehl. 4359,00
list. 130,00

11 9
9

6
6

1412
1412

999X 999* 3 10 9010 12 BO 2
celkem za revir a LHC

O o 
o o
cn 

co

201,00
201,00

11 9-Nahodilá - živelná, napadená kůrovci (PN i MM^lkem 3, 00 201,00
Rozpis dle dřevin:

20-BO 201,00

j ehl. 201,00

11 10 1 1412 999X 999* 3 49 9030 6 SM 0,20 100,00
10 1 1412 celkem za revir a LHC 0,20 100,00

11 10 3 1412 999X 999* 4 49 9030 6 SM 1 300,00
10 3 1412 celkem za revir a LHC 300,00

11 10-Nahodilá - tracheomykózní ve stup.pošk.1-IV(ĚSlMSín , 0,20 400,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 400,00

jehl. 400,00

11 11 1 1412 999X 999 4 50 3030 6 SM 1 100,00
1997 - 2018 KA-SOFT, s.r.o.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha ni 3

11 11 1 1412 999X 999 4 70 3030 6 SM 1 100,00
11 11 1 1412 999X 999 4 90 3030 6 SM 1 100,00
11 11 1 1412 999X 999 4 99 3030 6 SM 1 100,00
11 11 1 1412 999X 999 4 101 3030 6 SM 1 200,00
11 11 1 1412 999X 999 4 90 3040 9 SM 1 100,00

1412 999X 999* 4 700,00
11 1 1412 celkem za revír a LEC 700,00

ii 11 2 1412 999X 999* 3 49 9030 6 SM 0,30 88,00
ii 2 1412 celkem za revír a LHC 0,30 88,00

ii 11 5 1235 999X 999 4 95 9030 6 SM 200,00
11 11 5 1235 999X 999 4 65 9030 6 SM 200,00

1235 999X 999* 4 400,00
11 5 1235 celkem za revír a LHC 400,00

11 11-•Nahodilá - lapáky (PM' i MN) celkem 0,30 1188,00
Rozpis dle dřevin:

l-SM 1188,00

jehl. 1188,00

11 12 1 1412 999X 999 3 25 1010 3 SM i 50,00
11 12 1 1412 999X 999 3 50 1010 3 SM 1 50,00
11 12 1 1412 999X 999 3 75 1010 3 SM 1 100,00
11 12 1 1412 999X 999 3 100 1010 3 SM 1 200,00
11 12 1 1412 999X 999 3 80 3000 3 SM 1 50,00
11 12 1 1412 999X 999 3 100 3000 3 SM 1 150,00
11 12 1 1412 999X 999 3 29 9010 9 BO 0,20 100,00
11 12 1 1412 999X 999 3 80 1010 3 BO 1 50,00
11 12 1 1412 999X 999 3 100 1010 3 BO i 50,00
11 12 1 1412 999X 999 3 40 1010 3 MD i 50,00
11 12 1 1412 999X 999 3 90 1010 3 MD 1 50,00
11 12 1 1412 999X 999 3 50 1010 3 DBZ 1 30, 00
11 12 1 1412 999X 999 3 111 1010 3 DBZ 1 20, 00

1412 999X 999* 3 0,20 950,00
11 12 1 1412 999X 999 4 90 1010 6 SM 1 100,00
11 12 1 1412 999X 999 4 20 1010 9 SM 1 40,00
11 12 1 1412 999X 999 4 40 1010 9 SM 1 40, 00
11 12 1 1412 999X 999 4 70 1010 9 SM 1 40, 00
11 12 1 1412 999X 999 4 90 1010 9 SM 1 40,00
11 12 1 1412 999X 999 4 100 1010 9 SM 1 40,00
11 12 1 1412 999X 999 4 90 3000 12 SM 1 50,00
11 12 1 1412 999X 999 4 110 3000 12 SM 1 50,00
11 12 1 1412 999X 999 4 100 1010 12 SM 1 100,00
11 12 1 1412 9 9 9X 999 4 80 1010 12 SM 1 100,00
11 12 1 1412 999X 999 4 40 1010 12 SM 1 100,00
11 12 1 1412 999X 999 4 110 3000 12 SM 1 200,00
11 12 1 1412 999X 999 4 90 1010 6 BO 1 50,00
11 12 1 1412 999X 999 4 110 3000 12 BO i 50,00
11 12 1 1412 999X 999 4 90 1010 6 MD i 30,00
11 12 1 1412 999X 999 4 90 1010 12 MD 1 50, 00
11 12 1 1412 999X 999 4 90 1010 6 DBZ 1 20, 00
11 12 1 1412 999X 999 4 90 1010 12 DBZ 1 50, 00
11 12 1 1412 999X 999 4 80 1010 3 LP 1 10, 00
11 12 1 1412 999X 999 4 90 1010 12 LP 1 50, 00

1412 999X 999* 4 1210,00
12 1 1412 celkem za revír a LHC 0,20 2160, 00

11 12 2 1412 999X 999* 3 49 9010 12 BO 0,50 150,00
12 2 1412 celkem za revír a LHC 0,50 150,00

11 12 3 1412 999X 999 3 49 9010 4 SM 1,00 100,00
11 12 3 1412 999X 999 3 14 9010 4 SM 0,50 100,00
11 12 3 1412 999X 999 3 99 9010 12 SM i 1, 00 100,00
11 12 3 1412 999X 999 3 69 9010 4 BO 0,20 100,00

1412 999X 999* 3 2,70 400,00
11 12 3 1412 999X 999 4 29 9020 4 SM 150,00
11 12 3 1412 999X 999 4 29 9010 4 SM 150,00
11 12 3 1412 999X 999 4 69 9020 4 SM 300,00
11 12 3 1412 999X 999 4 69 9010 4 SM 400,00
11 12 3 1412 999X 999 4 101 9020 4 SM 300,00
11 12 3 1412 999X 999 4 101 9010 4 SM 300,00
11 12 3 1412 999X 999 4 29 9020 6 SM 200,00
11 12 3 1412 999X 999 4 29 9010 6 SM 300,00
11 12 3 1412 999X 999 4 69 9020 6 SM 1000,00
11 12 3 1412 999X 999 4 69 9030 6 SM 500,00
11 12 3 1412 999X 999 4 69 9010 6 SM 400,00
11 12 3 1412 999X 999 4 101 9020 6 SM 200,00

, , všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množstvi
zak v. výk vir LHC hnvt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 12 3 1412 999X 999 4 101 9010 6 SM 100,00
11 12 3 1412 999X 999 4 101 9030 6 SM 200,00
11 12 3 1412 999X 999 4 69 9010 9 SM 200,00
11 12 3 1412 999X 999 4 69 9020 9 SM 329,00
11 12 3 1412 999X 999 4 49 3000 12 SM 300,00
11 12 3 1412 999X 999 4 80 3000 12 SM 600,00 '
11 12 3 1412 999X 999 4 69 9010 4 BO 200,00
11 12 3 1412 999X 999 4 49 3000 12 BO 150,00
ii 12 3 1412 999X 999 4 80 3000 12 BO 300,00
ii 12 3 1412 999X 999 4 49 3010 12 JS 150,00
11 12 3 1412 999X 999 4 49 3010 12 LP 150,00

1412 999X 999* 4 6879,00
12 3 1412 celkem za revir a LHC 2,70 7279,00

11 12 4 1412 999X 999 4 70 9010 3 SM 1 2500,00
11 12 4 1412 999X 999 4 70 3010 3 BO 1 2000,00
11 12 4 1412 999X 999 4 60 9010 8 MD 1 100,00
11 12 4 1412 999X 999 4 50 9010 8 DBZ 1 50,00
ii 12 4 1412 999X 999 4 30 9010 8 JS 1 130,00
11 12 4 1412 999X 999 4 50 9010 8 LP 1 50,00

1412 999X 999* 4 4830,00
12 4 1412 celkem za revir a LHC 4830,00

ii 12 5 1235 999X 999 3 18 3010 6 BO 1, 00 300,00
11 12 5 1235 999X 999 3 35 3010 6 BO 1,00 300,00

1235 999X 999* 3 2,00 600,00
11 12 5 1235 999X 999 4 105 1010 3 SM 500, 00
11 12 5 1235 999X 999 4 65 9010 12 SM 450,00
11 12 5 1235 999X 999 4 55 1010 6 BO 500,00
11 12 5 1235 999X 999 4 75 1010 6 BO 1000,00
11 12 5 1235 999X 999 4 110 1010 6 BO 1000,00
11 12 5 1235 999X 999 4 110 1010 9 BO 260,00

1235 999X 999* 4 3710,00
12 5 1235 celkem za revir a LHC 2,00 4310,00

11 12 6 1412 521Ba08 * 3 69 3010 3 BO 1 10,00
11 12 6 1412 521Da08 3 19 3010 3 SM 1 5, 00
11 12 6 1412 521Da08 3 49 3010 3 BO i 5, 00

1412 52lDa08 * 3 10, 00
ii 12 6 1412 522Aa09 * 3 69 3010 3 SM 1 10, 00
ii 12 6 1412 523Fa09a* 3 69 3010 3 BO 1 10, 00
11 12 6 1412 602Ba08 3 20 3010 3 BO 1 5,00
ii 12 6 1412 602Ba08 3 20 3010 3 MD 1 5, 00

1412 602Ba08 * 3 10,00
11 12 6 1412 603Dal0 * 3 68 77 9010 6 BO 1 0, 60 200,00
11 12 6 1412 603Fal0 * 3 69 17 1300 1010 6 BO i 1,00 350,00
11 12 6 1412 607Ca07 * 3 35 77 9010 6 BO i 1,50 320,00
11 12 6 1412 609Ea08 * 3 29 77 9010 6 BO i 0,20 30,00
11 12 6 1412 612Aa08 * 3 19 3010 3 BO i 3, 00
11 12 6 1412 612Ca08 * 3 69 3010 3 BO i 5,00
11 12 6 1412 614Fa09 * 3 49 3010 3 BO i 5, 00
11 12 6 1412 614Gal0 * 3 69 3010 3 BO i 5,00
11 12 6 1412 615Ca09 * 3 69 3010 3 BO 1 5, 00
11 12 6 1412 618Ba09 * 3 49 3010 3 BO 1 5, 00
11 12 6 1412 619Call * 3 69 3010 3 BO 1 7,00
11 12 6 1412 619Cal3 * 3 69 3010 3 BO 1 10, 00
ii 12 6 1412 620Aa09 * 3 69 3010 3 BO i 10,00
11 12 6 1412 620Da09 * 3 49 3010 3 BO i 10,00
ii 12 6 1412 62IDalO * 3 49 3010 3 BO i 2,00
ii 12 6 1412 622Aa08 * 3 25 3010 3 BO i 5,00
11 12 6 1412 622Ba09 * 3 69 3010 3 BO i 5,00
11 12 6 1412 622DalO * 3 69 3010 3 BO 1 5,00
11 12 6 1412 622Dall * 3 69 3010 3 BO 1 15, 00
11 12 6 1412 622Ea08 * 3 49 3010 3 BO 1 5,00
11 12 6 1412 622Eall * 3 69 3010 3 BO 1 15, 00
ii 12 6 1412 623Da09 * 3 49 3010 3 BO i 5,00
11 12 6 1412 624AalO * 3 69 3010 3 BO 1 7, 00
11 12 6 1412 624Ca08 * 3 49 3010 3 BO 1 10,00
11 12 6 1412 624Ea08 * 3 19 3010 3 BO 1 10,00
11 12 6 1412 626Ca08 * 3 29 3010 3 BO 1 13, 50
11 12 6 1412 999X 999 3 29 9010 9 BO 2 2,00 288,00
11 12 6 1412 999X 999 3 29 9010 6 BO 2 12,00 '

1412 999X 999* 3 2,00 300,00
11 12 6 1412 999X 999 4 19 9010 6 BO 2 350,00
11 12 6 1412 999X 999 4 49 9010 7 BO 2 150,00

1412 999X 999* 4 500,00
12 6 1412 celkem za revir a LHC 5,30 1912,50

11 12 9 1412 999X 999 4 9 9010 6 BO 90,00
11 12 9 1412 999X 999 4 14 9010 6 JS 441,52

o 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dr. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hnit tecli | vzd kód sc zkr ha m3

1412 999X 999* 4 531,52
12 9 1412 celkem za revir a LHC 531,52

11 12 10 1412 951Ca09 * 4 45 77 1010 12 BO 10,41 350,00
11 12 10 1412 951Call * 4 45 77 1010 12 BO 3, 03 100,00
11 12 10 1412 963H 08 * 4 56 77 1010 12 JS 9,40 294,00
11 12 10 1412 964B 08 * 4 40 77 1010 12 JS 8,26 220,00
11 12 10 1412 999X 999 4 39 77 1010 12 BO 231,00
11 12 10 1412 999X 999 4 39 77 1010 12 JS 201,00

1412 999X 999* 4 77 432,00
12 10 1412 celkem za revir a LHC 31,10 1396,00

11 12--Nahodilá - ostatni (PN i MN) celkem 41, 80 22569,02
Rozpis dle dřevin:

l-SM 11194,00
20-BO 9223,50
30-MD 285,00
42-DBZ 170,00
57-JS 1436,52
80-LP 260,00

jehl. 20702,50
list. 1866,52

ii 13 6 1412 523Cal5 2 80 3000 3 DBZ 1 1, 00
11 13 6 1412 523Cal5 2 80 3000 3 AK 1 1, 00
11 13 6 1412 523Cal5 2 120 3000 3 LP 1 2,50

1412 523Cal5 * 2 4,50
ii 13 6 1412 523Eal3 2 100 3010 3 BO 1 2,00
ii 13 6 1412 523Eal3 2 13 3000 3 DBZ 1 3,50
ii 13 6 1412 523Eal3 2 60 3000 3 HB 1 3,50
11 13 6 1412 523Eal3 2 50 3000 3 BB 1 4,00
11 13 6 1412 523Eal3 2 130 3000 3 JS 1 2,50
11 13 6 1412 523Eal3 2 90 3000 3 AK 1 5, 50
11 13 6 1412 523Eal3 2 50 3000 3 LP 1 5,50

1412 523Eal3 * 2 26,50
ii 13 6 1412 524Eal4 * 2 65 3000 3 LP 1 1,50
11 13 6 1412 524Fal2 2 55 3010 3 BO 1 1,50
11 13 6 1412 524Fal2 2 75 3000 3 LP 1 7,50

1412 524Fal2 * 2 9,00
11 13 6 1412 620Ea08 2 69 77 3000 9 DB 2 0,50 18,00
11 13 6 1412 620Ea08 2 63 77 3000 9 DB 2 33,00
11 13 6 1412 62 0Ea08 2 18 77 3000 9 BB 2 12,00

1412 62OEaOS * 2 77 0,50 63, 00
13 6 1412 celkem za revir a LHC 0,50 104,50

11 13-•Obnovni pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 0,50 104,50
Rozpis dle dřevin:

20-BO 3,50
40-DB 51,00
42-DBZ 4,50
51-HB 3,50
54-BB 16, 00
57-JS 2,50
63-AK 6,50
80-LP 17,00

j ehl. 3, 50
list. 101,00

11 14 6 1412 603Dal0 * 2 29 3000 3 DBZ 1 5, 00
11 14 6 1412 612Ca08 * 2 69 3000 3 DBZ 1 5, 00
11 14 6 1412 614Ha08 2 19 3010 3 DBZ 1 3, 00
ii 14 6 1412 614Ha08 2 19 3010 3 BB 1 2,00

1412 614Ha08 * 2 5, 00
ii 14 6 1412 616EalO 2 49 3000 3 HB 1 5,00
ii 14 6 1412 616EalO 2 49 3000 3 LP 1 10,00

1412 616Eal0 * 2 15, 00
ii 14 6 1412 618EalO 2 14 3000 3 HB 1 3, 00
ii 14 6 1412 618EalO 2 19 3000 3 LP 1 10,00

1412 618EalO * 2 13,00
ii 14 6 1412 620Da08 * 2 14 3000 3 DBZ 1 3,00
11 14 6 1412 622Dall * 2 69 3000 3 DBZ 1 15,00
ii 14 6 1412 622Eall * 2 69 3000 3 DBZ 1 10,00
ii 14 6 1412 624AalO * 2 49 3000 3 DBZ 1 3,00
ii 14 6 1412 626Ca08 * 2 19 3000 3 DBZ , 1 10, 00

14 6 1412 celkem za revir a LHC 84,00
<v> 1997 - 2016 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc z kr ha m3

ii 14 -Obnovní pro umělou obnovu (MÚ)
Rozpis

celkem
dle dřevin:
42-DBZ
51-HB
54-BB
80-LP

list.

84,00

54,00
8,00
2,00

20,00

84,00

306 11-smluv. dříví při pni celkem 40160,52
Rozpis dle dřevin:

l-SM 24147,00
20-BO 13219,00
30-MD 613,00
40-DB 51, 00
42-DBZ 328,50
51-HB 41,50
54-BB 18,00
57-JS 1439,02
63-AK 6,50
80-LP 297,00

jehl. 37979,00
list. 2181,52

60 1 1 1412 124Aa02 * 1 4 1000 3 SM 4,00
60 1 i 1412 128Da02 * 1 6 SM 4,00
60 1 1 1412 132Ba02 * 1 6 SM 3,00
60 1 1 1412 134Da02 * 1 9 SM 6, 00
60 1 1 1412 256Ca02 * 1 12 SM 3,00
60 1 1 1412 999X 999* 1 9 SM 5, 00

1 1 1412 celkem za revír a LHC 25,00

60 i 3 1412 305Da02 * 1 3 1000 12 JS 10,00
60 1 3 1412 330Ca02 * 1 3 1000 12 LP 10,00
60 i 3 1412 350Ha02 * 1 3 1000 12 SM 10, 00

1 3 1412 celkem za revír a LHC 30, 00

60 1 4 1412 421Ba03 * 1 9 12 JS 20, 00
1 4 1412 celkem za revír a LHC 20,00

60 1 5 1235 503E 02a* 1 1 6 SM 20,00
1 5 1235 celkem za revír a LHC 20,00

60 i 6 1412 520Da02 * 1 19 11 1000 6 BO 2 10,00
60 1 6 1412 520Fa02 * 1 19 ii 1000 6 DB 2 10,00

1 6 1412 celkem za revír a LHC 20, 00

60 1 9 1412 999X 999* 1 9 12 JS 20,00
1 9 1412 celkem za revír a LHC 20, 00

60 1 10 1412 972Ka01b* 1 5 12 AK 20,00
1 10 1412 celkem za revír a LHC 20,00

60 1-•Hroubí z prořezávek celkem 155,00
Rozpis dlé dřevin:

l-SM 55,00
20-BO 10,00
40-DB 10,00
57-JS 50,00
63-AK 20,00
80-LP 10, 00

jehl. 65, 00
list. 90,00

60 8 7 1412 999X 999* 3 9 9010 12 DBZ 3,00 20,00
8 7 1412 celkem za revír a LHC 3,00 20,00

60 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci <PN 3,00 20,00
Rozpis dle dřevin:

42-DBZ 20,00

list. 20, 00

60 12 2 1412 244Ea04 * 4 49 12 SM 25,00
'í> 1991 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

12 2 1412 celkem za revir a LHC

60 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN)

25, 00

celkem 25,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 25, 00

j ehl. 25, 00

celkem 200,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 80,00
2 0-BO 10,00
40-DB 10, 00
42-DBZ 20,00
57-JS 50,00
63-AK 20,00
80-LP 10,00

jehl. 90, 00
list. 110,00

•Předaný--podmíněný 40360,52

Rozpis dle dřevin:
1-SM 24227,00

20-BO 13229,00
30-MD 613,00
40-DB 61,00
42-DBZ 348,50
51-HB 41, 50
54-BB 18,00
57-JS 1489,02
63-AK 26, 50
80-LP 307,00

j ehl. 38069,00
list. 2291,52

306 60-hroubí ponech. v por

306-Znojmo ZJ

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni 
60 hroubí ponech. v por

40160,52
200,00

k-ir-k-ir-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-lr-k-k-k-k-k-k-kiir-k-k-k-k-k-k-k-k-k-i-k-k-k-k-k-k-k-kir-k-ir-k-k-k-k-k-k-k-k-kicic-ki^iri^-k-k-k-k-k-k
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 149 LS Znojmo (kontr.čisla) 295,73 60697,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 34444,00
10-JD 27,00
11-JDO 8,00
18-DG 56,00
20-BO 16547,00
30-MD 1144,00
40-DB 159,59
42-DBZ 1138,50
43-DBC 15,00
50-BK 750,00
51-HB 175,50
53-KL 31, 00
54-BB 18,00
55-JVJ 3,57
57-JS 2168,05
60-JL 3, 62
63-AK 683,50
64-BR oocoCM

66-JR 1, 00
71-ORC 28,64
80-LP 772,00
83-OL 1021,79
8 6-OS 76, 26
89-TPX 41, 97
90-TPS 1302,00
92-VRX 53,01

jehl. 52226,00
list. 8471,00

1997 - 2018 KA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 26.2.2018 9:33:14 , všechna střediska
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PŘÍLOHA č. Ts PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nej kratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR. v

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5 %■

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 

podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nD, 2. upravené vydání 
ÚHtJL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce 
porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemnéln souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, lede je 
z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 ms, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 mt 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 les.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borlcou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou,
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenlcový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách”, 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2.
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upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrlcovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle či. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový lcód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

Stránka 118 z 141
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenlcových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenelc a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenlcy musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenlcy. Poškození oplocenlcy bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenlcy 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenlcu. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích
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(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
ocasovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

v Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 
ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 3,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,3/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - . - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

1

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 699 610 520 403 340 290 260 250

listnaté 687 610 520 410 340 290 257 248

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná Jednotka - Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 20 25 39 1 27 58 62 3
listnaté 1 31 33 18 3 7 1 1

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 719 635 559 404 367 348 322 253
listnaté 688 641 553 428 343 297 258 249

Modelové hodnoty vyklizování d říví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/rrs3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 323 254 196 121 103 94 84 63
listnaté 310 256 193 128 96 80 67 62
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

loxx — PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020, 1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK toxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- XXIX —

- xx2x-

- XX3X -

- XX4X —

- XX9X

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná~li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků, 
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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příloha č. T5 řadič výkonů těžebních činností

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
*a

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.tralctor

harvestorová 47 harvestor + vyv.tralctor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57

lanovka P-VM + 
vyv.tralctor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.tralctor

Stránka 124 z 141
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



PŘÍLOHA č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací lisí r. Ze dne
Adresa Sl’:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakózka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha: 
Druh těžby:

Revír:

Porostní skupina

Plocha těžebního zásahu v ha: 
m3 celkem:

Dřevina ms termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:________________________________________________________

Technologie přibližování: _________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ____________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: ____________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte

Stránka 126 z 141
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: DIČ IČO DIČ: .........

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

'

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ:

por. ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA c. Za - Ostatní informace

kód zakázky: 149307
název zakázky: Višňové

číslo OJ: 149
název OJ: LS Znojmo
číslo KŘ: 16

název KŘ: Brno
výměra [ha]: 1 146

těžba celkem: 9400 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 56

Minimální počet THP

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3] 3 200

NEKALAMITNÍ SÚJ

Informace 0 SUJ: část LHC 1412 - ZNOJMO: výměra (porostní půda)=1 146 ha, členěno na 1 revír.

Specifika SÚJ: Zvlněné území s krátkými prudkými svahy směřující do údolních niv potoků. Oblast je známá

extrémními výkyvy v počasí.

Kontaktní osoba pro zakázku je lesní správce Ing.Václav Lukášek, tel.602586149
Zastoupení PLO a LVS: PLO 33- 97% ,PLO 35- 3%, LVS: 1-65%, 2- 34%, 3- 1% porostní půdy. ZCHÚ - 1ha,

EVL: Mikulovcký les - 70ha, Řeka Rokytná -2 ha

Sadební materiál: Dle tabulky SM.

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let po dobu trvání zakázky je 98 ha .

Podíl výchov z přirozené obnovy je 50%
Sadební materiál LČR: Přednostně využití SaMa a osiva zajištěného LS. Realizace podmíněna výskytem semenných let a

může nahradit objem osiva uvedeného v listu S-SaMa v nabídovém souboru.

semena dubů (DB, DBZ, DBC) 300 kg a 71000 semena ořešáku černého 1 500 kg.

20240 borovice lesní 5 tis.ks - sazenice vypěstované v lesní školce Višňové
Bližší definice ceníkových kódů PČ:

Všechna níže uvedená % technologií a chemikálií odpovídají dlouhodobému průměru a nejsou závazné, protože se mohou

po dohodě s revírníkem zadávacími listy měnit. Použité chemické prostředky musí být schváleny Mze pro použití v lesním

hospodářství v aktuálním znění a jejich změny musí být schváleny revírníkem.

Z důvodu certifikace lesů PEFC nebudou použity přípravky s účinnými látkami zařazenými do kategorie 1A a 1B dle klasifikace WHO.

11xxx Pálení nebo drcení hroubí nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích je nepřípustné.

11170 Jedná se 0 dočištění ploch po mechanizovaném sběru klestu prodaného u P.

11410 Drcení nesneseného klestu po těžbě těžkou frézou.

11610 Celoplošné dočištění ploch po těžbě, použití JMP a křovinořezu při odstranění patra keřů.

12020 Příprava půdy v pruzích za použití půdní frézy nebo KROMBERGRU. Minimální šířka pruhu 30 
cm,
vzdálenost řad 120 - 200 cm, dle pokynů revírníka.

12050 90 % mechanizovaně drtič. Jedná se o zabuřenělé plochy porostlé třtinou, ostružinou, maliníkem, bezem nebo

jinými nežádoucími dřevinami, případné zbytky klestu s odstraněním pařezů do průměru 20 cm.

12060 Z cca 100% herbicidy na bázi derivátu kyseliny fosforečné (ostružina .třtina).Pruhy musí mít takovou šířku,

aby bylo ošetřeno 70% z celkové plochy.

12070 Z cca 100% herbicidy na bázi derivátu kyseliny fosforečné (ostružina .třtina).

12120 Možný podíl mechanizované přípravy 100 % (KROMBERGR).Pruhy musí mít takovou šířku,aby bylo ošetřeno

40% z celkové plochy.

12170 Z cca 100% herbicidy na bázi derivátu kyseliny fosforečné (ostružina .třtina).
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14xxx Přednostně použito osivo LČR. Převaha šíjí ořešáku černého, dubů a kaštanů.

Podíl opakované šíje.

16xxx Podíl opakované sadby cca 30 %.

Navážení sadebního materiálu předem oznámit revírníkovi z důvodu kontroly manipulace se SaMa.

16010,16210,16610 Z cca 40% jamky 25*25, cca 20% jamky 35*35, cca 40 % motorový jamkovač.

22010 Z cca 90% budou oplocenky o výšce 150 cm, cca 10% oplocenky 160cm. Dle rozhodnutí revírníka přidat

vodorovné rahno v horní nebo dolní části o minimální tloušťce 5 cm, nebo uprostřed každého pole přichytit

flokem. Minimální tloušťka kůlu v místě styku se zemí bude 10 cm. Nosné kůly z dřeviny BO pouze po dohodě

s revírníkem. Kůly z dřeviny MD budou impregnovány.

22020 Z cca 90% budou polozávěsné oplocenky o výšce 150 cm, z cca 10% 160cm.

22050 Jako 22010 s použitím hranatého pletiva oka 5x5 cm, výška 160 cm.

22210 Rozebírání a likvidace drátěných oplocenek do 180 cm včetně-zahrnuje likvidaci včetně odvozu materiálu.

22310 Rozebrání a likvidace dřevěných oplocenek do 180 cm včetně- zahrnuje podle zadání revírníka uložení na

místě (cca 10% objemu), nebo odvezení na určené místo k opětovnému oplocení, uložení nebo spálení.

V případě spálení úklid zbylých kovových částí.

22980 opravy oplocenek s úplnou výměnou oplocení (dodání nosných dílů i pletiva) budou placeny stejně jako

stavba nového oplocení, jejich předpokládaný rozsah je obsažen ve výkonu oplocování a příslušném druhu

oplocení (dřevěné, drátěné).

Oprava s výměnou nosných dílů oplocenky (sloupy cca 90%,vzpěry cca 10%) bude placena výkonem opravy
oplocenek, cenou nabídnutou v rámci OZŘ na činnosti 22980.Drobné opravy budou placeny hodinovými

sazbami z činnosti 58xxx.

Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději další pracovní den po předání objednávky revírníkem.

Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Součástí provedení opravy je vyhnání veškeré

případně vniklé zvěře (popř. i hospodářského zvířectva) z oplocenky.

23010 Kontrolní oplocenky: oplocená plocha 6x6 m, oplocení plochy drátěným pletivem o výšce pletiva 2m, sloupky

oplocení musí být z materiálu, jehož životnost je delší než 10 let. Oplocenka musí být vybavena brankou nebo

přelezem.

23110 Z cca 40% Lentacol, cca 50% Aversol, cca 10% Aversol nástřik.Obměna z důvodů navykání zvěře.

Nátěry kultur repelenty - musí být natřen terminální výhon, popř. náhradní prýt. Na plochách uměle zalesněných

musí být provedena ochrana u všech jedinců cílových dřevin.

23120 Z cca 10% postřik a 90% nátěr.používané prostředky Stopkus, Aversol, Morsuvin, Nivus, Cervacol,

nebo rovnocenný přípravek za podmínek čl. Vlil odst. 10 Smlouvy. Obměna z důvodů navykání zvěře.

Nátěry kultur repelenty - musí být natřen terminální výhon, popř. náhradní prýt. Na plochách uměle zalesněných

musí být provedena ochrana u všech jedinců cílových dřevin.

23330 Z cca 38% plastový oplůtek -oplůtek o průměru 20cm a výšce 130cm + 2 kolíky o průměru min.5 cm MD,DB,

AK.Z cca 41% drátěný oplůtek - oplůtek o průměru 20cm a výšce min 130cm +2 kolíky o průměru min.5cm

MD,DB,AK, pletivo ve spodní část min. 60cm dráty ve vzdálenosti 5cm.

Z cca 21% oprava oplůtků a výměna kolíků o průměru min. 5cm DB,AK,MD

23510 Použití pachového odpuzovače k sazenicím

24020 Ožínání ručně cca % (z toho cca 79% pruhy 80cm ,z cca 1% pruhy 100cm a 20% pruhy 120cm)

Z cca 36% vyžínání mechanizovaně (z toho cca 100% křovinořezem pruhy 120cm).

24030 Ožínání celoplošně z toho cca 65% ručně a z cca 35% mechanizovaně.

24420 Z cca 94% herbicidy na bázi glyfosátu (běžná buřeň). Z 6% skupina přípravků na bází fluazifop-P-butylu.

Pruhy musí mít takovou šířku, aby bylo ošetřeno min 70% z celkové plochy.

Pruhy budou umístěny z cca 50% mezi řádky sazenic a z cca 50% na řadě sazenic.

Koncentraci přípravků a dávkování určí na základě stupně zabuřenění složení a výšky buřeně revírník
LČR a to až na maximální hranici uvedenou výrobcem.

24430 Z cca 44% herbicidy na bázi glyfosfátu (běžná buřeň).Z 56% skupina přípravků na bázi fluazifop-P-butylu.

Koncentraci přípravků a dávkování určí na základě stupně zabuřenění složení a výšky buřeně revírník
LČR a to až na maximální hranici uvedenou výrobcem.

24510 Odstranění škodících dřevin z cca 90% do 4000 jedinců

Vyřezaní jedinci budou kráceni na sekce maximálně 2m dlouhé.

25010 Z cca 93% skupina přípravků na bázi pyrethroidů (nutno použít barvivo.), cca 7% repelenty ostatní +

skupina přípravků na bázi pyrethroidů.
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25020 Uložení kůry 0 rozměrech 20x40 cm s větvičkou + pyrethroid, překrytí drnem, označení místa a

dvojí výměnu větvičky po 14 dnech.

26020 Přípravky schválené pro lesní hospodářství.Aplikace do nor průměrně 50 ks dávek na ha,celkové hektarové

množství přípravku maximální přípustné dle etikety. V ceně je zahrnuto jedno doplnění návnady.

31010 Výška porostu cca 2m. Z cca 100% mechanizovaně z toho cca 90%JMP a z cca 10% křovinořezem.

Do výšky porostu cca 1 m bude proveden schematický zásah (křovinořez), vyžne se 100cm široký

pruh, 100 cm se ponechá , v něm se provede individuální výběr. Nad 1m výšky porostu individuální výběr

(JMP) rovnoměrně a v rozsahu odpovídajícím počtu jedinců zalesnění cílových dřevin.

31310 Z cca 50% z umělé obnovy, cca 50% z přirozené obnovy (z celku cca 46% prořezávek do 4m a cca 54 %

nad 4m).Vyřezaní jedinci budou kráceni na sekce maximálně 2m dlouhé.

31610 Linky široké 3m, vzdálenost linek dle pokynů příslušného revírníka.Pařízky seřezávat s terénem, vyřezaní

jedinci budou kráceni na sekce maximálně 2m dlouhé. U části náletových porostů je plánováné

schématické rozčlenění frézou.

32310 Počet vyřezávaných jedinců z cca 85% do 1 tis.ks/ha z cca 15% nad 1 tis.ks/ha. Vyřezaní jedinci budou

kráceni na sekce maximálně 2m dlouhé.

35010 do 500 ks/ha do výšky 2 m.

35110 Ochrana repelenty v počtu do 500ks/ha, do 2m výšky kmene.

36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.lapače upevnit na

dva kůly 0 průměru min. 5cm ve výšce horní hrany cca 1,5 m, pokud není k dispozici spec. držák.

36030, 36170 Přípravky pyrethroidy + barvivo. Koncentrace podle návodu. Minimální účinnost 28 dní.

36110 Lapák odvětvit, zapsat na čelo kmene datum položení, číslo lapáku dimenzi kusu a zakrýt větvemi po celé jeho

délce. Asanace odvozem je zahrnuta v ceně za položení lapáku .Cena za pokácení a odvětvení je zahrnuta v

ceníku za těžbu.

36115 Zahrnuje položení a odvětvení lapáků bez přikrývání větvemi. Lapáky budou zkráceny na délky max. 4 m

a ponechány v porostu v malých hřáních, tzn. soustředěny do jednoho místa.

Cena za pokácení a odvětvení je zahrnuta v ceně za těžbu dle ceníku těžeb.

36160 Přípravky na bázi pyrethroidů.

36165 Přikrytí hráně lapáků (CK36115) insekticidní sítí. Přikryti lapáků sítí bude provedeno úplně (bez mezer, přikryt

celý povrch včetně boků hráně) a trvanlivě (zatížení či podhrnutí sítě). Sítě budou instalovány nejpozději

do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto jinak. Při aplikaci sítí musí být dodržovány všechny stanovené

bezpečnostní pokyny dané výrobcem insekticidních sítí, včetně používaných ochranných pomůcek.

Sítě budou označeny nápisem „Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě".

Nedílnou součástí tohoto výkonu je odkrytí lapáků - sbalení sítě před odvozem lapáků.

Insekticidní sítě jsou k dispozici na LS a po skončení doby použitelnosti budou v nepropustném obalu na LS

vráceny.
36166 Přikrytí hráně lapáků (CK 36115) již dříve použitou insekticidní sítí, nebo sítí dodanou Lesy ČR.

Sítě budou instalovány nejpozději do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto jinak. Při aplikaci sítí musí být

dodržovány všechny stanovené bezpečnostní pokyny dané výrobcem insekticidních sítí, včetně používaných

ochranných pomůcek. Sítě budou označeny nápisem „Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě".

Nedílnou součástí tohoto výkonu je odkrytí lapáků - sbalení sítě před odvozem lapáků.
V případě sítí dodaných Lesy ČR budou použité sítě předány zpět Lesům ČR, a to v ochranném obaiu.

36330 Přípravky na bázi pyrethroidů.

Asanace lapáků a kůrovcového dříví chemická - musí být provedena rovnoměrně po celém povrchu kmene

včetně otočení. Provedení postřiku musí být účinné a zřejmé - použití barviva.
36345 Insekticidní sítě jsou k dispozici na LS a po skončení doby použitelnosti budou v nepropustném obalu na LS

vráceny.

36346 Insekticidní sítě budou po skončení doby použitelnosti v nepropustném obalu vráceny na LS.

42110 Ořez větví kolem cest pro zajištění průjezdu, ořezaný materiál bude rozřezán na max. 2 m sekce a uložen

na hromádky do porostu (mimo cestu, příkop, mimo kultury přlp. přirozeného zmlazení).

58110 - 58160 Hodinové sazby budou používány na drobné práce i v rámci ostatních výkonů.
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic- výřez náletů a nárostů, ořezání větví do výšky 3m na

rozdělovači síti, jejich rozřezání na sekce 0 délce 2 m a uložení spolu s příp. těžebními zbytky a klestem

do hromad mimo rozdělovači siř.

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:
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úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 9%, 23%, 32%.
2.kvartál 9%, 16%, 25%.

3. kvartál 6%, 15%, 21%.
4.kvartái 12%, 10%, 22%.

celkem 36%, 64%, 100%.

Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:

Smrk, Jedle ...0,64

Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61

Listnaté ... 0,54

těžební zbytky ...0,45
Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 1 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná (CK xxOO)

V CK 9030 bude zahrnuto také dříví z lapáků přikrytých insekticidními sítěmi (CK 36115), které budou v lese ponechány déle

než běžné lapáky. Jedná se o množství 60 m3.

Rámcová zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:

SD 1 (SM,JD,DG) SM 99 %, DG 1 %

SD 2 (BO) BO 100%
SD 3 (MĎ) MD 100%

SD 4 (BKJV.JS) JV 37 %, JS 63 %
SD 5 (DB.OR.TR) DB 99 %, ÓR 0,4 %, TR 0,6 %

SĎ 6 (OsL-T) BŘ 5 %, AK 74 %, HB 20 %, OST 1 %

SD 7 (OsL-M) OL 31 %, TPS 14 %, LP 45 %, OS 4 %, VRX 5 %, OST1
%

Na SUJ se předpokládá těžba i v rizikových oblastech, v lokaíitách hůře dostupných pro běžnou lesní techniku i v lokalitách s

omezeným způsobem hospodaření:

- veřejné komunikace, železnice, elektrovody, jiné nadzemní rozvody, blízkost staveb, chatové osady atp.
-ZCHÚ,PHO

Ža služby těžební činnosti, při nichž lze strom pokácet a přiblížit za použití běžné lesní techniky (JMP, kůň, UKT, SLKT, VT, HT),

nebudou Smluvnímu partnerovi hrazeny žádné vícenáklady.

Do některých porostů v rámci SUJ je komplikovaný přístup přes pozemky, se kterými nemají Lesy ČR právo hospodařit;

Lesy CR mohou v konkrétních případech požadovat po Smluvním partnerovi předložení uzavřené písemné dohody o vstupu a
užívání takových pozemků; Lesy ČR poskytnou Smluvnímu partnerovi součinnost v rozsahu zjištění vlastníků pozemků, případně

kontakt na tyto vlastníky, je-li jim znám.

V předmýtních těžbách může být ze strany Lesů ČR požadováno zpracování veškerého objemu hmoty tyčí.

Veškeré hodnoty průměru (tloušťky) dříví udávané v číselnících, nejsou-li blíže specifikovány, jsou považovány za hodnoty

středového průměru měřeného v kůře.

Předmětem příjmu dříví je veškerá hmota hroubí, není-li dohodnuto jinak; předmětem příjmu dříví je veškerý objem tyčí, je-li

jejich výroba v Zadávacím listu požadována.
Každý jednotlivý list číselníku v konkrétní porostní skupině bude opatřen vzestupným pořadovým číslem.

Hmota dlouhého dříví hroubí se středovým průměrem do 19 cm včetně, jejíž výsledný objem je nižší než "0" (podle "Souboru

tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", doporučeno Mze, 1996; resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v
0,1 m3, 2. upravené vydání UHŮL 1990 č.p. 164/90) může být zpracovávána a evidována jako surový kmen hmotového čísla "00"

o objemu 0,03 m3.

Veškeré údaje na čele dříví musí být čitelné, použitá křída musí být lesnická (barva modrá nebo černá), čísla vyražená

číslovačkou (dimenzírkou) musí být přiměřeně opatřena signovací černou barvou.

Průměrná hmotnatost:

je hodnota vypočítaná jako podíl celkového objemu vytěženého dříví a počtu vytěžených stromů; zjišťuje se za porostní

skupinu, druh těžby, dřevinu a měsíc (není-li v Zadávacím listu dohodnuto jinak),
v případě, že bude zjištěno v MŮ těžbách jen účelové vytěžení části porostu, která zkreslí průměrnou hmotnatost

bude pro účely fakturace vytěžené části porostní skupiny použita projektovaná hmotnatost; po dotěžení celé

porostní skupiny bude odvozena skutečná hmotnatost a zpětně aplikována na celou porostní skupinu.

Příjem dříví při "P":

do konce každé pracovní směny musí být veškeré vytěžené dříví v porostní skupině změřeno a adjustováno.
Příjem dříví na "ÓM":

- příjem dříví na lokalitě "OM" v konkrétní porostní skupině je možný pouze s předchozím písemným souhlasem Lesů ČR
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uvedeným na Zadávacím listě,

- při použití sortimentní technologie mohou Lesy ČR umožnit hromadný příjem dříví na "OM" v hřáních,

- Lesy ČR mohou povolit příjem dříví na "OM" u "klasické výroby" jednotlivě měřených kusů, přičemž musí být zachována možnost

kontroly vyrobeného dříví ze strany Lesů ČR - stav uloženého dříví na "OM" (délka, průměr) musí souhlasit s hodnotami, které

budou deklarovány v předloženém číselníku; do konce pracovní směny musí být veškeré kusy změřeny a adjustovány,

přibližování dříví musí probíhat kontinuálně - bez prodlevy,

- z těžených porostů musí být přiblížena veškerá hmota hroubí, včetně hmoty tyčí Ge-li jejich výroba požadována).

Hromadné měření dříví na "OM" v hřáních:

- dříví musí být řádně uloženo v hřáních, které musí splňovat kriteria měřitelnosti: výřezy stejné délky,

minimálně 10 uložených kusů, maximální délka ukládaných výřezů 6 m; hrán která nesplňuje kriteria měřitelnosti a všechny

jednotlivé kusy které jsou součásti hráně (podvaly a pod.) budou přijímány v souladu s přílohou T2 Smlouvy, přičemž výřezy

postačí popsat (adjustovat) - průměrem lesnickou křídou (dle přístupnosti),

- Smluvní partner je povinen zajistit ukládání dříví do hráni tak, aby byla hráň přístupná k měření z obou stran (není-li

dohodnuto v Zadávacím listu jinak),

- průměrná hmotnatost bude přednostně zjišťována z vyznačených stromů k těžbě, dále může být zjišťována počítáním

oddenkových kusů v hřáních, počítáním pařezů; v předmýtní úmyslné těžbě lze zjišťovat průměrnou hmotnatost na zkusných

plochách, v minimálním počtu 1 zkusná plocha 0 výměře 0,04 ha na 1 ha porostní skupiny,

- předpokládané zastoupení objemu dříví dle specifikace kvality (v souladu s Přílohou T4) bude dohodnuto předem, při zadání

pracoviště,

Smluvní partner zajistí na konci každé pracovní směny barevné označení obrysů všech hráni (dle přístupnosti) na kterých

bylo v pracovní směně ukládáno dříví pokud bude tento požadavek uveden v zadávacím listu.

- měření hráni: hráň se měří z obou stran (dle přístupnosti); hráň se rozměří na středy 1m sekcí - středy sekcí budou označeny

svislou, min 10 cm dlouhou, čarou; konec poslední úplné sekce bude označen svislou přerušovanou čarou; v místě označení

středu sekce bude změřena její výška v cm - dolním bodem měření je podval, pomyslný podval, terén (žádné vzduchové mezery

ani kořenové náběhy se nekompenzují, pouze cizí tělesa jako je kámen, pařez atd.); horním bodem měření je místo, kde protíná

pomyslný střed sekce vrchní hranu čela nejvýše uloženého výřezu, "trefíme-li se" do mezery mezi čela výřezů, která nedosahuje

svou velikostí ani cca průměrné tloušťky výřezu uloženého v hráni, měříme cca po místo, kde se hrany sousedních výřezů

pomyslně dotýkají; naměřená výška bude čitelně napsána ve středu měřené sekce v cm; u poslední neúplné sekce bude napsána

naměřená výška středu neúplné sekce krát šířka neúplné sekce; měření výšek jednotlivých sekcí hráně je obecně založeno na

náhodném uložení dříví -jakékoliv účelové upravování hráni je nepřípustné,

- do číselníků se uvedou mimo jiné všechny naměřené hodnoty hráni, zvolený přepočtový koeficient a výsledný objem v

setinách m3; objem bude zjištěn podle přepočtových koeficientů, uvedených níže,

- budou-li v hráni uloženy sortimenty jímž náleží různý přepočtový koeficient, bude pro potřeby zjištění objemu dříví v hráni

použit koeficient vyšší.

Asanace místa těžby a okolí:

- u povýrobních úprav, které vyžadují nasazení jiné, než běžné lesní techniky pro přibližování dříví, se mohou Lesy CR se

Smluvním partnerem dohodnout na termínu provedení prací delším, než 30 dní od ukončení těžebních činností v porostní skupině.

- v rámci asanace místa těžby budou veškeré vývraty (kořenové koláče) uvedeny do původní polohy, je-li to možné za

použití běžné lesní techniky pro přibližování dříví.

Zadavatel připouští i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení po vzájemné dohodě.

Požadavek na sazenice dle PLO bude upřesněn v ročním projektu jar.a pod. zalesňování dle revírů a JPRL na zadávacích listech.

U lapáků a kůrovcového dříví bude upřednostňována asanace včasným odvozem.

U neobjednané chemické asanace nebude proplacena odměna za včasnou asanaci

Maximální délka vyráběného a přijímaného dříví bude do 25 m.
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PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I.Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
i) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m;í, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odlcornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž letákovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. 
Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno 
dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním 
kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za lcaždý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy.......................................... 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy........................................... 50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši.............................................. 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši........................................200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši................................................................... 50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši..........................500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II.Dříví nenapadené kůrovcem ,
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené lc nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo lc dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zl/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zl/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náldady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odlcornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. l) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku........................................................................................................... 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu.............500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory).................................................500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu lc uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IILLapákv
1) Lesy ČR se zavazují přcdávaý písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází lc převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR lc jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu................................................................................................................500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace................................................................ ...............................................300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odlcornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odlcorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz lc asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno lc odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení inselcticidní sítí. Místem sldadování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční inselcticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta lc okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto přelcryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpoldadu, 
že Smluvní partner na záldadě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu l lcs/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v m:í uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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I'rilnlui c. Z / kc Smhnirč o nmrútlčni koinnlc.\nicli lesnických činnosti a o imnlcji tlrirí

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č......................... ......................
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc
požární ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády ě. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR lc provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produlctovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA c. Zg ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy lc požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen ,,pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené lc pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno, 
lc) Je zakázáno pálit za silného větru.
1) Je zakázáno lc zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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1’rilahti ('■. Zh - Icr Smlouva o nmvúdcni komnlvxnivh Icsnickúch cinnosli a o nmdvii dříví

PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR ..... ..............................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: .....................................
Kalendářní čtvrtletí: .....................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
B výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
B všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se lc agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

■ jako Poddodavatelé jsou lc plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním lc podnikání,

■ veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále
na veřejné zdravotní pojištění, ,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

H Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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