Cislo objednatele: FM/43/18/TSU-Pe
Cislo zhotovitele: 23 a 24/2018

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti k této
dokumentaci

CASTA
Obecna ustanoveni

Smluvni strany
Objednatel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pFispévkova
organizace
Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel :
Fax :

Zastoupena vedoucim stiediska (NSNS - zikladé povéreni feditele
ICO : 00095711

DIC : CZ 00095711
Zapsan v obch. rejstriku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988
Stredisko: Frydek-Mistek

Horymirova 2287, 738 33 Frydek-Mistek

U - - ouci stiediska Frydek-Mistek

1) vedouci TSU stfediska Frydek-Mistek
2) pracovnik strediska Frydek-Mistek

(dale jen v Casti ,,B” objednatel a v ¢asti ,,C” pFikazce)

Bankovni spojeni :

Povéren k jednani ve vécech
smlouvy

Povéreni k jednani ve vécech
technickych a realizace
smlouvy:

Zhotovitel: UDI MORAVA s.r.0.

Se sidlem: Havli¢kovo nabrezi 38/2728, 702 00 Ostrava - Moravska
Ostrava

ICO : 258 93 076

DIC : CZ25893076

Zapsén v obch. rejstiiku : Spole¢nost zapsand v OR vedeném Krajskym soudem
v Ostravé, oddil C, vlozka 24783

Stredisko Ostrava

Zastoupeno :
Tel :
Fax:

Bankovni spojen : S HAGEINNS 359/0800
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Povéten k jednani ve vécech

technickych a realizace _

stavby:

(dale jen v ¢asti ,,B” zhotovitel a v ¢asti ,,C” pFikaznik)

Il.
Zéakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah Fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb.
obcansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ob&ansky zakonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské &innosti (dale jen
»Smlouva®). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obéanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obéanského zékoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udaji smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény Gétu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéZniho Ustavu; novy Ucet viak musi byt zvefejnénym uétem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. UZelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci ve stupni PDPS a DSP na

souvislé opravy krajskych silnic v okrese Frydek-Mistek pro rok 2018 - 2. etapa:
(jfést A) Oprava silnice 11/474 Hnojnik - Tfanovice
Cast B) Oprava silnice 111/4735 SobéSovice - Zermanice

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1.
Pfedmét pinéni
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby PDPS a DSP na Souvislé opravy krajskych silnic
v okrese Frydek-Mistek pro rok 2018 — 2. etapa (dale jen ,stavba“) a projednat ji
s dotéenymi organy statni spravy a Gcastniky fizeni (dale jen , dilo”).

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré nalezZitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
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pozdéjsich predpist (déle jen ,stavebni zakon“) a souvisejicimi pfedpisy, véetné dokladd
o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni
spravy a s ostatnimi Gcastniky fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak,
aby mohlo byt vyddno pravomocné stavebni povoleni.

2.2. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouiZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni viech inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury) dotcenych realizaci projektované stavby. Dale bude obsahovat kompletni
dokladovou cast obsahujici veSkera vyjadfeni a rozhodnuti pfislusnych organd a
organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich G&astnik( spravnich Fizeni
vEetné spravcu inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury).

Projektova  dokumentace bude zpracovina do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona €.134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,zakon ¢.134/2016 Sb.“).

Projektovd dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektd
a provoznich soubor( ve smyslu zdkona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb svykazem vymér, a to rovnéZ v elektronické podobé. Dile bude

obsahovat poloZzkovy rozpocet nakladi stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové dokumentace.
Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocdet nakladi stavby. Vykaz
vymeér bude clenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubor.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky a
Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIliz3i technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni prip. doméreni polohopisu a vyskopisu zdjmového uzemi vcetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i sloZka)

- Vyjddreni sprdvci k existenci siti

- Zdborovy elabordt

- Projednani a odsouhlaseni PD v prubéhu zpracovdni s orgdny stdatni spravy, spravci
inZenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.

- Plan BOZP zpracovany koordindtorem BOZP

- Rozpocet, soupis praci dle vyhl. 230/2012 Sb. (RTS, v¢. vystupu v *.xls)

- 1x vstupni vyrobni vybor (rozsah projekcni pripravy), 2x vyrobni vybor (DSP), 1x
vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor

Dokumentace bude zpracovana vrozsahu a néleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakazku zaddvanou v zadavacim fizeni
bezprostfedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem €. 183/2006
Sh. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.
O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci
(schvalenou: MD-OI &.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku ¢.1 schvéleného.
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MD-OSI pod ¢&.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o
verejnych zakazkach, ve znéni pozdé;jsich predpist, vyhlaskou €. 230/2012 Sb., kterou se
stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér s upfesnénim podle téchto
zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana ve 3 vyhotovenich (v tisku) a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro vykazy vymér (odhady stavebnich ndkladi)*.xls, .xml, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zérover *.pdf. Déle budou

po vydani pravomocnych rozhodnuti objednateli pfeddny dokumentace ovérené
stavebnim uradem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto ¢éldanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku) + CD (pro paré ¢.1 a €.2) ve formatu pro
texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladd)*.xls, .xml a .xc4,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven
*.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpolet ocenény a neocenény a 1x CD

rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazei a 1 x CD vykresova &ast).
KaZdé CD bude zretelné oznaceno.

5. Projektovda dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji daldi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplisobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni pIlnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych dasledkd.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zplisobim uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobdam a souhlas s postoupenim licence tretim osobam, to
vse s uizemnim omezenim k predpokldadanému mistu budouci stavby.

V.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila vtéchto
terminech:

a) projektovou dokumentaci pro stavebni Fizeni (DSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 9.5.2018- ¢ast A a B.
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b) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadeéni stavby (PDPS) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 9.5.2018-
¢ast AaB.

2. Mistem pInéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stiedisko objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeéi skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfedano po ¢astech, a to vterminech uvedenych
v €l IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych &asti dila bude provedeno
v misté pfislusného stfediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho cast) prevzit v pfipadé, Zze bude provedeno bez vad
anedodélkl. O predani a prevzeti dila (jeho éasti) zhotovitel sepide protokol, ve kterém
objednatel prohlasi, zda dilo (jeho €ast) prejima &i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostatecnym predstihem pfed stanovenymi terminy
provedeni a pfedani jednotlivych ¢asti dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim
protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dni od predloZeni
prislusné ¢asti dila v rdmci prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutec¢nost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalsim dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou predmétem dila a nebezpedi Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obanského zakoniku.
2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, v€as a za pouZiti postupl, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodriovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravca siti a dotéenych organa statni spravy,

c) provést dilo na svlj naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfisluina skuteénost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.
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4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich udajl, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichZ potreba vznikne v pribéhu pInéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih(té a
rozsahu dojednaném obé&ma stranami.

VII.

Cena dila

1. Zadavatel umozZniuje podat nabidku na jednu, vice Ci vSechny Casti verejné zakdzky malého

rozsahu.

2. Cenadila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:
3. Pro ¢ast A) - Oprava silnice 11/474 Hnojnik - TFanovice

Casti dila

Cena bez DPH
(v K¢)

DPH 21 %
(v Kc)

Cena vcetné
DPH (v K¢)

1. éast

Zaméreni (polohopis
vyskopis)
(€l. 11, odst. 3 smlouvy)

Pruzkumy :

1. ¢ast celkem

43 900

9219

53119

PD pro stavebni fizeni (DSP)
(€. 11l odst. 2 bod 2.1. smlouvy)

2. cast celkem

12 000

2520

14 520

PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS) véetné
vyjadreni spravct k existenci
siti

(Cl. 1l odst. 2 bod 2.2. smlouvy)

3. cast celkem

57 450

12 064,5

69 514,5

Cena celkem

113 350

23 803,5

137 1535

4. Pro &ast B) — Oprava silnice 111/4735 Sobé3ovice - Zermanice

Casti dila

Cena bez DPH
(v K¢)

DPH 21 %
(v KE)

Cena véetné
DPH (v Kg§)

Zaméreni (polohopis
vyskopis)
(€I. 1M, odst. 3 smlouvy)
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Priuzkumy :

1. ¢ast celkem 26 750 5617,5 32 367,5
2. cast PD pro stavebni fizeni (DSP)

(€I. 1l odst. 2 bod 2.1. smlouvy) - —
2. &ast celkem 12 000 2 520 14 520

3.c¢ast | PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni

stavby (PDPS) véetné d
vyjadreni spravci k existenci - -

siti
(€l. 11l odst. 2 bod 2.2. smlouvy)
3. &ast celkem 58 550 12 295,5
 Cenacelkem 97300 | 20433 | 1177

5. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

6. Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. Odst 3).

7. Nebude-li néktera &ast dila v dusledku sjednanyct® ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch casti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

8. Vpripadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly; Ze v pfipadé#zmény ceny
dila v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Zze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

VIIL.
Platebni podminky

1. Zélohy nejsou sjednany.
2. Vsouladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i plnéni. Dil¢i pinéni se povazuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.
3. Cena za dilo bude uhrazena takto:
e po predani zaméreni a prizkumu bude uhrazena cena za tyto prace.
e po predani podkladi kpodani stavebniho povoleni a dokumentaci DSP bude
uhrazena cena za tyto prace.
e po predani projektové dokumentace PDPS vcetné vyjadreni spravcl k existenci siti
bude uhrazena cena za tyto prace.
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4. Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
dariového dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

c) oznaceni banky a ¢isla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo uétu odlisné
od Cisla uvedeného v €l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skuteénosti v souladu
s €l. Il odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) Ccislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho &ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) |hutu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Lhuta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnt ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorufenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

6. Fakturu muazZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle él. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlivodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Celd Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zpGsobu zajiSténi dané dle § 109a zékona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z prfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pripadé, ze
a) zhotovitel bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr

platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni v insolvenénim fizeni nebo
c) bankovni Ucet zhotovitele urCeny k uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH".
Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené i
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, t;j.
po datu splatnosti této dané
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IX.
Zarucni doba

Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let. Uplatnéni poZzadavk( za Skody musi byt pfed obdobim, kdy kon&i zaruéni
doba.

Zhotovitel prohladuje, Ze bude mit sjedndno pojisténi do vyse hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych $kod z provedeni dila a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.
Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, ato v pIném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

XI.
Prava z vadného pinéni,

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych

po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zptsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiZ pfi prevzeti.
Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dn od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihité dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
Casti dila, sjejimZz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaZdy izapocaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |h(té uvedené v &l. XI. odst. 4 této smlouvy, je

povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kaidy i zapocaty den
prodleni.
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Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zarover
v disledku tohoto nesouladu dojde k navy3eni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1..

V pfipadé poru3eni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porudenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.

V pfipadé porudeni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz €l. VIl odst.1) za kaZdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodateéné informace.

V pfipadé, ze UFad pro ochranu hospodaiské soutéie (dale jen ,UOHS") zjisti b&hem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vEetné pripadnych sankci z néj vyplyvajicich vagéi
objednateli.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek spinit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred Fadnym
terminem plInéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porudenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vy3i vedle smluvni pokuty.

CAsSTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

XIll.
Pfedmét plnéni

Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho ucet vykondvat:
inZenyrskou ¢innost pro stavbu ,Souvislé opravy krajskych silnic v okrese Frydek-

Mistek pro rok 2018 - 2. etapa:

a) za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast dle stavebniho zéakona,
na zakladé kterych bude moZno stavbu provést (dale jen ,inZenyrska Cinnost”).
InZenyrska ¢innost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD).

V ramci vvkonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zdkladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zakona a
souvisejicich predpist a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s pfisludnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) Géast na jednanich a dalsi ukony v ramci stavebniho fizeni.

Piikaznik pfeda pfikazci neprodlené veskeré doklady potfebné k vyfizeni stavebniho

povoleni a originaly viech souvisejicich rozhodnuti.
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4. Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
pfeda pfikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prisluSnému aradu.

5. Pokud vpribéhu provadéni inZenyrské <&innosti dojde ke skuteénostem, které
nepfedpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin

plnéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skuteénosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V.ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpeéovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrZeni schvdlenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametri stavby, dodrieni |hat vystavby, popfipadé dalSich udaja
a ukazatel(,

e) Cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon €. 200/1994 Sb., o zeméméfFictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisu),

f) vyjadfeni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoistvi vykon( oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) acast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

XIV.
Doba a misto pinéni
1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. Ill odst. 2 této
smlouvy a predat prislusna rozhodnuti a povoleni prikazci v téchto terminech:
e do16.6.2018 ¢ast AaB.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani a ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek pfislusného
stfediska objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
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CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v Kg¢)

SP InZenyrska cinnost pro zajisténi
stavebniho povoleni stavby - -

akce Hnojnik - TFanovice

SP InZenyrska cinnost pro zajisténi

stavebniho povoleni stavby — -

akce Sobé3ovice - Zermanice

6 000 3360 19 360

Cena celkem

[u—y

Vykon autorského dozoru (Ké/hod.)

os¢* 200,  @eSew
Predpokladany potet 10 hodin 95008 20000 BS00,

Vaplaté jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ulelné vynaloZené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatku.

Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pfipustna a nelze ji prekroit.(vyjma &l. XIll odst.5)

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je pfikaznik k uplaté bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse Gplaty
vdisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik

odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén

pozadovat jejich vyplaceni.

Uplata za vykon inZenyrské &innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych

ucelenych ¢asti a po predani vSech rozhodnuti a projektovych dokumentaci prikazci, a to

ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti danového

dokladu dle zakona o DPH a ndleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy

(déle jen ,faktura®). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro dariovy

doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy prikazce, IC piikazce, &islo vefejné zakazky ,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu ,Souvislé opravy
krajskych silnic v okrese Frydek-Mistek pro rok 2018 — 2. etapa“ nebo text ,vykon
autorského dozoru pro stavbu Souvislé opravy krajskych silnic v okrese Frydek-
Mistek pro rok 2018 - 2. etapa.

c) oznaceni banky a Cisla Gctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo u¢tu odlisné
od éisla uvedeného v él. | odst. 2, je pfikaznik povinen o této skuteénosti v souladu
s €l. Il odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.
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Lhata splatnosti faktury Cini 30 kalendafnich dni ode dne doruéeni pfikazci. Doruéeni

faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo doruéenkou

prostfednictvim provozovatele postovnich sluZeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude

chybné vyuctovana Uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pied uplynutim Ihiity

splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznaéenim diivodu vraceni. Pfikaznik

provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,

prestava béZzet pavodni lhita splatnosti. Cela lhita splatnosti bézi opét ode dne doruceni

nové vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit uplatu je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z Gétu prikazce.

Pfikazce uplatni institut zvlastniho zpGsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platcd DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b), Pfikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni Ucet pfikaznika uréeny k dhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH".

Pfikazce nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vyméfené &i stanovené

spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

XVIL.
Prava a povinnosti pfikazce

Pfikazce je povinen prizvat pfikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik nezucastnil.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne prikaznikovi
pomoc pfizajisténi podkladl, dopliujicich Udajd, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve |hté a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIII.
Prava a povinnosti prikaznika

Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyni, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyzZ se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na spInéni pokyna trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pFi zafizovani zéleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) Fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodriovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni vefejnopravnich
organi a organizaci,
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f) bez odkladi oznamit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

Pfikaznik se mGzZe odchylit od pokynt pfikazce jen je-li to nezbytné v zdjmu prikazce a

pokud nemuze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se v3ak prikaznik nesmi od

pokynu odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim

pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tietim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Pfikaznik odpovida za Skodu, kterd prikazci vznikne v dasledku vadného plnéni, a to
vplném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Gjma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit ndklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepfeda-li pfikazci
pfisludna rozhodnuti a povoleni ve |haté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve wysi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZzenyrské €innosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim Uplaty sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Ndhradu $kody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zénik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD

Spolecna ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licenéni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich piedpisa (dale jen
,autorsky zakon“).

Zhotovitel je povinen informovat viechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a uéelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
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10.

vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeld prav k pfedmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti i budou jinym zpGsobem pusobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho Casti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro Gcely
pfipravy a zhotoveni stavby na zékladé dila nebo jeho &asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho &asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici souéast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku (dale jen ,obéansky zakonik“) a
k postoupeni licence tieti osobé dle § 2364obcanského zédkoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢&asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, t.j. upravit svij vztah ke viem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho Casti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zadné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho &asti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro Gcely pripravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho Casti, a to ke viem zpGsobim uZiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje tézZ svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily Ci prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tfeti osobé a
k postoupeni licence tieti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uZiti dila
k icelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

V pripadé, Ze zhotovitel porudi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel

opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXII.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkq, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho &asti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé plnéni,
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b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé wvyzvé zhotovitele

k uhrazeni dluzné &astky, pfi¢emz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnii po
doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfislus3nym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gpadku ve smyslu
zékona ¢. 182/2006 Sb., o Gpadku a zpusobech jeho Fe3eni (insolvenéni zékon), ve
znéni pozdéjsich predpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pro Gcely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do
14-ti dnd“.

V pripadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pied jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimé&fené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokonéenim inzenyrské innosti.
Zhotovitel nemiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Smlouva nabyva platnosti a Gcinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem ndavrhu
smlouvy dojde druhé smluvni strané.

Smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva muize byt zverejnéna podle zakona ¢.
340/2015 Sb., zédkon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich pfedpis(, a to véetné priloh a
dodatkd.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ve lhité/dobé tri
mésich od jejiho uzavreni, je nasledujicim dnem zruSena od pocatku s ucinky pfipadného
bezdlvodného obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik).

V Ostravé dne: 6.3. 2018

a Frydek-Mistek jednatel
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