

ASPE 9

Soupis objektů s DPH

Stavba:2016565 - III_27212 Straky,M 27212-2

Varianta:ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 1 566 088,88

OC+DPH: 1 894 967,55

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 201	Oprava mostu 27212-2	1 338 168,88	281 015,47	1 619 184,35
SO 901	Dopravně inženýrské opatření	181 920,00	38 203,20	220 123,20
SO 902	Ostatní požadavky	46 000,00	9 660,00	55 660,00