
ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2016565 III_27212 Straky,M 27212-2
číslo a název SO: SO 901 Dopravně inženýrské opatření
číslo a název rozpočtu: SO 901 Dopravně inženýrské opatření

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 Ostatní konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 914174 - R 1

DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT

Přechodné dopr. značení - Značka dopravní svislá reflexní FeZn, antireflexní R2 - 

2xB1, 2xE13 - „MIMO VOZIDEL STAVBY“, 2xIP10b, 1xIP10a, 3xE3a  - půjčené značení 

(dovoz, montáž, přestavění, demontáž, odvoz).

=(2+2+2+1+3)ks*60dnů=600ksden

KSDEN        600,000    11,00   6 600,00

(2+2+2+1+3)*60=600,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 

zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

2 2015_OTSKP 914174 - R 2

DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT

Přechodné dopr. značení - Značka dopravní svislá reflexní FeZn, antireflexní R2 – 4xZ2 - 

půjčené značení (dovoz, montáž, přestavění, demontáž, odvoz) 

=4ks*60dnů=240ksden

KSDEN        240,000    14,00   3 360,00

4*60=240,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 

zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

3 2015_OTSKP 914174 - R 3

DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT

Přechodné dopr. značení - Značka dopravní svislá reflexní FeZn, antireflexní R2 –6xIS11a, 

2xIS11b, 8xIS11c - půjčené značení (dovoz, montáž, přestavění, demontáž, odvoz)

=(6+2+8)ks*60dnů=960ksden

KSDEN        960,000    44,00   42 240,00

(6+2+8)*60=960,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 

zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4 2015_OTSKP 916134 - R

DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti kusů + akumulátor - 

půjčené značení (dovoz, montáž, údržba baterií, přestavění, demontáž, odvoz)

=4ks*60dnů=240ksden

KSDEN        240,000    368,00   88 320,00

4*60=240,000 [A]

Počet

jednotek

CENAPoř.
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položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 

opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

6 2015_OTSKP 916714 - R

UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - DOD,MONT,DEMONT

Přechodné dopr. značení - Základová deska k dopravním silničním značkám  - půjčené 

značení  (dovoz, montáž, přestavění, demontáž, odvoz)

=2*23ks*60dnů=2760ksden.

KSDEN       2 760,000    10,00   27 600,00

2*23*60=2 760,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 

opravu poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

5 2015_OTSKP 916734 - R

UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

Přechodné dopr. značení - Stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý -  červenobílé 

pruhování - půjčené značení  (dovoz, montáž, přestavění, demontáž, odvoz)

=23ks*60dnů=1380ksden.

KSDEN       1 380,000    10,00   13 800,00

23*60=1 380,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 

opravu poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

9 Ostatní konstrukce a práce   181 920,00

C e l k e m   181 920,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem   181 920,00


