

Prováděcí příkazní smlouva k činnosti koordinátora BOZP

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

I. Smluvní strany

I. 1. Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupená Ing. Davidem Votavou, ředitel investic a rozvoje

ve věcech technických zastoupená [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

DIČ: CZ49099469

(dále jen „příkazce“)

a

I. 2. Příkazník:

Bárt Aleš

se sídlem Kašlíkov 252, Líštany 440 01

kontaktní e-mail: k [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 87022061

DIČ: CZ8509032961

(dále jen „příkazník“)

společně dále také jako „Smluvní strany“

II. Předmět prováděcí smlouvy

- II. 1. Tato Smlouva provádí rámcovou příkazní smlouvu ze dne 9.2.2018 (dále jen „rámcová příkazní smlouva“), dle které je příkazník povinen obstarávat jménem příkazce a zařídít na jeho účet záležitosti spočívající ve výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace (dále jen „BOZP“), vypracování plánu BOZP a oznámení OIP a to v souladu s čl. IV. odst. 1 této rámcové příkazní smlouvy. Tato Smlouva proto v plném rozsahu nahrazuje písemné objednávky předvídané předmětným ustanovením, a to z důvodu vyšší právní jistoty Smluvních stran.
- II. 2. Účelem této Smlouvy je uvést podrobné údaje pro konkrétní stavbu a tím specifikovat daný smluvní vztah. Ve zbytku se užíje rámcová příkazní smlouva jako smlouva hlavní, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

III. Místo plnění, doba plnění

III. 1. Místo plnění:

- **A)** LN027025 Kryry, Tovární - rekonstrukce vodovodu
- **B)** LN038117 Louny, Jiráskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- **C)** LN038118 Louny, Profesora Krátkého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- **D)** LN045011 Nové Sedlo, Žabokliky - rekonstrukce vodovodu
- **E)** LN055080 Podbořany, Bratří Čapků, Palackého - rekonstrukce kanalizace
- **F)** LN055082 Podbořany, Švermova - rekonstrukce vodovodu

- G)** LN056036 Postoloprty, Mírové náměstí, u kostela - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- H)** LN081016 Vroutek, Pod Hájem, Karlovarská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

III. 2. Zahájení činnosti:

- po předání staveniště zhotoviteli, nejpozději v den zahájení stavebních prací zhotovitelem

III. 3. Ukončení činnosti:

- po vyklizení staveniště

IV. Specifikace konkrétní stavby

IV. 1 Specifikace stavby:

- **A)** LN027025 Kryry, Tovární - rekonstrukce vodovodu
- **B)** LN038117 Louny, Jiráskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- **C)** LN038118 Louny, Profesora Krátkého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- **D)** LN045011 Nové Sedlo, Žabokliky - rekonstrukce vodovodu
- **E)** LN055080 Podbořany, Bratří Čapků, Palackého - rekonstrukce kanalizace
- **F)** LN055082 Podbořany, Švermova - rekonstrukce vodovodu
- **G)** LN056036 Postoloprty, Mírové náměstí, u kostela - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- **H)** LN081016 Vroutek, Pod Hájem, Karlovarská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

IV. 2. Datum zahájení stavby:

- po předání staveniště zhotoviteli

IV. 3 Identifikace zhotovitele stavby:

- **A)** Jindřich Turek
- **B)** „Společnost ECS + G“ Eurovia CS, a.s.
- **C)** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- **D)** Metrostav a.s.
- **E)** Jindřich Turek
- **F)** Společnost pro Operativní opatření Mostecko, SILNICE GROUP a.s. + ZEPRIS s.r.o.
- **G)** Společnost pro Operativní opatření Mostecko, SILNICE GROUP a.s. + ZEPRIS s.r.o.
- **H)** Metrostav a.s.

IV. 4. Předpokládaná doba trvání stavby:

- **A)** 4 měsíců
- **B)** 6 měsíců
- **C)** 4 měsíců
- **D)** 5 měsíců
- **E)** 5 měsíců
- **F)** 4 měsíců
- **G)** 4 měsíců
- **H)** 5 měsíců

V. Závěrečná ujednání

- V. 1. Tuto Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- V. 2. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, užije se bezvýhradně rámcová příkazní smlouva ze dne 9.2.2018.

- V. 3. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž se dále dohodly, že řádné odeslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění zajistí příkazce.
- V. 4 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se místa a doby plnění, v čl. IV. týkající se specifikace konkrétní stavby a závěrečná ustanovení obsažená v čl. V., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
- V. 5. Tato Smlouva se podepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

V Teplicích dne 12-03-2018

[Redacted signature area]

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zastoupená Ing. Davidem Votavou

[Redacted text]

V Kašlíkově dne 06-03-2018

[Redacted signature area]
Bárt Aleš

[Redacted text]