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Objednávka dopravně inženýrských podkladů pro záměr

"Metropole Zličín" imCud.niok2a58tfir2B0V,88kOmUnikaCÍ hl- m-

S-TSK/01968/18
IWy: přílohy:
založil: Maoounova Vladimíra

Objednatel: European Transportation Consultancy , s.r.o.

Anny Letenské 7

Praha 2-120 00

IC: 26715384, DIC: CZ26715384

Kateřina Henleyová,

Ing. Jiří Souček, M:

Zastoupená pro řešení smluvních vztahů:

Zastoupená pro řešení technických úkonů:

Zpracovatel DIP: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 700/8
Praha 1 110 00

IČO: 03447286, DIC: CZ03447286

bankovní spojení:

Ing. Miroslav Svoboda, náměstek generálního ředitele a člen

představenstva

Ing. Jiří Zeman

jiri.zeman@tsk-praha.cz

Zastoupená pro řešení smluvních vztahů:

Zastoupená pro řešení technických úkonů:

e-mail:

tel:

Rozsah plnění a smluvní vypořádání

Rozsah plnění:

Termín dodání:

Honorář:

Uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí objednávky

do 08.06.2018

182,000 Kč + DPH, za předpokladu, že projekt Terminál Zličín

P+R či jiný významný projekt nebude vyžadovat stejná data

více, „Další ujednání"

100% fakturace při předání zpracovaných výstupů

30dní ode dne vystavení

digitálně na níže uvedené e-mailové adresy:

isoucek@etc-transDort.com. etc@etc-transport.com

- 1 papírová verze

Platební podmínky:

Splatnost faktury:

Předané výstupy:

Další ujednání

V případě, kdyby byla zahájena etapa přípravy projektu Termín Zličín P+R či jiného zásadního projektu v dané oblasti,

ke které by bylo nutné doložit Dopravně inženýrská opatření, konkrétně rozsah, který je předmětem této objednávky,

byla by cenová nabídka upravena.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

, bude-li splňovat podmínku pro zveřejnění, zajistí Zhotovitel.

Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně

se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní

strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP"), zejména s Kodexem

CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že

bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či kjeho spáchání,

tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla

trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009 Sb.

Společnost European Transportation Consultancy, s. r. o. je vedena u Městského soudu
v Prazev oddílu C, vložka číslo 89161, IČO: 26 71 53 84. adresa: Anny Letenské 7. 120 00, Praha 2

Česká republika, tel: + 420 224 211 708, fax: +420 224 213 271, etc@etc-transpor1.com
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Kateřina Henleyová, jed

V Praze, dne 05.01.2018

1 8 -01-

za Technická správ
Ing. Miroslav Svobo ího ředitele

a člen představenstva

y, a.s.za European Transportati

■V



JYiAA
Ftsk„Dopravněinženyrské podklady (DIP) pro záměr

Metropole Zličin“, nabídka pracíli

1. fáze - intenzity automobilové dopravy pro rok 2000 = stav A

TSK-ŮDI disponuje historickou databází sčítání automobilové dopravy v rozsahu cca 1100 úseků komunikační sítě hl m.

Prahy.

Výstupem této fáze bude vykreslení kartogramu intenzit AD pro stav roku 2000 v dostupné podrobnosti tehdy sledovaných
komunikací (pouze černé komunikace, viz níže), který bude zpracován ve skladbě - celkem vozidla za 24 h / z toho nad 3,5 t.

2. fáze - popis stávajícího stavu IAD, jaro 2018 = stav B

TSK-ÚDI disponuje databází sčítání automobilové dopravy v rozsahu cca 700 úseků komunikační sítě hl. m. Prahy.
Pro potřeby detailních studií je možné tuto databázi zpodrobnit dle požadavku objednatele a dle potřeb dalších analýz

(křižovatkové pohyby, podklady pro model). V rámci zakázky předpokládáme realizovat několik kalibračních průzkumů:

1 . Na Radostí - rampy PO východ
2. Na Radosti - rampy PO západ
3. Na Radosti - Hrozenkovská
4. Řevnická - Terminál BUS
5. Řevnická - Sárská
6. Řevnická - Ringhofferova
7. okružní křižovatka Sárská - OC Globus
8. Skandinávská - rampa Rozvadovské spojky

Na základě těchto podkladů bude doložen stav „jaro 20187 Studii předpokládáme zpracovat v koordinaci s připravovanou
studií „Terminál a P+R Zličín",

Výstupem této fáze bude modelový výpočet kartogramu intenzit AD pro současný stav, který bude zpracován ve skladbě -

celkem vozidla za 24h / z toho nad 3,5t.

O

rjHABV

podklad: mapy.cz

schéma sledované komunikační sítě (IDIS)
— - ostatní komunikace v rámci DIP (stávající/plánované)

předpokládaný dopravní průzkum - profil / křižovatka (sonda 4 + 4 h)
Obr. 1 - Předpokládaný rozsah průzkumů
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O grafikony křižovatek (stav D.4)

Obr. 2 - Předpokládaný rozsah DIP

3. fáze - modelové výpočty pro výhledový stav (rok 2021) = stav C

Pomocí celoměstského dopravního modelu TSK-ÚDI a na základě podkladů objednatele bude zpracován výhledový model
etapového stavu (výstavba záměru).
Výstupy budou obsahovat:

• objem staveništní dopravy z výstavby záměru (dodá objednatel),
• kartogramy zatížení okolní komunikační sítě pro 2 stavy roku 2021:

• C.1 - stav bez záměru (se stávajícím využitím území),
* C.2 - stav se stavební dopravou v průběhu výstavby ,

• kartogram směrového rozdělení staveništní dopravy z výstavby záměru (stav C.2).

4. fáze - modelové výpočty pro výhledový stav (rok 2023) = stav D

Pomocí celoměstského dopravního modelu TSK-ÚDI
etapového stavu.

Výstupy budou obsahovat:

• výpočet vyvolané dopravy z řešeného záměru,
• kartogramy zatížení okolní komunikační sítě pro 4 stavy roku 2023,

• D.1 - stav bez záměru (se stávajícím využitím území),
• D 2 - stav s variantou 1 A záměru,
• D. 3 - stav s variantou 1B záměru,
• D.4 - stav s variantou 2 záměru,

* kartogram směrového rozdělení vyvolané dopravy ze záměru pro stavy D.2, D.3 a D.4,
• grafikony křižovatek pro variantu 2 (stav D.4):

• Řevnická x Skandinávská,
• Řevnická x nájezd Rozvadovská - Sárská,
• Řevnická x Ringhofferova,
• Řevnická x původní vjezd do Metropole,
• Řevnická x Na Radosti.

základě podkladů objednatele bude zpracován výhledový modela na

Výhledový stav komunikační sítě nebude nad rámec současného stavu doplněn o žádné významné nadřazené komunikace,
tj především o dokončení Radlické radiály. Případné zohlednění rozvoje západně od Avion Shopping Park (vč. kolektorůpodél Rozvadovská spojky) bude upřesněno objednatelem. U stavů D se předpokládá zohlednění rozvoje jiných investorů.
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5. fáze - modelové výpočty pro stavy dle ÚPSÚ

Zpracování výpočtů pro tento horizont je v gesci Institutu plánováni a rozvoje hl. m. Prahy, kde je nutné DIP samostatně
objednat (není součástí nabídky). Nadřazená komunikační síť bude odpovídat platnému UPSÚ, tj. mimo jiné s Radlickou
radiálou, Pražským okruhem PO 518/519 a se zkapacitněním PO 515.
Výstupy IPRu předpokládáme v rozsahu 4. fáze.

6. fáze - kompletace

DIP budou zkompletovány a doplněny o průvodní text a další dopravněinženýrské údaje, tj.:

• podíly noční dopravy (poměr 6-22 z 0-24),
• průměrné jízdní rychlosti,
• variace dopravy,
• podíl TNV+BUS,
• počty spojů MHD.

Podklady požadované od objednatele:

• podklady o záměru pro výpočet vyvolané dopravy (popis, rozsah, funkční plochy, apod.),
• podklady o objemu a směrování stavební dopravy,
• podklady o zohledňovaných záměrech v okolí,
• situační výkres záměru (zejména dopravní napojení areálu vč. uvažovaného režimu),
• případné podklady o uvažovaných záměrech v sousedství.

Termín zpracování:

Vzhledem k rozsahu DIP a
nejdříve v 04/2018.

potřebnosti realizace dopravních průzkumů mimo zimní období předpokládáme zahájení prací

zahájení prací
duben 2018

HMG
4 týdny
1 týden
3 týdny
1 týden

• dopravní průzkumy
• syntéza průzkumů
• zpracování kartogramů intenzit
• kompletace čistopisu
• celkem

V tuto chvíli předpokládáme dokončení DIP 8. 6. 2017.

9 týdnů

Cena za zpracování:

• dopravní průzkumy (1-8)
• syntéza dopravních průzkumů
» zpracování kartogramů intenzit a DIP

95 000 Kč + DPH
15 000 Kč + DPH
72 000 Kč + DPH

celkem 182 000 Kč + DPH

Doplňující informace:

Součástí objednávky / smlouvy o dílo musí být následující ustanovení:

• Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb,, o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), bude-li splňovat podmínku pro zveřejnění, zajistí Zhotovitel.

• Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednáváni této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně
se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní
strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen ,,CCP“), zejména s
Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se
zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezřeni na spácháni trestného činu či k
jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011
Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009 Sb.

Platnost nabídky: do 12. 1. 2018 (garance termínů)

Dne 19. 12. 2017 zpracoval Ing. Jiří Zeman a kol.
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