



Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4569128
ID verze:	4973528
Číslo verze:	4
Datum a čas zveřejnění:	15.03.2018 14:28:45
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic a dálnic ČR (zjq4rhz)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	HEG@rsd.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČO:	65993390
Datová schránka:	zjq4rhz
Adresa:	Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Textové označení:	Zajištění servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8, technologického a softwarového
Datum uzavření:	14.02.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	01PU-003398
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	273 269 140,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	330 655 659,40 CZK

Smluvní strany:

Název: Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Datová schránka:
Adresa: Koželužská 2450/4, 18000 Praha - Libeň
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

smlouva D8_anonym.pdf

7.06 MB, 12.03.2018 10:31:52

5ee1079b568085b152781149cfff97532aaa38112d39680f92c47e48afc7787d

Priloha c. 1a - Specifikace Predmetu plneni tunel Panenska.pdf

2.31 MB, 12.03.2018 10:31:53

3b68bd61fdbe2a8d9369dc998e9d1b8e2d8277918260b5c19e797bbb88576165

Priloha c. 1b – Specifikace Predmetu plneni tunel Libouchec.pdf

2.18 MB, 12.03.2018 10:31:53

de15719fe3f9042503fe53a69abf550ed31a129573305db8ad2f48d081c91eb7

Priloha c. 1c - Specifikace Predmetu plneni tunel Prackovice.pdf

2.07 MB, 12.03.2018 10:31:53

e0dc34cfaabc6d50b93f0395ead889alfddad29080c5257104485f01690770b9

Priloha c. 1d – Specifikace Predmetu plneni tunel Radejcin.pdf

2.43 MB, 12.03.2018 10:31:54

d13ea19c6d011b296866d3d00e067830a5516fe01cf89147b550bf444f5f71b0

Priloha c. 1e – Specifikace Predmetu plneni trasa D8 km od 45 km do 93,2km (stavba 0806-07).pdf

1.49 MB, 12.03.2018 10:31:54

4449707dbcc4fbd464967696a7ed9b8cf42e7471f40d4cc602758ae76b17ce8f

Priloha c. 1f – Specifikace Predmetu plneni trasa D8 km od 45 km do 93,2km (stavba 0805).pdf

1.11 MB, 12.03.2018 10:31:54

20f7dbab21fc9e56dd6ef9b9de29a95273ae56557403679c378943e50f9ba83f

Priloha c. 3a - Stupně obtížnosti odstranění poruchy.pdf

317.36 kB, 12.03.2018 10:31:55

da4deccff63421963afb598547f03d438d126f963459ea340e4fccc93511ac3fa

Priloha c. 1g – Specifikace_ostatniho_Vybaveni.pdf

771.56 kB, 12.03.2018 10:32:51

c77a30c80d5754ad7ee8620f646b2c6cec4c2d15b47cfd3aa4f4a942275ed3a1

Priloha c. 2 – Specifikace Nahradnich dilu.pdf

665 kB, 12.03.2018 10:32:52

f72c538f7d51f6ed0620a2f77064ced4f4fc94e9bbbb496ac40b156c6a5d1ddd

Priloha c. 3b - Stupně obtížnosti zabezpečovacích prací.pdf

311.96 kB, 12.03.2018 10:32:52

1bef945ef3be8bc604fdc25bf0d289f720e39ea70dfe38fa086acc09c71a860e

Priloha c. 4 - Seznam Poddodavatelů.pdf

288.67 kB, 12.03.2018 10:32:52

5c122c1e7bb580eeb1be57e58e5ba4d30b6939de39baa86be5e63cc0fb86a46d

Priloha c. 5 - Harmonogram servisní služby na měsíc.pdf

375.15 kB, 12.03.2018 10:32:52

cf8a9f5b14739280f78d2fd10f1c594139c84b30326184749de986326c16889b

Priloha c. 6a – Prikaz_reditele_provozniho_useku_RSD_CR_c._3-2017.pdf

9.21 MB, 12.03.2018 10:32:52

eef3fdc38227740ad7b3964292f2d7503a309566d4e48daaae9c3df06416f37f

Priloha c. 6c – Prilohy_formularu_k_Prikazu_reditele_provozniho_useku_RSD_CR_c._3-2017.pdf

907.96 kB, 12.03.2018 10:32:53

767fc89fb0ecdbb3e64187b62b8012e1ca38d065b310125570e02315cb1c8355

Priloha c. 7 - Oznameni_o_cenach.pdf

308.3 kB, 12.03.2018 10:32:54

c6c8c642d403a329d51f69b7932c99d3831f065f5b2a5d5520b90473d298e928

Priloha c. 6b - Prilohy_k_Prikazu_reditele_provozniho_useku_RSD_CR_c._3-2017.pdf

7.72 MB, 12.03.2018 10:33:47

6301d24a428f1e255d3e8ed3e9041387b836ad503e2a4a77da8ed900e3d1aa0e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4973528>