

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  
**ODBOR ROZVOJE A INVESTIC**

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
IČ: 261891  
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

**OBJEDNÁVKA**

| OBJEDNÁVKA ČÍSLO      | VYŘIZUJE       | TELEFON                    | email                        |
|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| ORI / <i>146</i> 2016 | Pavel Melichar | 474 637 424<br>724 765 811 | p.melichar@chomutov-mesto.cz |

**DODAVATEL**

**PETROM STAVBY, a.s.**

Tušimice 34  
432 01 , Kadaň  
IČ: 26769611

**PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (PRÁCE)**

Objednáváme u Vás provedení úprav podkladních vrstev pro následnou pokládku asfaltobetonu v rámci investiční akce „Obnova povrchu chodníku v ul. Svahová, Chomutov“, na základě přiložené specifikace a výkazu výměr ze dne 14.10.2016, která je nedílnou přílohou této objednávky.

**Fakturační údaje:**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Zborovská 4602  
Chomutov 430 28  
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891




**Platební podmínky:**

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

**Ostatní závazující podmínky:**

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

| DOHODNUTÁ CENA DÍLA                              | DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 49 971,14,- Kč bez DPH<br>60 465,10,- Kč vč. DPH | 21.10.2016              |

| VYSTAVIL<br>(DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS)                                                                                                                                                                           | SPRÁVCE ROZPOČTU<br>(JMÉNO, PODPIS)                                                                    | PŘÍKAZCE OPERACE<br>(JMÉNO, PODPIS)                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.10.2016<br>Pavel Melichar<br><br>STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV<br>Zborovská 4602<br>430 28 Chomutov<br>IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 | Radka Zemanová<br> | Mgr. Hana Nováková<br> |

**UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební práce na stavbě - Obnova povrchu chodníku v ul. Svahová, Chomutov

Místo:

Datum:

14.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

| PČ                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>    |     |           |                                                                                                   |    |          |              | <b>49 971,14</b>  |                 |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |           |                                                                                                   |    |          |              | <b>49 971,14</b>  |                 |
| <b>D 1 Zemní práce</b>           |     |           |                                                                                                   |    |          |              | <b>21 493,50</b>  |                 |
| 1                                | K   | 113107172 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl. 300 mm                             | m2 | 80,500   | 267,00       | 21 493,50         | CS ÚRS 2015 02  |
| <b>D 5 Komunikace pozemní</b>    |     |           |                                                                                                   |    |          |              | <b>416,21</b>     |                 |
| 2                                | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150mm                                                                | m2 | 4,121    | 101,00       | 416,21            | CS ÚRS 2015 02  |
| <b>D 997 Přesun sutě</b>         |     |           |                                                                                                   |    |          |              | <b>27 973,75</b>  |                 |
| 3                                | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                        | t  | 40,250   | 250,00       | 10 062,50         | CS ÚRS 2015 02  |
| 4                                | K   | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                           | t  | 40,250   | 15,00        | 603,75            | CS ÚRS 2015 02  |
| 5                                | K   | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                          | t  | 40,250   | 250,00       | 10 062,50         | CS ÚRS 2015 02  |
| 6                                | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                     | t  | 40,250   | 180,00       | 7 245,00          | CS ÚRS 2015 02  |
| <b>D 998 Přesun hmot</b>         |     |           |                                                                                                   |    |          |              | <b>87,68</b>      |                 |
| 7                                | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným        | t  | 1,154    | 35,00        | 40,38             | CS ÚRS 2015 02  |
| 8                                | K   | 998225194 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m  | t  | 1,154    | 21,00        | 24,23             | CS ÚRS 2015 02  |
| 9                                | K   | 998225195 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m | t  | 1,154    | 20,00        | 23,07             | CS ÚRS 2015 02  |

pp