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SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31.12. 2019 

Číselný kód části veřejné zakázky: 157352 
Název části veřejné zakázky: Nasavrky

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

Příloha č. 2 ZD

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem
zastoupeným Ing., Bc. Danielem Vllcanova, Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství
Choceň
bankovní spojení: 

(dále jen „Lesy ČR“) 

a

2. Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
se sídlem Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl 10951, vložka C
IČO: 25264605, DIČ: CZ25264605
zastoupená Ing. Martinem Horejšem, vedoucím lesní výroby, na základě plné moci 
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník44 je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenlců a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.
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„ČSÚ" je Český statistický úřad.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých 
škol, obchodních společností i největších zpracovatelů 
dřeva v ČR.

„DPH" je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porosť' je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činností Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí" je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví" jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikací Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené zvýše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ
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„Jarní zalesnění"

v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování vy. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka" je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest" je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd" jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM" jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu" jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. ětyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se

„Kořenový náběh"

za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. X. 
Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS" je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti" jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC" je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravniclcá jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP" je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia a vychází 
ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech

„Odvoz dříví“

krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích lc odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v či. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene.

„Pěstební činnosti^ jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických
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přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného lc jejich provádění; Pěstební činnosti jsou blíže 
specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel" je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt" představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění" je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Porost" je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy" jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost" je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
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„■Smluvili inflaee“ je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví“ je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. V. odst.
1 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, které 
určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen" představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě,
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenlců.

„Těžební činnosti^ jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. z Smlouw a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projelít“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka"6 je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ - 
rok 2018+. Jednotlivé části Veřejné zalcázkyjsou označeny 
jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

„Vodní zákon64 je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace44 je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list44 je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č.
Zl/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon 0 lesích44 je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti44 je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské 
péči44

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a lc zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek44 je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku44 je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody 
a krajiny44 je zákon č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.
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„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon ě. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

7/ÁJWI IDlělil iICČÍ;IbYěfcOWlKěfíi

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení 
§ 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR 
státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SÚJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě v daném kalendářním roce realizováno 
jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. „nastojato") formou veřejné 
soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních prvků (stojících 
stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností respektovat 
proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury porostů a 
technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění komplexních 
Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví 
těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi lc činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak
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překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním 
partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR 
postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména lc ustanovením Zadávací dokumentace a lc Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazuj í při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad 
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní 
strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat 
zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, knimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR
po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Nasavrlcy 
č. 15708, LS Nasavrlcy. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a v případě 
vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze 
asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků
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určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci 
Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3- Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

a)

b)
c)

d)
e) 
í)

g)
h)

i)
j)
k)
l) 
m)

úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočištbvání ploch po těžbě 
dřeva;
příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání
sadebního materiálu);
ochrana lesních kultur proti zvěři;
ochrana lesních kultur proti buřeni;
výsek škodících dřevin;
ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch,
postřiky, nátěry repelenty proti olcusu aj.);
oplocování lesních kultur;
prořezávky (výchovné zásahy);
zpřístupnění Porostů;
vyvětvování Porostů;
ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

B zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz dříví a 
Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů,
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha ě. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze 
strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů 
ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky lc provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné 

uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně 
schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti 
Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických činností 
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuj e, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle 

jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) jev souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s 
právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde lc porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani 
jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, 
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je 
pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního 
partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na 
Smluvního partnera;

Stránka 14 z 180
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2019



d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí součinnosti 
před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v 
Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí součinnosti před 
uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, 
že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, 
že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto 
článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a 
kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost, 
certifikáty lc prokázání splnění technické kvalifikace atd.), budou existovat a budou 
platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou, a to nejméně 
v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner 
se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci. 
Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího doručení 
předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího 
po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede
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jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly 
proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy CR oprávněny poskytnout příslušným orgánům 
veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení 
tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo n pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či 
oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a lc němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 
10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 
řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů 
ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl Smluvní partner 
uznán vinným.

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které jsou zřejmé 
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR 
potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění 
Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lc řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž
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mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, lc nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít lc dispozici pověřeného 
pracovníka lc akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost 
Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, lc nimž Lesy ČR nemají 
právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto 
odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (cl. XI. a násl. Smlouvy) a 
v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR lt certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.
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9. Smluvní partner je v souladu s list. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínily na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů 
Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností podle 
zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení 
písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že 
trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner 
v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné podmínky na SÚJ 
zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob vykonávajících na SÚJ 
činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetlcová újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto 
ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat 
Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost 
Smluvního partnera zakročit li odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou 
obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí li minimalizaci škod vzniklých 
v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou li provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaj e uvedené v Číselnících s výpočtem obj emu vytěžených stromů 
změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů s využitím 
tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního úložiště 
dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a je 
dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména:
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poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují lc předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
lc jejímu řádnému provedení;
pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro stanovení objemu 
vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím zařízením 
shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit k těmto datům 
pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR pro okamžité 
centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky provozu zařízení 
budou stanoveny na základě dohody smluvních stran;
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup lc telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody 
smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR lc vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a lc dalším podkladům 
a informacím nutným lc provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení umožňujícího 
vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle jednotlivých 
tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních 
vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších povolených rozměrů vozidel; 
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. zmocněním 
Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. Y takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž od 
Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným

Stránka 19 z 180
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dřiví - do 31.12. 2019



zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner 
odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec 
běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, 
že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR lc provádění Lesnických činností 
v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné upozornění Smluvního 
partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, 
posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických 
činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami 
ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR 
a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolélcařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní 
partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet technicko­
hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, s nimiž 
bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů SÚJ. 
Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího písemného 
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. 
Tech ni cko -h o sp o dářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec 
Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního partnera):

- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo
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- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. l roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní jrartner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům CR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků lc jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení sjejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně lc Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů 
ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce tohoto 
článku.

18. V případě změny v osobě techniclco-hospodářslcého pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději do 
7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového techniclco-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně lc Poddodavateli Smluvního partnera), 
a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o dosaženém 
odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované odborné 
lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému techniclco-hospodářslcému pracovníkovi, 
který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lc tomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob lcjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení
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požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud jev Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. 
Akceptací výsledků Pěstebních Činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.
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4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny 
vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění 
těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. 
V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady 
odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis 
provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí 
z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich 
podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů a 
že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace” nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě 
výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR 
sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál 
pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně vynaložené náklady 
Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po 
Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XVII. 
Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen 
Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál 
neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně 
reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit 
požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.
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9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/ 117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na 
vlastní náldady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen 
poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této 
souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařslcé péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Záldadní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na 
Porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na 
Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. 
Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů 
Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu Porostu, uvedení

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -do 31.12. 2019
Stránka 24 z 180



mimořádných situací na Porostu a případné výhrady Smluvního partnera k 
nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v případě potřeby, a to obvykle 
formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je 
v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní 
termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu 
uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s 
odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad 
uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dmu a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti dle 
čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních činností 
v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány nejpozději 
do pivního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební 
činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je 
Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke 
kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k 
těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
lc provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt kjejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu 
- Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací ze 
strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR 
k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že vjuípade zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 12 
Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při
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jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně 
potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů jaro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu 
převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná 
těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech 
pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, Šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou a soustřeďováním dříví, 
a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž lc poškození došlo, pokud 
způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů 
stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné
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podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) línek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

Lesy ČRjsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné 
zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené v Nabídce 
jsou platné pro pivní a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím roku 
2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. kalendářního 
čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 budou užity Indexy PHM a Indexy 
průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018, zatímco pro výpočet Klouzavého 
indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou použity Indexy mezd vypočtené z 
podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za pivní, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 
2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou
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zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého 
bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového 
výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako k případné 
dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně 
upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem 
vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy lc navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem skutečně 
zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 
kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům vjednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného v daném kalendářním měsíci nad 
množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné 
kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. V tomto 
případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace.
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XI. Projekty a Zadávací listy

Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům 
ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně smluvní 
strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních 
jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu 
Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře 
odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah 
Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a 
které jsou známy lc datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 4 písm. c) Smlouvy 
jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem. Projekt 
se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
CRjsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl, XIII. Smlouvy, Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti ldilcorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně
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sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech daného 
roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních Činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé smluvní 
strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy 
na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně 
nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází 
kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li smluvní 
strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního zalesnění 
a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR učinit 
nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, lc němuž se Pěstební projekt 
vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
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b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících šlcodních událostí způsobených biotickými 
a abioticlcými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek 
dle čl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Proj elctu se nepovažuj e změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".

[,V.t(iHir:iUŮtikl)KOP|ll, ič/l/Měí, l)M 1)111 ,-\i( '!h„ 

XIV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímlca) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění
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dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu Porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo 
na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo lc vytěženému dříví podle Smlouvy. 
Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu dříví dle předchozí věty na písemnou žádost 
Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
ělánlcu.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu 
ěi z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. Vjiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 
hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.
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PKOD1J DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené 
dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění ěinností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitlcovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v Porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody (zejména ve 
smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). Předpokládaný objem dříví uvedeného 
v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. Smluvní partner se zavazuje 
poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou ktomu, aby tato hmota mohla být 
zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 skupiny nerealizované 
hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýlconu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku lc asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin lcnim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této skutečnosti 
dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům a druhé
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smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána 
DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). Předchozím 
postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 2018, 
jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní 
partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou 
cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi vyjádřenou změnu 
vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřlcvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou 
cenovou položku za období od 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po klouzavý 
index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností 
se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je vypočten jako
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průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně předcházející 
čtvrtletí; 1c první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2018 bude pro výpočet 
klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního 
rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým 
kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním změny 
Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje 
indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. 
Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto 
článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého 
dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní 
čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny 
na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového 
dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen 
dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je 
v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné 
provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí 
účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy lc takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo
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nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu 
užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů 
(tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině 
respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„ioo,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako lc případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. XXIII. 
odst. 8 Smlouvy.

Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

PI.ATIUSNI PODMÍNKY \ NĚKTIíRli DISPOZICKS POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
ná základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen „faktura"). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.
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3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů 
druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za 
řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou
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za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto 
Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti 
provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace 
(námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který 
následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou 
vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner 
předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch 
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní 
symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá 
smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou
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vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zálc. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. Vpřípadě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

\V J í t (Ol f. 'i řn CMÁV' 13KÍ1 PÁMěřOXv řOPf, 1

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit lc odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002,
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příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností
upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění 
povinností podle Smlouvy nebo lc jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 
nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
věta druhá Občanského zákoníku.

Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na 
majetku České republiky, včetně majetku České republiky, lc němuž mají Lesy ČR 
právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání 
nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či 
nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a 
materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolélcařské 
péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
náldadů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývaj ících z předpisů lc zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - Zásady 
požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.
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6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani 
nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, 
zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům CR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapři činil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klilcorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné 
Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany 
třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího
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po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od 
doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 
3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění Pěstebních 
činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se 
týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení 
odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 
lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné 
pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou institucí 
bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního partnera (např. názor Smluvního partnera 
se ukáže jako nesprávný či bude možno z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost 
Smluvního partnera), náklady spojené s vypracováním takového stanoviska jdou lc tíži 
Smluvního partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny tyto náklady požadovat po 
Smluvním partnerovi; v případě, že závěr stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů 
ČR, náklady spojené s vypracováním stanoviska jdou lc tíži Lesů ČR; v ostatních
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případech náklady spojené s vypracováním stanoviska smluvní strany uhradí rovným 
dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 
2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v pivním roce plnění Smlouvy 
minimálně od okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019, a v dalších 
letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku 
následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro pivní rok 
plnění Smlouvy před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději 
do 31. ledna daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů CR jako 
oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 7 340 000,- Kč. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s 
předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny 
pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné 
bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu 
Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit 
rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních 
činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do 
plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení 
objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy ke zvýšení ročního 
objemu Těžebních činností oproti předpokládanému objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení poskytované bankovní 
záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah 
bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení 
objemu Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení s obnovením, popř. 
navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit 
Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní 
záruky do plné, resp. požadované, výše.

Smluvní strany mohou vstoupit dojednání o úpravě výše bankovní záruky poskytnuté 
Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku v případech, 
kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde 
k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na 
SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
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a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 
nebo

b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 
jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní 
rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -do 31.12. 2019
Stránka 44 z 180



f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenlcy, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje;

i) za j akékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a)
- h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení v témže kalendářním 
roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý nD z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a)
- i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR
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určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) v témže kalendářním 
roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši l % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních 
činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. Smluvní 
partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní pokuty, 
pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty dodržen 
z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,- 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde lc porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených lc plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů

Stránka 46 z 180
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2019



ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 nV nesoustředěného dříví nebo za každý 1 nV 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko­
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes písemnou 
výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti 
předložit Lesům ČR jmenný seznam techniclco-hospodářských pracovníků 
lc jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/i technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČRjmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely výpočtu 
smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu techniclco-hospodářských 
pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. příslušná smluvní 
sankce bude vypočtena jako počet techniclco-hospodářských pracovníků 
požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/i techniclco-hospodářslcý 
pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy 
delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXI. odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta lc zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to v případě, 
že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR v prodlení s 
předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve 
smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

e) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. VI. 
odst. 6 Smlouvy;

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;
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a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písm. 
b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. í)ag) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou
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ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Martin Horejš
funkce: Vedoucí lesní výroby
adresa: Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou
e-mail: 

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. František Neznaj
funkce: Lesní správce
adresa: Náměstí 13, 538 25 Nasavrky
e-mail:

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů 
Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní 
partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření 
Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba 
v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů 
či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě 
písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým 
Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany 
důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru založeného 
Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o
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registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

® do 31.12. 2019, nebo

• do dosažení finančního limitu 120% z částky 24591 869,- Kč 
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod lc odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), e),
j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy 
nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod 
lc odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu lc provedení nápravy v určené lhůtě. 
Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní 
strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé 
smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej 
nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu 
odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto 
oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle či. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným;

c) Smluvní partner jev prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vznildého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;
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g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při pivním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner jev prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner jev prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 Smlouvy;
m) Smluvní partner jev prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 
% projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vznildý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě j akoukoliv povinnost dle čl. XXL odst. 
5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou č. 
T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost lc předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu,
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popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VIL 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner j e oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SŮJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo lc dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet v pivní den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději lc 30. 9., vyhodnocovat stav 
kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo
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b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí 
k 31.12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a 
zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto 
oznámení Lesy ČR učiní bezodldadně poté, co se dozví o opětovném neuveřej nění 
indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů od odeslání 
písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. Nebude-li 
kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že smluvní 
strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále 
v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 
Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet pivní den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně 
si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a 
ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká
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právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

ll. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických j ednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost íýzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních 
stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek 
dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex 
zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy lc prevenci a odhalování 
takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních 
a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze 
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž 
může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spoiy mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.
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XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost Či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu a
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účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer 
ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy nejsou 
tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

8 Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

■» Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

11 Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

■ Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.
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V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Týništi  " 0 ‘03- 2018 V Týništ  -1 "03” 2018

Les
Ing., Bc. , . ., A 

Ředitel KŘ Choceň

Stor Products Ždírec
o.
n Horejš 
ní výroby

<('s roííMbli

JO i 
ke

i'i i OH.1, k

l,i Diviiifiii 1.91, ■

Stora Bnso Wood Products Ždírec s.r.o. 
582 63 Ždírec nad Doubravou, Nádražní 6S
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WBSnSm

kód zakázky: 
název zakázky:

název OJ: 
objem dříví [m3]:

PŘÍLOHA c. Dl CENÍK DŘÍVÍ
účastník: Stora Enso Wood Products Ždírec

157352 IČÓ: r25264605
Nasavrky ulice: Nádražní 66
LS Nasavrky obec: Ždírec nad Doubravou 582 63
52 900

Měrná jednotka 5 Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita r-0,09 '-0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Fodrostní běžná 450 600 834 1 080 1 260 1 350 1 460 1 480
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 450 667 834 1 031 1 217 1 360 1 480 1 500
SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišení souše 50 100 200 300 400 450 500 550
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 100 200 300 400 550 650 850
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišeni lapák 500 800 1 050 1 200
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 50 100 200 500 650 850 1 050 1 200

SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 349 389 565 744 819 941 1 081 1 115
BO 2 3000 Na holině běžná 349 389 565 744 819 951 1 101 1 135
BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 50 100 200 300 400 450 500 500
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 50 100 200 300 400 450 500 500

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 401 488 671 880 1 050 1 368 1 683 1 850
MD 3 3000 Na holině běžná 401 488 671 880 1 050 1 378 1 703 1 870
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 100 200 300 400 450 500 500
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 50 100 200 300 400 450 500 500

MD
BK, OsL - T 4 1000 Podrostní běžná 816 808 867 899 898 910 921 933
BK, OsL-T 4 3000 Na holině běžná 867 899 898 910 921 933
BK, OsL-T 4 xx10 Bez rozlišení souše 100 200 300 400 450 500 500
BK, OsL-T 4 xx40 Bez rozlišení živelná 200 300 400 450 500 500

BK, OsL-T
DB, OR, TR 5 1000 Podrostní běžná 816 808 867 899 898 910 921 933
DB, OR, TR 5 3000 Na holině běžná 816 808 867 899 898 910 921 933
DB, OR, TR 5 xx10 Bez rozlišení souše 50 100 200 300 400 450 500 500
DB, OR, TR 5 xx40 Bez rozlišeni živelná 100 200 300 400 450 500 500

DB, OR, TR
BR, OsL - M 6 1000 Podrostní běžná 466 458 517 549 548 560 571 583
BR, OsL - M 6 3000 Na holině běžná 466 458 517 549 548 570 593 604
BR, OsL - M 6 xx10 Bez rozlišení souše 100 150 200 250 300 350 350
BR, OsL-M 6 xx40 Bez rozlišení živelná 100 150 200 250 300 350 350

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

dřev. pro 
indexaci

1 SM, JD, 
DG

SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG SM

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL JX BO

3 MD MD, MDX MD

4 BK, OsL - 
T

BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR BRK, MK, PL,
STR HR JB, LTX BK

5 DB, OR TR DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR ORC, TR DB

6 BR OsL - 
M

BR BRP, OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, 
LMX, KR

LPS, OS, JÍV, VR KS, KJ, PJ,
BK
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PŘÍLOHA č» Da MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Indexační dřevina 8WI
kvalita Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 >0,14 -0,19 -0,29 ; -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Nářezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná
Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

Výřezy III. D trídyjakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18

Dříví V. trídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezylll. A/B trídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C trídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vyřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezylll. A/B trídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35

Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy lil. C třídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37

Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezylll. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná
Výřezylll.C třídyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14

Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexačni dřevina BO
kvalita jakost dřevina -Ó,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná
Výřezylll. C třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02

Dříví V, třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezylll. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezylll. D třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezylll. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
Výřezylll. C třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15

Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Nýřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
Výřezylll. C třídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexačnf dřevina MD

kvalita Jakost . dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Nerezy III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
Výřezy lil. C Iřídyjakosti modřin 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23
Výřezy lil. D Iřídyjakosti modřin 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
Dříví V. Iřídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B iřídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
VýřezyIII. C Iřídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D Iřídyjakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70
Dříví V. Iřídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy III. C Iřídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23
Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výřezy lil. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
V/ýřesy NI. D třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK

kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 : -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výře^ III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezylll. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dříví V/l. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem ' 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezylll. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezylll. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
souše Výřezylll. D třídyjakosti .buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezylll. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07
živelná Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexačni dřevina DB

kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
Výřezylll. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem 1,00 r 1,00 r 1,00 1,00 r 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezylll. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
souše Výřezylll. D třídyjakosti dub 0,00 0,QQ 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výřezylll. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezylll. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čL X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHMíq * K1PHMzq * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * KIPRUiq *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDt-xQ Klouzavé indexy mezd
KIPHMj-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRlh-xQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDjq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018
KIPHMjq Klouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2018
KTPRUjq Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
KIq = {Iq-í * Iq-3 * Iq-% * Iq-i — l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
® V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

výše mzdyn
IMZDq = -4------

v výše mzayQ-1
V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftyQ
IPHM,Q průměrná čtvrtletní cena naftyQ_x 

V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

IPRUq =
průměrný index Q 

průměrný indexq-x

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle cl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené ldouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví -sekce CZ-NACE 
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018
Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (KH\flZD,Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011...

Klouzavý index mezd (KH\flZD2Q) průměrná změna 3Q.2017 -2Q.2018 =;==> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

?----------------------------------------------------------------------------------------------
2017 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období 4/17 í 5/17
!>
6/17

*
7/17

*
í 8/17

*
9/17 10/17 11/17 r

12/17 ' 1/18 >
2/18

*
3/18

r
4/18 '5/18 '6/18 "7/18 "8/18 9/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

Čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (KIPHM1Q) průměrná změna 3Q.2017-2Q.2018 ===> 1,041...
Klouzavý index PHM (KIPHM2Q) | průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 ==> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

|lndex cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

2017
f-------------------------------------------------------------------------------------------

2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období 4/17 5/17 "6/17 mi
r

8/17 "9/17 '10/17 '11/17 12/17
4
1/18

r
2/18

f
3/18 ' 4/18 5/18

r
6/18 "7/18 r

8/18
r
9/18

CK 283 lzemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...
Klouzavý index průmyslu (KIPRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ==> 1,011...
Klouzavý index průmyslu (KIPRUjq) ( V V průnsěrriáSmSna 3Čk20l7i 20:2018- -' •Í,Ď13>;1V

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%
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2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle či. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:
CDq = (CD + SD) *

100 + V%XQ 
100

■ SD *
100 + INF xq

100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví”). Výpočet dle vzorce:

, ICDNjakliQ ICDNjakl2Q ICDNjaklXQ n
-j- ———^^ 1 * ,,, ♦ UjO I

100 100 100 /
(fICDV]ak2.lQ . ICDVjak2.2Q : lCDVjak2XQ n r

I " ^ ^^ UiO
v 100 100 100

ICDNjak21Q * ICDNjak2,2Q * J^lak^Q A 
100 100 100 ' )

>ICDVjak3-XQ * 0,5

-100, * * ')UK£
+ íočT
(jICDVjak31Q ICDVjak32Q ICDVjak3

+ ■■■+ 100 100 _ -*“W
ICDN}ak3.1Q JCDNJak3.2Q* /CDAW^ \ >

100 100 100 / ,
Kde:
Vjaki-y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-v.,-xq jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjah-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ alCDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a ICDVjaki-Y.xQ a ICDNjaki-Y.xQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jalu smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jaký, smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-4.iQ ICDNjaki-4.iQ ICDVjaki-4.2Q ICDNjaki-4-2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřez}' III. D třídy jakosti Jak3 smrk 10+5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

//107,7 106,9 \
V%1Q= 0,43 * (* 0,5 + -7^- * 0,5J * 100 - 100

100
, /106,2 106,6 \

+ 0,10 * ( (-77777- * 0,5 + -777777- * 0,5 J * 100 - 100«:
(o

100 100
'104 5 103 9

+ 0,15 *1 (io<r *0,5+lotr *0,51 *100 ~100

+ 0,32 *
104,5 106,2 \ \loF *0,5 + Toč" *0,5) *100 ”100 r 6,10/0

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%w 100 + INFÍ0
CDon2nia = (CD + SD) *--------------— -SD*---------------—3Q2018 t -r ) 100 100

, 100 + 6,1 100 + 1,6
- (1200 + 300) *----—-------300 *-----—----= 1287 Kč/m3100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2q= 0,43 *

+ 0,10 *

+ 0,32 *

'107,7 95,1
, 100

* -----
100

'106,2 95,1
. 100

* -----
100

'104,5 97,3
. 100

* -----
100

'104,5 98,8
. 100

* -----
100

106,9 96,6
* o,5 + ——— * -----

' 100 100
106,6 94,2

* 0,5 + 100 100 
103,9 100,8

* 0,5J * 100 - 100

* 0,5) * 100 - 100

106,2 97,1
* 0,5 + Too~ * 100 * 0,5 ) * 100 “ 100 I = 2'8 0/0

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce

CD
100 + V%20 100 + INF 10'402018 = (CD + SD) *------Q-SD*100 100

100 + 2,8 100 + 3,3
= (1200 + 300) *---------------- 300 *----------— = 1232 Kč/m3100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů j ehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq — (CDq+1 — CDq) * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve výši 
10011+ v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:

100 + V%xo 100 + INFX0CDq = (CD + SD) *------ , - SD * Q100 100
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CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle 
vzorce:

1/%XQ= ( Vjakl * (KICDVja]{11Q * KICDVjai(12Q * ... * KlCDVjaklXQ * 0,5 

+ KICDNJakl íQ * KICDN]akí 2Q * ... * KICDNJakl,XQ * 0,5)

+ Vjak2 * (jdCDVjak2.1Q * KICDVjak2.2Q * ■■■ * K7CDLyafe2,XQ *

+ KICDNjak2.iQ * KlCDNjak2'2Q * ... * KICDNjak2 XQ * 0,5)+ ...

+ VjakY * {KlCDVjakYAQ * KICDVjakY'2Q * ...* KICDVjakY,XQ * 0,5

+ KICDNjakY.iQ * KICDNjahY.2Q * ■■■ * V/CDNjakYXQ * 0,5) j * 100 — 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-y.i-xQ a KICDNjaki-y.i-xq jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

K/CPPjaki-Y.i-XQ — 
K/CDAf,akl_Y.1_xQ=

fíCDVjakl_Y.Q~3 ICDVjakl~yÉQ_2 IPPP/akl-r.Q-l ICDVJakl-Y.Q A ,„ , „, íóo * íóo * íóó * 100 1J/4 + 1
’ICDNjakl_Y'Q~3 ICDNjakl~vQ_2 ICDNjaity-YQ-y ICDNjakl-Y.Q A It , ,100 * íóó * íóo * íoo \)/4 + 1

Kde:
ICD Vjaki-y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ, tedy klouzavé indexy sloužící k první úpravě 
cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-YQ-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a ICDN 
jaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-Y.2Q a KICDNjaki-Y.2Q, tedy klouzavé indexy sloužící 
k druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (řetězením s KICDVjaki-Y.iQ 
a IUCDNjaki-Y.iQ), budou ICDVjaki-YQ-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 odpovídat Indexům cen dříví za
4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a 1CDVjaki-Y.Q a ICDNjaki-vQ odpovídat Indexům cen 
dříví za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu 
čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/nD (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nH (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jalí3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

3.čtvrtletí 
2017

4.čtvrtletí 
2017

1.čtvrtletí 
2018

2.čtvrtletí 
2018

3.čtvrtletí 
2018

VLASTNÍCI (ICDV) ICDVjakl^lQ-4 ICDV,^^ ICD V j aJa-5UQ-2 ICDVjaJa-5-iQ-i ICDVjaki-.,2Q-i

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8
Výřez)' III. C třídy jakosti Jak2 buk 99,6 86,5 H9,5 102,5 96,7
Výřez)’ III. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti -dříví pro
výrobu bunížiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 L05.9

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNjaia.g.^ ICDNj^q.3 ICDNjaki-5 iQ.a ICDNjaVi-5 iQ-i ICDNjaki.j.sQ-j

Výřezy m. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5
Výřezj' III. C třídy jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7
Výřez)' III. D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 IOO

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3
průměrzměny3Q.2017-2Q.2018 -—>

| : /y průroeř zrněny 4Q.2Ó17 - 3Q.2018 -—

klouzavé 
indexy pro 
30 2018

klouzavé 
indexy pro 
40 2018

KICDVJaiwQ KICDVj,^
1,0037 l,006l
1,0138 l,006l
1,0148 0,9863

0,9882 0,9756

0,9724 0,9920

KICDNjab-^iQ KICDN.bkl.5 2ij
1,0023 1 ,003 1
0,9786 0,9880
1,0327 0,9880

0,9781 0,9874

0,9972 0,9802

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%1Q= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:
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CD
, N 100 + V%1Q

'3Q2018 — (.CD + SD) * ~“"jqq ~
, N 100- = (1000 + 300)* —— v ' 100

SD *
1,2

100 + !NFíq
100 

100 + 1,6
300 * —100 979 Kč/m3

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

, 100 + V%20 100 + INFWCD4Q2018 = (CD + SD) *-----------— ^ - SD *-----------—Q ^

, N 100-2,7 100 + 3,3
- (1000 + 300) * ——------ 300 *----7^— = 955 Kč/m3100 100
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PŘÍLOHA č. Pi PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018
1-157 LS Nasavrky MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.roks2018 LIST 1

1

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
Nalé-|

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Vý): Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

352 1 - OZŘ Nasavrky 2018+ * Předaný

011 111 3 1302 623A14
352 011 111-Úklid klestu (bez páleni)

projekt

3 1
- ručně - jehl.+list.

0, 20 
0,20

120,000 
120,000 m3

011 411 4 1302 750C10
352 011 411-Drceni klestu

6 2 0,20
0, 20

80,000 
80,000 m3

011 611 3 1302 636B08a 3 0, 10
011 611 3 1302 639B08 3 0, 15
011 611 3 1302 642D08a 3 0, 10

352 011 611-Dočišťováni ploch po těžbě 0, 35

* 011--Vyklizovéni ploch po těžbě 0,75 200,000

012 071 3 1302 616A10 8 4 SML 0, 06
012 071 3 1302 623B05b 3 4 SML 0, 04
012 071 3 1302 631E02b 3 4 SML 0,15
012 071 3 1302 639H08b 3 4 SML 0, 06

352 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 0, 31

012 092 1 9157 201E00 5 0, 02 204,000
352 012 092-Přípr. půdy na holině-ost. souvis, práce RUČNĚ 0,02 204,000 Kč

352
012
012

093 1
093-Přípr,

9157 201E0O 
,půdy na holině-ost

5
.souvis. práce JMP O

 O
O

 O 308,000
308,000 Kč

012 095 1 9157 201EOO 5 0, 05 231,000
012 095 3 1302 621C11 3 1000,000
012 095 3 1302 633A05a 9 1000,000
012 095 3 1302 636B08a 3 1000,000
012 095 3 1302 638B08 3 1000,000
012 095 3 1302 639B08 3 1000,000
012 095 3 1302 641C09 3 1000,000

352 012 095-Připr,, půdy na holině-ost.souvis . práce_KŘOVINOŘEZ 0, 05 6231,000 Kč

* 012-Připrava půdy pro obnovu lesa 0,40 6743,000

016 
352 016

113
113-

1
•Prvni

1302 425C10 171 4
sadb do připr.půdy-mech.

50589 SML
-jamková 35x35

0,07
0,07

0,035
0,035 tis

016 212 1 1302 425C11 171 4 1260 SML 0,19 0, 670
016 212 1 1302 436K10 171 4 18250 SML 0,21 0, 630
016 212 1 1302 43 6K10 171 4 83260 SML 0,17 0, 680
016 212 3 1302 615E12 171 3 20240 SML 1 0, 65 5, 900
016 212 3 1302 616A10 171 10 10265 SML 0,10 0, 500
016 212 3 1302 620A11 161 3 20240 SML 1 0,06 0,500
016 212 3 1302 621A11 171 3 20240 SML 1 0,06 0,550
016 212 3 1302 621C11 171 3 20240 SML 1 0,18 1, 600
016 212 3 1302 622A14 161 3 20240 SML 1 0,20 1,600
016 212 3 1302 623B05b 171 10 10265 SML 0,06 0,300
016 212 3 1302 631E02b 171 3 83260 SML 0,15 0,600
016 212 3 1302 633A05a 181 10 10265 SML 0,12 0,600
016 212 3 1302 633Alla 171 3 1260 SML 0,26 1,050
016 212 3 1302 633Alla 171 3 10260 SML 0, 06 0,300
016 212 3 1302 633Alla 171 10 50155 SML 0, 06 0,500
016 212 3 1302 633Allb 171 3 1260 SML 0, 06 0,250
016 212 3 1302 636A10 171 3 1260 SML 0,07 0, 300
016 212 3 1302 636B08a 171 3 1260 SML 1 0,34 1,150
016 212 3 1302 637C11 181 10 10265 SML 0,08 0,400
016 212 3 1302 637C11 181 10 50155 SML 0,08 0, 750
016 212 3 1302 637D11 171 3 1260 SML 0,17 0, 650
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1-157 LS Nasavrky MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi TP Revír Kód 0 P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. h a vo s t ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 212 3 1302 637D11 171 10 50155 SML 0, 10 0,900
016 212 3 1302 638B08 171 3 1260 SML 0,72 2, 900
016 212 3 1302 638B08 171 3 42390 SML 0,02 0, 010
016 212 3 1302 638B08 171 3 80280 SML 0,01 0,050
016 212 3 1302 638B08 171 3 83260 SML 0,06 0, 250
016 212 3 1302 638B08 171 10 10265 SML 0,22 1, 100
016 212 3 1302 638B08 171 10 50155 SML 0,11 1,000
016 212 3 1302 639B08 171 3 1260 SML 0,45 1, 800
016 212 3 1302 639B08 171 10 50155 SML 0,20 1,800
016 212 3 1302 639H08b 171 3 83260 SML 0,06 0,250
016 212 3 1302 641C08 171 3 1260 SML 0,38 1, 500
016 212 3 1302 641C08 171 10 50155 SML 0,20 1,800
016 212 3 1302 641C09 171 3 1260 SML 0,15 0,600
016 212 3 1302 641C09 171 10 10265 SML 0,10 0, 500
016 212 3 1302 641C09 171 10 50155 SML 0,10 0,900
016 212 3 1302 642D08a 171 3 1260 SML 0,20 0,850
016 212 3 1302 643D09 171 3 1260 SML 0, 30 1,200
016 212 3 1302 643L09 171 3 1260 SML 0,03 0,100
016 212 3 1302 643L09 171 10 10265 SML 0,08 0,400

352 016 212- První sadba do nepřipr půdy-ruční-j amková 25x25 6, 82 37,390

016 213 4 1302 703B12 181 10 74589 SML 0, 03 0, 015
016 213 4 1302 704B11 151 10 74589 SML 0,03 0, 015
016 213 4 1302 709F08a 171 10 50589 SML 0,05 0, 025
016 213 4 1302 720F10 161 10 50589 SML 0,03 0, 015
016 213 4 1302 721A09 161 10 50589 SML 0,02 0,010
016 213 4 1302 721C08 161 10 74589 SML 0,02 0, 010
016 213 4 1302 721C08 171 10 50589 SML 0,03 0,015
016 213 4 1302 721D09 181 10 50589 SML 0,03 0,015
016 213 4 1302 721D09 181 10 74589 SML 0,02 0, 010
016 213 4 1302 75QA17 171 10 50589 SML 0,06 0,030
016 213 4 1302 754J08a 161 10 50589 SML 0,03 0, 015

352 016 213- První sadba do nepřipr půdy-ruční-jamková 35x35 0, 35 0,175

016 215 1 9157 201E0O 181 10 74589 SML 0, 07 0, 035
352 016 215- První sadba do nepřipr půdy-ruční-jamk 50x50 0, 07 0,035

016 221 1 1302 438A12 171 4 50260 SML 0, 21 1,890
016 221 2 1302 519A11 181 10 1265 SML 1 0,30 1,200
016 221 2 1302 519A11 181 10 50155 SML 1 0, 15 1,200
016 221 2 1302 531C09b 181 10 1265 SML 1 0, 20 0,800
016 221 2 1302 531C09b 181 10 20255 SML 1 0,20 1, 600
016 221 2 1302 531C09b 181 10 50155 SML 1 0,20 1,600
016 221 2 1302 535A12 181 10 1265 SML 1 0,36 1,440
016 221 2 1302 535A12 181 10 50155 SML 1 0,15 1,200
016 221 2 1302 535F09 181 10 1265 SML 1 0,20 0,800
016 221 2 1302 535F09 181 10 50155 SML 1 0, 20 1,600
016 221 3 1302 638B08 171 3 20240 SML 0,34 2,700
016 221 3 1302 639B08 171 3 20240 SML 0, 04 0, 350
016 221 4 1302 703B12 181 10 20255 SML 0, 12 0, 960
016 221 4 1302 703C12 161 10 50155 SML 0,03 0,270
016 221 4 1302 703C12 181 10 50155 SML 0,22 1,980
016 221 4 1302 704B11 161 10 42155 SML 0, 14 1, 400
016 221 4 1302 704B11 181 10 42155 SML 0, 13 1,300
016 221 4 1302 712B08 171 10 20255 SML 0,08 0, 640
016 221 4 1302 714B11 171 10 20255 SML 0, 09 0, 720
016 221 4 1302 714F12 181 10 20255 SML 0, 10 0, 800
016 221 4 1302 720D10 161 10 20255 SML 0,03 0,270
016 221 4 1302 720F10 161 10 20255 SML 0, 02 0,160
016 221 4 1302 720F10 171 10 20255 SML 0, 08 0, 640
016 221 4 1302 721D09 151 10 20255 SML 0,02 0,160
016 221 4 1302 721D09 161 10 20255 SML 0,02 0,160
016 221 4 1302 721D09 181 10 20255 SML 0,05 0, 400
016 221 4 1302 734A05 171 10 40155 SML 0, 07 0,560
016 221 4 1302 734AQ5 181 10 40155 SML 0,05 0,400
016 221 4 1302 734L09 151 10 42155 SML 0,02 0,200
016 221 4 1302 734L09 161 10 42155 SML 0, 10 1,000
016 221 4 1302 734L09 181 10 42155 SML 0,40 4,000
016 221 4 1302 735B08a 171 10 42155 SML 0,15 1, 200
016 221 4 1302 735B08a 181 10 42155 SML 0, 05 0,400
016 221 4 1302 736D10 151 10 50155 SML 0, 05 0,400
016 221 4 1302 736D10 161 10 50155 SML 0,03 0,240
016 221 4 1302 736D10 181 10 50155 SML 0, 07 0, 560
016 221 4 1302 741E11 171 10 42155 SML 0, 08 0,800
016 221 4 1302 741E11 181 10 42155 SML 0,12 1,200
016 221 4 1302 742B08 161 10 42155 SML 0,09 0, 900
016 221 4 1302 742B08 171 10 42155 SML 0, 10 1, 000
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1-157 LS Nasavrky MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2010 Proj.rok:2018 LIST 3
3

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Walé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby(mater. služeb sad,mat. PČ celkem

352

016
016
016
016

221 4 
221 4 
221 4 
221-První

1302 
1302 
1302 

sadba 1

742B08 181 10 42155 SML
750C10 161 10 42155 SML
750C10 181 10 42155 SML

do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová

0, 06
0, 08 
0,16 
5,36

0, 600 
0, 640 
1,280 

41,620 tis

016 282 4 1302 734L09 141 10 42589 SML 0,05 0,005
016 282 4 1302 735B08a 171 10 42589 SML 0,05 0,003
016 282 4 1302 737B07 171 10 42589 SML 0,15 0,015
016 282 4 1302 741E11 181 10 42589 SML 0,05 0,005

352 016 282-První sad.do nepř. púdy-výsad.do oplútkú v oborách 0,30 0,028 tis

016 312 4 1302 506A11 171 4 10260 SML 0,06 0,300
016 312 4 1302 506C11 171 4 1260 SML 0,10 0,400
016 312 4 1302 506C11 171 4 10260 SML 0,04 0,200
016 312 4 1302 506D13 171 4 1260 SML 0,05 0,200
016 312 4 1302 507D13 171 4 1260 SML 0,21 0, 840
016 312 4 1302 507D13 171 4 10260 SML 0,03 0,150
016 312 4 1302 509F09 171 4 10260 SML 0,02 0,100
016 312 4 1302 509F12 171 4 1260 SML 0,06 0,240
016 312 4 1302 509GQ0 171 10 50399 SML 0,05 0, 070
016 312 4 1302 509G11 171 4 1260 SML 0,18 0,720
016 312 4 1302 736D14 171 4 1260 SML 0,12 0, 480
016 312 4 1302 142EQ1 161 4 1260 SML 0, 07 0,280

352 016 312--První sadb dc> nepřip,,půdy-mechan.-jamk: 25x25 0,99 3,980 tis

352
016
016

313
313-

4
-První

1302 
sadb dc

703B12 
i nepřip,

181 10 50399 SML
,půdy-mechan.-jamk 35x35

0 00 0 0,050 
0, 050 tis

016 612 3 1302 613A10 161 3 20240 SML 1 0,01 0,050
016 612 3 1302 618C12a 161 3 20240 SML 1 0,10 1, 000
016 612 3 1302 618F09a 161 3 20240 SML 1 0,06 0,500
016 612 3 1302 620A11 161 3 20240 SML 1 0,04 0, 400
016 612 3 1302 623D13 10 3 20240 SML 0,08 0, 650
016 612 3 1302 623E09 161 3 20240 SML 1 0,01 0, 050
016 612 3 1302 636E10 161 3 1260 SML 1 0,03 0,100
016 612 3 1302 642C08a 161 3 1260 SML 1 0,05 0, 200
016 612 4 1302 502A13 131 10 50399 SML 0,01 0,015
016 612 4 1302 714F00 3 10 30255 SML 0,15 0, 450
016 612 4 1302 741D00 8 4 20250 SML 0,03 0,240
016 612 4 1302 741F00 7 4 1260 SML 0,04 0,160

352 016 612- Opakov sadba do nepř,, půdy-.ruční-jamková 25x25 0,61 3,815 tis

016 613 1 1302 221E05 141 4 83260 SML 0,03 0,120
016 613 4 1302 739D08 10 42399 SML 0,08 0,160
016 613 4 1302 739D08 10 10 42399 SML 0,08 0,160

352 016 613-Opakov sadba do nepř,.půdy-ruční-jamková 35x35 0,19 0,440 tis

016 621 4 1302 753E10 161 4 20250 SML 0,02 0,160
352 016 621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-;štěrbinová 0,02 0,160 tis

016 
352 016

682
682-

4 1302 738E00 4
-Opak.sadba do nepř.půdy-do

10 42589 
oplůtků v

SML
oborách

0,02
0,02

0,010 
0,010 tis

016 712 4 1302 505D00 10 50399 SML 0, 05 0,070
016 712 4 1302 508A08 161 4 1260 SML 0,01 0,040
016 712 4 1302 508A08 161 4 10260 SML 0,03 0,150
016 712 4 1302 508D00 9 10 53589 SML 0, 10 0, 050
016 712 4 1302 509A08 171 4 18250 SML 0,02 0,060
016 712 4 1302 509C08 162 4 10260 SML 0,01 0, 050
016 712 4 1302 509D11 161 4 18250 SML 0,01 0, 030
016 712 4 1302 708D01b 2 10 50399 SML 0,03 0,030
016 712 4 1302 709D00 8 10 42395 SML 0,01 0,020
016 712 4 1302 709D01c 3 10 42395 SML 0,02 0,040
016 712 4 1302 711E00 4 4 18250 SML 0,12 0,360
016 712 4 1302 712A01C 10 50399 SML 0,02 0,030
016 712 4 1302 712DOO 6 10 42395 SML 0,06 0,120
016 712 4 1302 712E00 8 4 30255 SML 0,06 0,180
016 712 4 1302 712F00 5 10 50399 SML 0, 05 0,050
016 712 4 1302 712G00 7 10 50399 SML 0,06 0,060
016 712 4 1302 712H00 9 10 74589 SML 0,10 0,100
016 712 4 1302 713B00 8 10 42395 SML 0,03 0, 060
016 712 4 1302 713C00b 9 10 50399 SML 0,04 0,040
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1-157 LS Nasavrky MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 4
4

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby Jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 712 4 1302 713E00b 2 4 50395 SML 0,05 0, 080
016 712 4 1302 714D00 9 10 74589 SML 0,06 0,060
016 712 4 1302 714E00 9 4 30255 SML 0, 10 0, 300
016 712 4 1302 715C01a 5 10 50399 SML 0,04 0, 060
016 712 4 1302 716C00 6 4 1260 SML 0,08 0, 320
016 712 4 1302 717F00 2 4 53589 SML 0,05 0,050
016 712 4 1302 720A01b 2 10 53589 SML 0,10 0, 050
016 712 4 1302 720B01a 171 4 1260 SML 0,02 0, 080
016 712 4 1302 720C01a 4 4 18250 SML 0,05 0,150
016 712 4 1302 720E05 4 1260 SML 0,08 0,320
016 712 4 1302 721A00 10 30255 SML 0,05 0, 150
016 712 4 1302 721AOO 7 10 30255 SML 0,05 0, 150
016 712 4 1302 734E00 9 10 42395 SML 0,01 0,020
016 712 4 1302 736B11 151 4 42390 SML 0,02 0,040
016 712 4 1302 736DOO 8 4 1260 SML 0,08 0,320
016 712 4 1302 737B00 8 4 12 60 SML 0,10 0,400
016 712 4 1302 741E01a 4 10 94589 SML 0,10 0,050
016 712 4 1302 742BOO 9 4 42390 SML 0,02 0,040

352 016 712--Opakovaná sadb do nepř.půdy-mechan.-•jamk25x25 1,89 4,180 tis

016 901 2 1302 401A10 9 53589 SML 1 0,15 0, 075
016 901 2 1302 403C09a 9 50589 SML 1 0,10 0, 050
016 901 2 1302 404A11 9 50589 SML 1

00

0,050
016 901 2 1302 528A11 9 53589 SML 1

00
0,050

016 901 2 1302 535A11 9 50589 SML 1
00

0, 050
016 901 2 1302 536A11 9 50589 SML 1 0,25 0,125
016 901 2 1302 539C08a 9 50589 SML 1 0, 10 0,050
016 901 4 1302 717F09 10 50589 SML

00

0,005
016 901 4 1302 721A09 10 50589 SML 0,03 0, 015
016 901 4 1302 735B00a 10 50399 SML 0,10 0, 100

352 016 901-•Doplňování MZD 1,04 0,570 tis

* 016--Zalesňování sadbou 17,83 92,488

022 011 2 1302 403B09 950 6 1 0,20 0, 200
022 011 2 1302 523A10 950 6 1 0,25 0,200
022 011 2 1302 523A11 950 6 1 0,25 0,200
022 011 2 1302 527B09 950 6 1 0,30 0,250
022 011 2 1302 537D08a 950 3 1 0,13 0,185
022 011 2 1302 538A08 950 3 1 0,19 0,181
022 011 2 1302 538D09 950 3 1 0, 30 0,220
022 011 2 1302 538E08a 950 3 1 0,30 0,344
022 011 2 1302 538F09 950 3 1 0,33 0, 423
022 011 2 1302 540A09 950 3 1 0,32 0,412
022 011 3 1302 616A10 171 9

00

0,140
022 011 3 1302 623B05b 171 3 0, 06 0, 090
022 011 3 1302 629A11 181 9 0,20 0,250
022 011 3 1302 633A05a 181 6 0,12 0,150
022 011 3 1302 633A05a 181 9 0, 12 0,160
022 011 3 1302 637C11 181 9 0, 16 0,200
022 011 3 1302 637D11 171 9 0, 16 0,200
022 011 3 1302 638B03 181 8 0,20 0,234
022 011 3 1302 639H03 181 8

00

0,140
022 011 3 1302 641C09 171 9 0,20 0,250
022 011 3 1302 643L09 171 9 0, 08 0,100
022 011 4 1302 703C12 161 8 0,03 0,020
022 011 4 1302 703C12 181 8 0,23 0,180
022 011 4 1302 704B11 161 8 0, 14 0,170
022 011 4 1302 704B11 181 8 0, 13 0,120
022 011 4 1302 750C10 161 9 0, 08 0,090
022 011 4 1302 750C10 181 9 0, 16 0, 170

352 022 011--Oplocenky z nov.mat.-•drátěnéi-Drátěná 150/3 4,80 5,279 km

022 121 1 1302 436K10 171 3 0, 21 0,218
022 121 1 1302 438A12 171 3 0,21 0,178
022 121 3 1302 622D14 181 9 0, 22 0,250
022 121 3 1302 641C08 171 9 0, 20 0,250

352 022 121-Oplocenky z nov.mat.-dřevěné -Pacov 150/3 0, 84 0,896 km

352
022
022

211 3
211-Rozeb.

1302 630F01b 
a likvid.oploc

500 6
,-drátěné-do 180 cm včetně

0, 12
0, 12

0,180
0,180 km

022 611 4 1302 734AQ5 171 8 0,15 0,130
022 611 4 1302 734L09 151 8 0,02 0,030
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1-157 LS Nasavrky MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 5
5

Smi TP Re vir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-j Plocha Množstvi Cena za j edn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havos t ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 611 4 1302 734L09 161 8 0, 10 0, 070
022 611 4 1302 734L09 181 8 0,40 0,280
022 611 4 1302 735B08a 171 8 0,15 0, 180
022 611 4 1302 735B08a 181 8 0,05 0,070
022 611 4 1302 736D10 151 7 0,05 0, 060
022 611 4 1302 736D10 161 7 0,03 0,020
022 611 4 1302 736D10 181 7 0,07 0, 090
022 611 4 1302 741E11 171 9 0, 08 0,100
022 611 4 1302 741E11 181 9 0, 12 0,150
022 611 4 1302 742B08 161 9 0, 09 0,100
022 611 4 1302 742B08 171 9 0,10 0, 120
022 611 4 1302 742B08 181 9 0,06 0,080

352 022 611-•Zřizováni oplocenek v oborách 1,47 1,480 km

* 022--Oplocováni mladých lesnich porostů 7,23 7,835

023 011 4 1302 509A08 500 12 1,000
023 011 4 1302 7Q8D15 500 12 1,000
023 011 4 1302 721E08a 500 12 1, 000

352 023 011-Kontrolni a srovnávací plochy-zřizováni 3,000 ks

023 111 2 9157 413E00 151 6 52 SML 1 0,27 1,000
352 023 111-Nátěry kultur repelenty-letni 0, 27 1,000 tis

023 121 1 1302 203A07 161 9 SML 0,10 0,409
023 121 1 1302 214A05 151 6 SML 0,10 0, 370
023 121 1 1302 214A05 151 9 SML 0,10 0, 370
023 121 1 1302 214B05 161 9 SML 0,02 0,070
023 121 1 1302 424A08 131 9 SML 0,08 0,351
023 121 1 1302 424A08 132 9 SML 0,10 0,414
023 121 1 1302 424C09 131 9 SML 0,22 0,864
023 121 1 1302 424C09 161 9 SML 0,04 0,160
023 121 1 1302 424D09 131 9 SML 0,06 0, 150
023 121 1 1302 424D09 132 9 SML 0,10 0,210
023 121 1 1302 424D09 133 9 SML 0,02 0,100
023 121 1 1302 424E03a 1-31 9 SML 0,02 0,095
023 121 1 1302 424E09 131 9 SML 0,06 0, 180
023 121 1 1302 425A08 131 9 SML 0,06 0,288
023 121 1 1302 425C10 131 9 SML 0,02 0, 100
023 121 1 1302 425C11 131 9 SML 0,16 0,736
023 121 1 1302 425C11 141 10 SML 0,03 0,110
023 121 1 1302 43úB09a 131 9 SML 0,04 0,138
023 121 1 1302 430D09 132 9 SML 0,10 0,364
023 121 1 1302 430D09 141 9 SML 0,03 0,165
023 121 1 1302 430D09 161 9 SML 0,15 0, 600
023 121 1 1302 431Alla 141 9 SML 0,05 0,186
023 121 1 1302 431Allb 141 9 SML 0,02 0,090
023 121 1 1302 431C08 131 9 SML 0,04 0,153
023 121 1 1302 432A08 10 9 SML 0,03 0,120
023 121 1 1302 432C08 142 10 SML 0,21 0,791
023 121 1 1302 432E08 23 9 SML 0,05 0,200
023 121 1 1302 432E08 131 10 SML 0,01 0, 075
023 121 1 1302 432E08 132 10 SML 0,19 0, 712
023 121 1 1302 432E08 161 9 SML 0,06 0,210
023 121 1 1302 432E08 162 9 SML 0,02 0, 070
023 121 1 1302 433B09 10 10 SML 0,01 0,060
023 121 1 1302 433C08 10 10 SML 0,03 0,100
023 121 1 1302 433C12 10 10 SML 0,10 0, 400
023 121 1 1302 433D10 10 SML 0,20 0, 080
023 121 1 1302 433E08 161 9 SML 0,08 0, 400
023 121 1 1302 434C08 131 10 SML 0,08 0,280
023 121 1 1302 434C08 161 9 SML 0,08 0, 320
023 121 1 1302 434C08 162 9 SML 0,12 0,480
023 121 1 1302 434E11 1 10 SML 0,02 0, 100
023 121 1 1302 435B08 161 9 SML 0,07 0,245
023 121 1 1302 435C08 161 9 SML 0,07 0,245
023 121 1 1302 435C08 162 9 SML 0,16 0,560
023 121 1 1302 435C08 163 9 SML 0,09 0,315
023 121 1 1302 436A00 3 10 SML 0,01 0,050
023 121 1 1302 436A08a 151 9 SML 0,11 0,385
023 121 1 1302 436H10 20 10 SML 0,03 0,100
023 121 1 1302 436H10 141 10 SML 0,12 0,603
023 121 1 1302 436H10 142 10 SML 0,11 0,476
023 121 1 1302 436H10 161 9 SML 0,04 0,160
023 121 1 1302 436J10 141 10 SML 0,03 0,113
023 121 1 1302 436K10 1 10 SML 0,05 0,200
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Smi TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havos t ha MJ služby j mater. služeb sad,ma t. PČ celkem

023 121 1302 437B01a 2 10 SML 0, 04 0,140
023 121 1302 438A12 131 9 SML 0,15 0,600
023 121 1302 438A12 132 9 SML 0 0 0, 390
023 121 1302 440B10 141 9 SML 0,02 0, 099
023 121 1302 440B10 142 9 SML 0, 06 0, 240
023 121 1 9157 201E01 9 51 SML 0,35 1, 400
023 121 9157 201F01 9 51 SML 0,32 1,280
023 121 9157 214 D05a 161 9 SML 0,14 0,490
023 121 9157 335G10 141 9 SML 0,09 0,360
023 121 1 9157 442F12 161 9 SML 0,14 0, 560
023 121 2 9157 413E00 151 9 71 SML 1 0,27 1,000
023 121 3 1302 610A14 151 10 71 SML 0,20 1, 825
023 121 1302 610F11 151 10 71 SML 1,10 9,925
023 121 1302 611A13 131 10 71 SML 0,20 1,500
023 121 3 1302 611B14 131 10 71 SML 0,13 0, 550
023 121 3 1302 611C14 20 10 71 SML 0,10 0,400
023 121 3 1302 611C14 151 10 71 SML 0,17 1,550
023 121 1302 611D14 131 10 71 SML 0,45 1,500
023 121 1302 611E17a 131 10 71 SML 0,15 1,200
023 121 3 1302 612G10 151 10 71 SML 0,20 0,800
023 121 3 1302 612H09 151 10 71 SML 0,44 3, 950
023 121 3 1302 613A10 161 10 71 SML 0,09 0, 850
023 121 3 1302 614B11 20 10 71 SML 0,20 1,600
023 121 3 1302 615E12 171 10 71 SML 0,65 5,850
023 121 3 1302 615F13 131 10 71 SML 0,25 2,000
023 121 3 1302 615G12 151 10 71 SML 0,18 1, 606
023 121 3 1302 616Cllb 141 10 71 SML 0,16 0, 600
023 121 3 1302 617B11 20 10 71 SML 0,20 1, 500
023 121 3 1302 617C12 20 10 71 SML 0,10 0,800
023 121 3 1302 618C12a 161 10 71 SML 0,66 5,775
023 121 3 1302 618F09a 161 10 71 SML 0,80 7,200
023 121 3 1302 620A11 131 10 71 SML 0,10 1, 000
023 121 3 1302 620A11 141 10 71 SML 0,01 0,100
023 121 3 1302 620A11 161 10 71 SML 0,69 6,200
023 121 3 1302 620C11 141 10 71 SML 0,41 3, 690
023 121 3 1302 621A11 151 10 71 SML 0,27 2,410
023 121 3 1302 621A11 171 10 71 SML 0,06 0,550
023 121 3 1302 621C11 131 10 71 SML 0,20 1,500
023 121 3 1302 621C11 141 10 71 SML 0,10 0,400
023 121 3 1302 621C11 171 10 71 SML 0, 18 1, 600
023 121 3 1302 622A14 161 10 71 SML 0, 20 1, 600
023 121 3 1302 622B00 10 71 SML

00

0,120
023 121 3 1302 622E00 10 71 SML 0,08 0,400
023 121 3 1302 622E01a 500 10 71 SML 0,02 0,050
023 121 3 1302 622F09 20 10 71 SML 0,04 0, 100
023 121 3 1302 622F09 161 10 71 SML 0,29 1,255
023 121 3 1302 623A14 131 10 71 SML 0, 30 2, 650
023 121 3 1302 623B09b 151 10 71 SML 0,18 1,350
023 121 3 1302 623B14a 131 10 71 SML 0, 19 0, 760
023 121 3 1302 623D13 10 10 71 SML 0,01 0,050
023 121 3 1302 623E09 161 10 71 SML 0,06 0,500
023 121 3 1302 631E02b 171 10 71 SML 0,15 0, 600
023 121 3 1302 631F00 2 10 71 SML

00

0, 050
023 121 3 1302 632C11 20 10 71 SML 0,15 0, 600
023 121 3 1302 632D14 20 10 71 SML 0, 15 0, 650
023 121 3 1302 633Alla 171 10 71 SML 0,26 1, 050
023 121 3 1302 633Allb 171 10 71 SML 0,06 0,250
023 121 3 1302 634B12 151 10 71 SML 0,61 2,425
023 121 3 1302 634C02c 151 10 71 SML 0,09 0, 355
023 121 3 1302 634Cl2a 151 10 71 SML 0,24 0,965
023 121 3 1302 634C12b 151 10 71 SML 0,04 0,150
023 121 3 1302 634D12 151 10 71 SML 0, 14 0, 575
023 121 3 1302 635A10 141 10 71 SML 0, 10 0, 400
023 121 3 1302 635B10b 141 10 71 SML 0,14 0, 595
023 121 3 1302 635C09 20 10 71 SML 0,02 0,050
023 121 3 1302 635E09 20 10 71 SML

00

0,300
023 121 3 1302 635F09 20 10 71 SML 0,30 1,400
023 121 3 1302 636A10 141 10 71 SML 0,12 0,500
023 121 3 1302 636A10 171 10 71 SML 0,07 0,300
023 121 3 1302 63 6B08a 171 10 71 SML 0,34 1,450
023 121 3 1302 636D10 131 10 71 SML 0, 25 1,000
023 121 3 1302 636E10 151 10 71 SML 0,78 3,130
023 121 3 1302 636E10 161 10 71 SML 0, 20 0,750
023 121 3 1302 637A12 141 10 71 SML 0,14 0,550
023 121 3 1302 637A12 161 10 71 SML

00

0,350
023 121 3 1302 637B09 141 10 71 SML 0,11 0,475
023 121 3 1302 637B13 20 10 71 SML 0,10 0,400
023 121 3 1302 637C11 20 10 71 SML 0,10 0,400
023 121 3 1302 637D11 10 71 SML

00

0,300
023 121 3 1302 637D11 171 10 71 SML 0, 17 0, 650
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. h a vo s t ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 3 1302 638A01a 161 10 71 SML

00

0,200
023 121 3 1302 638A12a 141 10 71 SML 0,38 1, 500
023 121 3 1302 638Al2a 161 10 71 SML 0,09 0,350
023 121 3 1302 638B00 10 71 SML 0,05 0, 200
023 121 3 1302 638B08 171 10 71 SML 1,12 5,850
023 121 3 1302 639B08 171 10 71 SML 0,49 2, 150
023 121 3 1302 639E08a 161 10 71 SML 0,35 1,240
023 121 3 1302 639H08b 171 10 71 SML 0,06 0,250
023 121 3 1302 640A0O 10 71 SML 0,05 0,150
023 121 3 1302 640A09 141 10 71 SML 0,18 0, 650
023 121 3 1302 640B09 141 10 71 SML 0,08 0,200
023 121 3 1302 641C08 151 10 71 SML 0,11 0,470
023 121 3 1302 641C08 171 10 71 SML 0,38 1,500
023 121 3 1302 641C09 131 10 71 SML 0,16 0, 650
023 121 3 1302 641C09 171 10 71 SML 0,15 0,600
023 121 3 1302 642A09a 151 10 71 SML 0,39 1,560
023 121 3 1302 642A09b 141 10 71 SML 0,02 0,080
023 121 3 1302 642A09c 141 10 71 SML 0,06 0,260
023 121 3 1302 642B09 151 10 71 SML 0,59 2,375
023 121 3 1302 642C08a 161 10 71 SML 0,08 0,300
023 121 3 1302 642D08a 171 10 71 SML 0,20 0,850
023 121 3 1302 643D09 171 10 71 SML 0,30 1,200
023 121 3 1302 643E09 141 10 71 SML 0, 24 0,960
023 121 3 1302 643F00 10 71 SML 0,10 0,200
023 121 3 1302 643F08 20 10 71 SML 0,03 0,100
023 121 3 1302 643L09 151 10 71 SML 0,46 1,840
023 121 3 1302 643L09 171 10 71 SML 0,02 0,100
023 121 4 1302 502A13 131 10 71 SML 1 0,48 1,440
023 121 4 1302 505D05 151 10 71 SML 0,11 0,880
023 121 4 1302 506A11 151 10 71 SML 0,58 1,740
023 121 4 1302 506C11 141 10 71 SML 1 0,31 1,240
023 121 4 1302 506D13 161 10 71 SML 1 0,19 0,760
023 121 4 1302 506D13 171 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 4 1302 507D13 141 10 71 SML 0,27 1,080
023 121 4 1302 507F08 20 10 71 SML 1 0, 04 0,160
023 121 4 1302 507F08 151 10 71 SML 0,04 0,160
023 121 4 1302 508A08 131 10 71 SML 1 0,09 0,360
023 121 4 1302 508A08 152 10 71 SML 0,10 0,400
023 121 4 1302 508A08 161 10 71 SML 0,06 0,240
023 121 4 1302 508A14 151 10 71 SML 0,05 0,200
023 121 4 1302 508B14 141 10 71 SML 1 0,20 0,600
023 121 4 1302 508000 9 10 71 SML 1 0,26 0,780
023 121 4 1302 508D12 141 10 71 SML 1 0,05 0,150
023 121 4 1302 509C11 131 10 71 SML 1 0,16 0,320
023 121 4 1302 509D11 131 10 71 SML 1 0,15 0,450
023 121 4 1302 509F09 141 10 71 SML 1 0,24 0,720
023 121 4 1302 509F12 171 10 71 SML 0,06 0, 240
023 121 4 1302 509G11 141 10 71 SML 0,18 0,720
023 121 4 1302 509H13 151 10 71 SML 0,05 0,200
023 121 4 1302 703B12 151 10 71 SML 0,08 0,320
023 121 4 1302 703B12 181 10 71 SML 0,12 0, 960
023 121 4 1302 703C12 141 10 71 SML 0,10 0, 400
023 121 4 1302 704B11 141 10 71 SML 0,11 0, 440
023 121 4 1302 704B11 151 10 71 SML 0,05 0,200
023 121 4 1302 705B10 171 10 71 SML 0,54 4,320
023 121 4 1302 708C08 131 10 71 SML 1 0,03 0, 120
023 121 4 1302 708C08 141 10 71 SML 1 0,02 0,080
023 121 4 1302 708E01e 10 71 SML 1 0,10 0,200
023 121 4 1302 709D00 7 10 71 SML 1 0,30 0, 600
023 121 4 1302 709D01c 3 10 71 SML 1 0,10 0, 500
023 121 4 1302 709E01 10 71 SML 0,06 0,300
023 121 4 1302 709E07 141 10 71 SML 0,03 0,120
023 121 4 1302 709E07 161 10 71 SML 0,07 0,280
023 121 4 1302 711E00 8 10 71 SML 0,05 0,150
023 121 4 1302 712B08 131 10 71 SML 0,08 0,240
023 121 4 1302 712B08 171 10 71 SML 0,08 0,640
023 121 4 1302 712D00 1 10 71 SML 0,22 0,660
023 121 4 1302 712D04 10 71 SML 0,03 0,240
023 121 4 1302 712E00 8 10 71 SML 0,15 1,200
023 121 4 1302 712F00 5 10 71 SML 2 0,16 0, 720
023 121 4 1302 712F07 131 10 71 SML 0,20 0,400
023 121 4 1302 712GOO 9 10 71 SML 0,10 0, 600
023 121 4 1302 712G07 131 10 71 SML 0,12 0,240
023 121 4 1302 712G07 141 10 71 SML 0,01 0, 040
023 121 4 1302 712HOO 9 10 71 SML 2 0,22 0, 660
023 121 4 1302 712H07 131 10 71 SML 0,40 1,300
023 121 4 1302 712J06a 131 10 71 SML 0,12 0,480
023 121 4 1302 713A00 8 10 71 SML 0,45 1,800
023 121 4 1302 713B00 7 10 71 SML 0,10 0,400
023 121 4 1302 713B00 8 10 71 SML 2 0,67 2,680
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater m a ter. h a vo s t ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 4 1302 713C00b 2 10 71 SML 2 0,24 0, 720
023 121 4 1302 713C00b 9 10 71 SML 0, 10 0,500
023 121 4 1302 713C08 131 10 71 SML 0,21 1,050
023 121 4 1302 713C08 161 10 71 SML 0,05 0, 400
023 121 4 1302 714A00 9 10 71 SML 0,20 1,600
023 121 4 1302 714A10 131 10 71 SML 0,20 0, 400
023 121 4 1302 714A10 132 10 71 SML 0, 18 0,720
023 121 4 1302 714A10 141 10 71 SML 0,06 0, 240
023 121 4 1302 714A10 151 10 71 SML 0, 10 0,400
023 121 4 1302 714B11 151 10 71 SML 0, 66 5,280
023 121 4 1302 714B11 171 10 71 SML 0,09 0, 720
023 121 4 1302 714C00 8 10 71 SML 0,16 0, 400
023 121 4 1302 714C10 131 10 71 SML 0,20 0,600
023 121 4 1302 714C10 151 10 71 SML 0,08 0, 640
023 121 4 1302 714F00 8 10 71 SML 0,10 0, 400
023 121 4 1302 714F12 151 10 71 SML 0,02 0,160
023 121 4 1302 714F12 181 10 71 SML 0,10 0,800
023 121 4 1302 715B13 171 10 71 SML 0, 18 1,440
023 121 4 1302 716A00 4 10 71 SML 2 0,11 0, 550
023 121 4 1302 716A00 7 10 71 SML 2 0,35 2,100
023 121 4 1302 716AOO 8 10 71 SML 0, 42 1, 680
023 121 4 1302 716BOO 7 10 71 SML 0, 17 0,680
023 121 4 1302 716B00 7 10 71 SML 2 0, 62 3,720
023 121 4 1302 717D00 3 10 71 SML 2 0, 16 0,960
023 121 4 1302 717D09 151 10 71 SML 0, 09 0,320
023 121 4 1302 717D10 141 10 71 SML 0, 30 1,800
023 121 4 1302 717F00 2 10 71 SML 2 0,10 0, 500
023 121 4 1302 717F09 141 10 71 SML 0, 10 0,300
023 121 4 1302 717H01b 10 71 SML 0, 20 1,200
023 121 4 1302 720B01a 8 10 71 SML 2 0,37 2,220
023 121 4 1302 720B01a 171 10 71 SML 0,10 0, 400
023 121 4 1302 720C01a 4 10 71 SML 2 0, 40 2,400
023 121 4 1302 720D01a 5 10 71 SML 0, 45 1, 350
023 121 4 1302 720D10 131 10 71 SML 0,23 0,460
023 121 4 1302 720D10 141 10 71 SML 0,07 0, 560
023 121 4 1302 720D10 161 10 71 SML 0, 03 0,240
023 121 4 1302 720E05 900 10 71 SML 2 0, 14 0,700
023 121 4 1302 720E15 151 10 71 SML 0,12 0,960
023 121 4 1302 720F10 161 10 71 SML 0,02 0,160
023 121 4 1302 720F10 171 10 71 SML 0, 08 0, 160
023 121 4 1302 721A05 131 10 71 SML 0, 34 1,400
023 121 4 1302 721A07 131 10 71 SML 0, 11 0,330
023 121 4 1302 721A07 132 10 71 SML 0,10 0, 400
023 121 4 1302 721A07 141 10 71 SML 0, 09 0,360
023 121 4 1302 721A09 131 10 71 SML 0, 10 0,200
023 121 4 1302 721A09 141 10 71 SML 0, 02 0,120
023 121 4 1302 721A09 161 10 71 SML 0,05 0,400
023 121 4 1302 721B00a 4 10 71 SML 0, 10 0, 300
023 121 4 1302 721B05 131 10 71 SML 0, 06 0,180
023 121 4 1302 721B07 131 10 71 SML 0, 05 0,150
023 121 4 1302 721C06 151 10 71 SML 0,04 0, 160
023 121 4 1302 721C08 131 10 71 SML 0,20 0, 400
023 121 4 1302 721D00a 9 10 71 SML 0,07 0,560
023 121 4 1302 721D05 131 10 71 SML 0, 05 0,150
023 121 4 1302 721D07a 131 10 71 SML 0,13 0,390
023 121 4 1302 721D09 131 10 71 SML 0,10 0,200
023 121 4 1302 721D15a 131 10 71 SML 0,21 0,840
023 121 4 1302 721D15a 141 10 71 SML 0, 03 0,090
023 121 4 1302 721E16 131 10 71 SML 0,03 0,100
023 121 4 1302 721E16 151 10 71 SML 0,20 1,600
023 121 4 1302 722A07 131 10 71 SML 0,11 0,220
023 121 4 1302 722B05a 131 10 71 SML 0,10 0,200
023 121 4 1302 722B07 10 10 71 SML 0,05 0,100
023 121 4 1302 722B07 131 10 71 SML 0, B4 2,240
023 121 4 1302 722B07 141 10 71 SML 0,03 0, 090
023 121 4 1302 722B07 151 10 71 SML 0,03 0,120
023 121 4 1302 733D11 161 10 71 SML 0,15 0, 600
023 121 4 1302 735A06a 131 10 71 SML 0,03 0,060
023 121 4 1302 735A08a 131 10 71 SML 0,26 0, 520
023 121 4 1302 735A08b 131 10 71 SML 0,07 0,140
023 121 4 1302 735A08b 141 10 71 SML 0,07 0, 140
023 121 4 1302 736D14 141 10 71 SML 0, 06 0, 240
023 121 4 1302 736D14 171 10 71 SML 0, 12 0,480
023 121 4 1302 738E00 2 10 71 SML 2 0, 62 3,100
023 121 4 1302 738F00 10 71 SML 2 0,61 3, 050
023 121 4 1302 741G00 8 10 71 SML 2 0,14 0,560
023 121 4 1302 742E07 161 10 71 SML 0, 07 0,280
023 121 4 1302 750C10 131 10 71 SML 0, 19 0,380
023 121 4 1302 750C10 151 10 71 SML 0,12 0,960
023 121 4 1302 750C10 171 10 71 SML 0,18 1,440
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
ma ter

Dodání
mater.

Nalé-j Plocha 

bavost ha
Množství

MJ
Cena za j edn. 
služby|mater,

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

023 121 4 1302 750C12 151 10 71 SML 0, 22 1,760
023 121 4 1302 752D12 151 10 71 SML 0, 39 4,480
023 121 4 1302 753E10 20 10 71 SML 0, 15 0, 300
023 121 4 1302 753E1Q 131 10 71 SML 0,10 0,300
023 121 4 1302 753E10 161 10 71 SML 0,14 1, 120

352 023 121- Nátěry kultur repelenty-zimní 49, 71 250,233 tis

023 131 1 1302 214A05 151 6 SML 0, 10 0, 370
023 131 1 1302 214B05 161 6 SML 0,02 0, 070
023 131 1 1302 424E09 131 6 SML 0, 09 0,240
023 131 1 1302 425A08 131 6 SML 0,05 0, 290
023 131 1 1302 425C10 131 6 SML 0,02 0,100
023 131 1 1302 425C11 131 6 SML 0,15 0,640
023 131 1 1302 430D09 132 6 SML 0,10 0,364
023 131 1 1302 430D09 141 6 SML 0,03 0,165
023 131 1 1302 430D09 161 6 SML 0,15 0,600
023 131 1 1302 431Alla 141 6 SML 0,05 0,190
023 131 1 1302 431Allb 141 6 SML 0,05 0,140
023 131 1 1302 432C08 142 6 SML 0,21 0,790
023 131 1 1302 432E08 23 6 SML 0,05 0,200
023 131 1 1302 432E08 131 6 SML 0,01 0,075
023 131 1 1302 432E08 132 6 SML 0,19 0,712
023 131 1 1302 432E08 161 6 SML 0,06 0,210
023 131 1 1302 432E08 162 6 SML 0,02 0,070
023 131 1 1302 433C08 10 6 SML 0,02 0,050
023 131 1 1302 433C12 10 6 SML 0,10 0,400
023 131 1 1302 434C08 131 6 SML 0,08 0,280
023 131 1 1302 434C08 161 6 SML 0, 08 0, 320
023 131 1 1302 434C08 162 6 SML 0, 12 0,480
023 131 1 1302 435C08 161 6 SML 0,07 0,245
023 131 1 1302 435C08 162 6 SML 0,16 0,560
023 131 1 1302 435C08 163 6 SML 0,09 0, 315
023 131 1 1302 437B01a 2 6 SML 0,04 0,160
023 131 1 9157 214D05a 161 9 SML 0,14 0,490
023 131 1 9157 442F12 161 9 SML 0,14 0,560
023 131 3 1302 610A14 151 6 51 SML 0,20 1, 852
023 131 3 1302 610F11 151 6 51 SML 1,10 9,925
023 131 3 1302 612H09 151 6 51 SML 0,44 3,950
023 131 3 1302 613A20 161 6 51 SML 0,09 0,850
023 131 3 1302 615E12 171 6 51 SML 0,65 5,850
023 131 3 1302 618Cl2a 161 6 51 SML 0,66 5,775
023 131 3 1302 618F09a 161 6 51 SML 0,80 7,200
023 131 3 1302 620A11 161 6 51 SML 0, 69 6,200
023 131 3 1302 620C11 141 6 51 SML 0,41 3,700
023 131 3 1302 621C11 141 6 51 SML 0,16 0,540
023 131 3 1302 621C11 171 6 51 SML 0, 18 1, 600
023 131 3 1302 622E00 6 51 SML 0,10 0,400
023 131 3 1302 623E09 161 6 51 SML 0,06 0,500
023 131 3 1302 635F09 20 6 51 SML 0,05 0,200
023 131 3 1302 636E10 151 6 51 SML 0,20 0, 800
023 131 3 1302 637D11 6 51 SML 0,09 0,300
023 131 3 1302 640A00 6 51 SML 0,19 0,700
023 131 3 1302 641C08 151 6 51 SML 0,11 0,470
023 131 3 1302 641C09 131 6 51 SML 0,16 0,650
023 131 3 1302 641C09 171 6 51 SML 0,15 0, 600
023 131 3 1302 642A09b 141 6 51 SML 0,02 0,080
023 131 3 1302 642A09C 141 6 51 SML 0,06 0,260
023 131 3 1302 642B09 151 6 51 SML 0,59 2, 375
023 131 3 1302 642C08a 161 6 51 SML 0,08 0,300
023 131 3 1302 643E09 141 6 51 SML 0,47 0,960
023 131 3 1302 643F08 900 6 51 SML 0,10 0,400
023 131 3 1302 643L09 151 6 51 SML 0,20 0,600
023 131 3 1302 643L09 171 6 51 SML 0,02 0,100

352 023 131-Postřiky kultur repelenty-letni 10,42 66,223 tis

023 151 2 1302 411B10 950 6 52 SML 1 1,50
023 151 2 1302 411C11 950 6 52 SML 1 1,50
023 151 2 1302 523A10 950 6 52 SML 1 2,50
023 151 2 1302 523A11 950 6 52 SML 1 0,50
023 151 2 1302 523B10 950 6 52 SML 1 2,50
023 151 2 1302 523B13 950 6 52 SML 1 1,00
023 151 2 1302 527C09 950 6 52 SML 1

00

023 151 2 1302 528C09 950 6 52 SML 1 4,00
023 151 2 1302 528D09 950 6 52 SML 1 1,50
023 151 2 1302 534B11 950 6 52 SML 1 1,50
023 151 2 1302 537C10 950 6 52 SML 1 1,00
023 151 2 1302 537C17 950 6 52 SML 1 0,18
023 151 2 1302 538B10 950 6 52 SML 1 0, 70
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1-157 LS Nasavrky MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Pro j . rok : 2 018 LIST 10
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Smi TP Re vir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havos t ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 151 
023 151 

352 023 151-

2

2

-Ochrana

1302 538B09 950 6

1302 538B14 950 6

náletů repelenty-letni

52
52

SML
SML

1
1

2,20

1,50
25,08

023 161 2 1302 316B09 950 10 71 SML 1 1,60
023 161 2 1302 316D09 950 10 71 SML 1 3,00
023 161 2 1302 316F08 950 10 71 SML 1 3,00
023 161 2 1302 316F10 950 10 71 SML 1 1, 50
023 161 2 1302 402B09 950 10 71 SML 1 4,00
023 161 2 1302 403E09 950 10 71 SML 1 4,00
023 161 2 1302 403F10 950 10 71 SML 1 2,50
023 161 2 1302 410D09 950 10 71 SML 1 5,00
023 161 2 1302 410E09 950 10 71 SML 1 5,00
023 161 2 1302 411B10 950 10 71 SML 1 3,00
023 161 2 1302 411C11 950 10 71 SML 1 2,50
023 161 2 1302 412A09 950 10 71 SML 1 2,00
023 161 2 1302 412A10 950 10 71 SML 1 5,00
023 161 2 1302 412B10 950 10 71 SML 1 2,00
023 161 2 1302 522A14 950 10 71 SML 1 1,50
023 161 2 1302 523A10 950 10 71 SML 1 5, 00
023 161 2 1302 523A11 950 10 71 SML 1 0, 50
023 161 2 1302 523B10 950 10 71 SML 1 5,00
023 161 2 1302 523B13 950 10 71 SML 1 2,00

023 161 2 1302 523C12a 950 10 71 SML 1 3, 00
023 161 2 1302 527A08b 950 10 71 SML 1 4,00
023 161 2 1302 527A10 950 10 71 SUL 1 2,50
023 161 2 1302 527A14 950 10 71 SML 1 1,00
023 161 2 1302 527B09 950 10 71 SML 1 4,00
023 161 2 1302 527C09 950 10 71 SML 1 4,00
023 161 2 1302 527C10 950 10 71 SML 1 2,00
023 161 2 1302 527D09b 950 10 71 SML 1 5,00
023 161 2 1302 528B09 950 10 71 SML 1 2,00
023 161 2 1302 528B13 950 10 71 SML 1 1,00
023 161 2 1302 528C09 950 10 71 SML 1 8,00
023 161 2 1302 528D09 950 10 71 SML 1 3,00
023 161 2 1302 528E09 950 10 71 SML 1 5,00
023 161 2 1302 532E13 950 10 71 SML 1 2,00

023 161 2 1302 533L13 950 10 71 SML 1 2,00
023 161 2 1302 534B11 950 10 71 SML 1 3,00
023 161 2 1302 534E12 950 10 71 SML 1 2,50
023 161 2 1302 537C10 950 10 71 SML 1 1,00
023 161 2 1302 537C17 950 10 71 SML 1 0,18
023 161 2 1302 538B10 950 10 71 SML 1 0,50
023 161 2 1302 538B09 950 10 71 SML 1 5,00
023 161 2 1302 538B14 950 10 71 SML 1 3,00
023 161 2 1302 538F09 950 10 71 SML 1 3,00
023 161 4 1302 508B14 900 10 71 SML 0,30 1,500
023 161 4 1302 508C08 900 10 71 SML 0,20 1,000
023 161 4 1302 508D08 900 10 71 SML 0,30 1, 500
023 161 4 1302 508D12 900 10 71 SML 1,00 5,000
023 161 4 1302 509A08 900 10 71 SML 0, 60 3,000
023 161 4 1302 509E08 900 10 71 SML 0,20 1,000
023 161 4 1302 708D15 900 10 71 SML 0,40 2,000
023 161 4 1302 712E05 900 10 71 SML 0,20 1,000
023 161 4 1302 715B13 900 10 71 SML 0,30 1,200
023 161 4 1302 736D14 900 10 71 SML 0,20 0,800

352 023 161- Ochrana náletů repelenty-zimni 128,48 18,000

023 
023 

352 023

313
313
313-

1 1302
3 1302

•Individuální

425C10
638B08
ochrana

171 4
171 4

- tubusové

SML
8 5 SML

chrániče 150cm

0,07
0,01

0,08

0,035
0, 050
0,085 tis

023 332 2 1302 401A10 950 9 99 SML 1 0,15 0,075
023 332 2 1302 403C09a 950 9 99 SML 1 0,10 0, 050
023 332 2 1302 404A11 950 9 99 SML 1 0,10 0, 050
023 332 2 1302 528A11 950 9 99 SML 1 0, 10 0, 050
023 332 2 1302 535A11 950 9 99 SML 1

00

0,050
023 332 2 1302 536A11 950 9 99 SML 1 0,25 0,125
023 332 2 1302 539C08a 950 9 99 SML 1 0,10 0, 050
023 332 3 1302 638B08 171 4 99 SML 0,02 0, 010
023 332 4 1302 5Q8D00 9 10 99 SML 1

00

0,050
023 332 4 1302 703B12 181 10 99 SML 0, 13 0,065
023 332 4 1302 704B11 151 10 99 SML 0, 03 0,015
023 332 4 1302 704B11 181 10 99 SML 0, 05 0,025
023 332 4 1302 709D01c 3 10 99 SML 1 0,02 0, 040
023 332 4 1302 715C01a 5 10 99 SML 1 0,04 0, 060
023 332 4 1302 717FOO 2 10 99 SML 1 0, 05 0,050
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1-157 LS Nasavrky MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 11
11

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic ma ter mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 332 4 1302 717F09 141 10 99 SML 0,01 0, 005
023 332 4 1302 720A01b 2 10 99 SML 1 0,10 0,050
023 332 4 1302 720F10 161 10 99 SML 0,03 0,015
023 332 4 1302 721A09 141 10 99 SML 0,03 0,015
023 332 4 1302 721A09 161 10 99 SML 0,02 0,010

023 332 4 1302 721C08 161 10 99 SML 0,02 0,010

023 332 4 1302 721C08 171 10 99 SML 0,03 0,015
023 332 4 1302 721D09 181 10 99 SML 0,05 0,025
023 332 4 1302 741E01a 4 10 99 SML 1 0,10 0,050
023 332 4 1302 750A17 171 10 99 SML 0,06 0,030
023 332-•Individuální ochrana--drátěný oplůtek+lDB kůl 1,79 0,990 tis

023 612 4 1302 734L09 141 10 0,05 5,000
023 612 4 1302 735B08a 171 10 0,05 3,000
023 612 4 1302 737B07 171 10 0,15 15,000
023 612 4 1302 738EOO 4 10 1 0,02 10,000

023 612 4 1302 741E11 181 10 0,05 5,000
023 612-•Oplůtky v oborách - nové oplůtky 0,32 38,000 ks

023-•Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 216, 15 377,531

024 021 1 1302 431Allb 141 6 0,05
024 021-Ožínáni - ručně - v pruzích 0,05

024 121 1 1302 220B14 10 6 0,02

024 121 1 1302 220D14 10 6 0,36
024 121 1 1302 220F14a 10 6 0,18
024 121 1 1302 221E05 141 6 0,03
024 121 1 9157 201E01 5 0,35
024 121 I 9157 201F01b 5 0,32
024 121 2 1302 315A09 131 6 1 0,13
024 121 2 1302 417A08 131 6 1 0,08
024 121 2 1302 417D09 141 6 1 0,08
024 121 2 1302 520C13a 141 6 1 0,31
024 121 2 1302 531D14 131 6 1 0,62
024 121 2 9157 413E00 151 6 1 0,27
024 121-•Ožínání - mechanizovaně - v pruzích 2,75

024 131 2 1302 316A12a 20 6 1 0,22

024 131 2 1302 316Al2b 20 6 1 0,29
024 131 2 1302 316A12b 21 6 1 0,40
024 131 2 1302 316B12b 20 6 1 0,09
024 131 2 1302 316B12b 21 6 1 0,35
024 131 2 1302 316D09 20 6 1 0,65
024 131 2 1302 316E08 20 6 1 0,07
024 131 2 1302 316F10 20 6 1 0,40
024 131 2 1302 316F11 20 6 1 0,28
024 131 2 1302 402A09 10 6 1 0,19
024 131 2 1302 402A09 11 6 1 0,16
024 131 2 1302 402A09 20 6 1 0,02

024 131 2 1302 402A09 161 6 1 0,18
024 131 2 1302 402B09 141 6 1 0,05
024 131 2 1302 402D09 131 6 1 0,12

024 131 2 1302 403A09 141 6 1 0,02

024 131 2 1302 403B08 161 6 1 0,15
024 131 2 1302 403B09 161 6 1 0,15
024 131 2 1302 404A11 141 6 1 0,16
024 131 2 1302 404A11 142 6 1 0,19
024 131 2 1302 404A11 143 6 1 0,10

024 131 2 1302 404A11 151 6 1 0,06
024 131 2 1302 404A11 161 6 1 0,10

024 131 2 1302 404B12 161 6 1 0,05
024 131 2 1302 404C12 141 6 1 0,05
024 131 2 1302 404C12 151 6 1 0, 13
024 131 2 1302 404F08 141 6 1 0, 10

024 131 2 1302 409A09a 131 6 1 0,20

024 131 2 1302 409A11 131 6 1 0,20

024 131 2 1302 409D09a 131 6 1 0, 11

024 131 2 1302 410A08 161 6 1 0, 09
024 131 2 1302 410D09 141 6 1 0,10

024 131 2 1302 410D13 131 6 1 0,37
024 131 2 1302 411B10 131 6 1 0,07
024 131 2 1302 412C10 161 6 1 0,12

024 131 2 1302 413B13 141 6 1 0,32
024 131 2 1302 414B08b 141 6 1 0,09
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1-157 LS Nasavrky MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 12
12

Smi TP Revi r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic ma ter mater. havos t ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 2 1302 414E10 131 6 1 0,15
024 131 2 1302 415A09b 151 6 1 0,01
024 131 2 1302 415A11 141 6 1 0,08
024 131 2 1302 416B10 20 6 1 0,40
024 131 2 1302 416B10 21 6 1 0,25
024 131 2 1302 416C10 10 6 1 0,13
024 131 2 1302 416C10 21 6 1 0,07
024 131 2 1302 416C10 131 6 1 0,25
024 131 2 1302 416C10 132 6 1 0,25
024 131 2 1302 416C12 161 6 1 0,45
024 131 2 1302 416D08 131 6 1 0,26
024 131 2 1302 417A08 141 6 1 0,10
024 131 2 1302 420E10 131 6 1 0,33
024 131 2 1302 423A13 131 6 1 0,28
024 131 2 1302 423A13 141 6 1 0,04
024 131 2 1302 423B11 131 6 1 1, 02
024 131 2 1302 423C08a 141 6 1 0,06
024 131 2 1302 423D08a 141 6 1 0,06
024 131 2 1302 426A07 141 6 1 0,15
024 131 2 1302 426A11 131 6 1 0, 57
024 131 2 1302 426B11 131 6 1 0,32
024 131 2 1302 427Alla 131 6 1 0,35
024 131 2 1302 427Allb 131 6 1 0, 36
024 131 2 1302 427B12 131 6 1 0, 14
024 131 2 1302 427C11 131 6 1 0, 15
024 131 2 1302 428B12 141 6 1 0,05
024 131 2 1302 429B10 141 6 1 0,16
024 131 2 1302 429B11 141 6 1 0, 32
024 131 2 1302 431E12 131 6 1 0, 40
024 131 2 1302 519A11 141 6 1 0,25
024 131 2 1302 523A11 161 6 1 0, 09
024 131 2 1302 527Bllb 151 6 1 0,48
024 131 2 1302 527C09 151 6 1 0,25
024 131 2 1302 527C09 152 6 1 0,49
024 131 2 1302 527C09 153 6 1 0,26
024 131 2 1302 527C09 154 6 1 0, 09
024 131 2 1302 527D09a 141 6 1 0, 10
024 131 2 1302 527D09a 161 6 1 0, 60
024 131 2 1302 527D09b 141 6 1 0,41
024 131 2 1302 527D09b 151 6 1 0, 45
024 131 2 1302 528D09 151 6 1 0, 01
024 131 2 1302 528D09 161 6 1 0, 18
024 131 2 1302 528D13 151 6 1 0,46
024 131 2 1302 528E09 151 6 1 0, 22
024 131 2 1302 528E09 161 6 1 0, 12
024 131 2 1302 532B09 151 6 1 0, 30
024 131 2 1302 532B09 152 6 1 0,01
024 131 2 1302 532C08 131 6 1 0,48
024 131 2 1302 532D12 141 6 1 0, 40
024 131 2 1302 532E13 20 6 1 0,25
024 131 2 1302 532E13 131 6 1 0,40
024 131 2 1302 532E13 151 6 1 0,02
024 131 2 1302 532E08 141 6 1 0,21
024 131 2 1302 532F08 142 6 1 0, 06
024 131 2 1302 532F08 151 6 1 0, 03
024 131 2 1302 532F08 161 6 1 0, 15
024 131 2 1302 532F08 162 6 1 0,06
024 131 2 1302 533K13 171 6 1 0,08
024 131 2 1302 533L08 171 6 1 0, 05
024 131 2 1302 533L13 21 6 1 0, 14
024 131 2 1302 533L13 22 6 1 0, 29
024 131 2 1302 534A09 20 6 1 0,20
024 131 2 1302 534B09 141 6 1 0,06
024 131 2 1302 534B09 151 6 1 0, 04
024 131 2 1302 534B13 20 6 1 0,81
024 131 2 1302 534C08b 161 6 1 0, 12
024 131 2 1302 534E12 131 6 1 0,15
024 131 2 1302 535A11 151 6 1 0,25
024 131 2 1302 535B09a 141 6 1 0,20
024 131 2 1302 535B09a 151 6 1 0, 05
024 131 2 1302 535B11 151 6 1 0, 16
024 131 2 1302 535E09a 151 6 1 0, 21
024 131 2 1302 535E09a 152 6 1 0,30
024 131 2 1302 535E09a 153 6 1 0,10
024 131 2 1302 535E09a 154 6 1 0, 11
024 131 2 1302 535E09a 161 6 1 0, 16
024 131 2 1302 535E09b 151 6 1 0,20
024 131 2 1302 535F09 141 6 1 0,20
024 131 2 1302 535F09 142 6 1 0,17
024 131 2 1302 535F09 151 6 1 0,20
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1-157 LS Nasavrky MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 13
13

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Mno žs tvi Cena z.a j edn . Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havos t ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 2 1302 535F09 152 6 1 0,04
024 131 2 1302 535H08a 141 6 1 0,16
024 131 2 1302 5 35H08b 141 6 1 0,15
024 131 2 1302 535H09 141 6 1 0,15
024 131 2 1302 535H09 142 6 1 0,22

024 131 2 1302 536B09 151 6 1 0,20

024 131 2 1302 536B09 152 6 1 0,20

024 131 2 1302 536B09 153 6 1 0,32
024 131 2 1302 536B09 154 6 1 0,22

024 131 2 1302 537B08 131 6 1 0,24
024 131 2 1302 537B08 132 6 1 0,25
024 131 2 1302 537B08 141 6 1 0,20

024 131 2 1302 537F08a 141 6 1 0,20

024 131 2 1302 537F08a 142 6 1 0,19
024 131 2 1302 538E08a 141 6 1 0,18
024 131 2 1302 539A09 151 6 1 0,35
024 131 2 1302 539B09 131 6 1 0,16
024 131 2 1302 539B09 132 6 1 0,09
024 131 2 1302 539B09 153 6 1 0,04
024 131 2 1302 539D10 141 6 1 0,03
024 131 2 1302 539D10 161 6 1 0,18
024 131 2 1302 539D11 20 6 1 0,25
024 131 2 1302 539D11 141 6 1 0,13
024 131 2 1302 539E08 141 6 1 0,20

024 131 2 1302 540B09 141 6 1 0,22

024 131 2 1302 540C09 131 6 1 0,42
024 131 2 1302 540C09 132 6 1 0,18
024 131 2 1302 540C09 133 6 1 0,10

024 131 3 1302 610Ellb 151 5 1 0,32
024 131 3 1302 610F01f 4 5 1 0,05
024 131 3 1302 610F11 151 5 1 0,73
024 131 3 1302 611A13 131 5 1 0,63
024 131 3 1302 611B14 131 5 1 0,55
024 131 3 1302 611C14 151 5 1

00

024 131 3 1302 611D14 131 5 1 0,43
024 131 3 1302 612B01 5 1 0,15
024 131 3 1302 612H09 20 5 1

0CD

O

024 131 3 1302 613C10 161 5 0, 60
024 131 3 1302 615F13 131 5 1 0 0

024 131 3 1302 615Hlla 20 5 1 0,10

024 131 3 1302 615Hlla 141 5 1 0, 47
024 131 3 1302 616A10 141 5 1 0,62
024 131 3 1302 616A11 141 5 1 0, 31
024 131 3 1302 616B11 141 5 1 0,37
024 131 3 1302 616Cllb 141 5 1 0,06
024 131 3 1302 617A09a 141 5 1 0,34
024 131 3 1302 617B11 20 5 1 0,25
024 131 3 1302 617E10 11 5 1

00

024 131 3 1302 617F10 10 5 1 0, 40
024 131 3 1302 618Cl2a 161 5 0,14
024 131 3 1302 618F09a 141 5 1 0 -0

024 131 3 1302 620A10 141 5 1 0,41
024 131 3 1302 620A11 161 5 0,07
024 131 3 1302 620C11 141 5 1 0,14
024 131 3 1302 622A10 141 5 1 0,14
024 131 3 1302 622E08 141 5 1 0,03
024 131 3 1302 622F09 161 5 0,09
024 131 3 1302 623A14 131 5 1 0,28
024 131 3 1302 623Bl4a 131 5 1 0,15
024 131 3 1302 623C14 10 5 1 . 0,05
024 131 3 1302 623D01b 5 1 0,10

024 131 3 1302 631B10 161 5 1 0,42
024 131 3 1302 631F12a 161 5 1 0,12

024 131 3 1302 634A06 151 5 1 0,06
024 131 3 1302 634B12 151 5 1

00

024 131 3 1302 634C12b 151 5 1 0,25
024 131 3 1302 636E10 151 5 1 0, 60
024 131 3 1302 642B09 151 5 1

00

024 131 3 1302 642C08a 161 5 1 0,11

024 131 3 9157 601L00a 171 5 0,06
024 131 4 1302 502A13 131 7 1,04
024 131 4 1302 505D05 151 5

cn00

024 131 4 1302 505D05 161 5 0,03
024 131 4 1302 506A11 151 7 0,88

024 131 4 1302 506B12 20 7 0,22

024 131 4 1302 506C00 7 0,11

024 131 4 1302 506C11 141 7 0,33
024 131 4 1302 506D13 161 7 0,19
024 131 4 1302 507D13 141 7 0, 42
024 131 4 1302 507F00 7 7 0, 38
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1-157 LS Nasavrky MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 14
14

Smi TP Revír Kód J P R L Idy, Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic ma ter mater. havost ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 1302 507F08 20 7 0,03
024 131 4 1302 507F08 151 7 0,07
024 131 4 1302 508A08 131 7 0,22
024 131 1302 508A08 141 7 0,02
024 131 1302 508A08 151 5 0,29
024 131 1302 508A08 152 5 0,10
024 131 1302 508A08 161 6 0,07
024 131 1302 508A14 151 7 0,07
024 131 1302 508B08 151 5 0,12
024 131 4 1302 508B14 141 7 0,41
024 131 1302 508C08 151 6 0,24
024 131 1302 508D00 9 7 0,34
024 131 1302 508D12 141 7 0,08
024 131 1302 509B08 161 7 0,08
024 131 1302 509F09 141 7 0,32
024 131 1302 509F09 142 7 0,10

024 131 1302 5Q9F09 151 6 0,29
024 131 1302 509G00 9 6 0,11

024 131 4 1302 509G09 141 7 0,19
024 131 1302 509G11 11 6 0,14
024 131 4 1302 509H13 151 7 0,05
024 131 4 1302 703B12 20 6 0, 10
024 131 1302 703B12 20 8 0, 10
024 131 4 1302 703B12 151 1 0,08
024 131 4 1302 703C12 141 8 0, 17
024 131 1302 703D00 8 9 0, 06
024 131 1302 704B11 141 8 0,11
024 131 4 1302 704B11 151 8 0,09
024 131 4 1302 708C08 131 7 0, 03
024 131 4 1302 708C08 141 7 0, 02
024 131 4 1302 708E01e 7 0,08
024 131 4 1302 709D01C 3 7 0, 10
024 131 4 1302 709E0O 7 7 0, 23
024 131 4 1302 709E07 141 7 0,05
024 131 4 1302 709E07 161 7 0,10

024 131 4 1302 711EOO 4 7 0, 40
024 131 4 1302 711E00 6 7 0,06
024 131 4 1302 711E00 7 7 0,10

024 131 4 1302 711E00 8 7 0,12
024 131 4 1302 711E08 7 0, 05
024 131 4 1302 712B08 131 7 0,08
024 131 4 1302 712D00 6 7 0,22

024 131 4 1302 712D01a 7 0,16
024 131 4 1302 712D01c 4 7 0, 12
024 131 4 1302 712D04 141 7 0,10

024 131 4 1302 712E00 8 7 0,78
024 131 4 1302 712GOO 7 7 0,30
024 131 4 1302 712G00 8 7 0,06
024 131 4 1302 712G07 141 7 0,01

024 131 4 1302 712H00 9 6 0,22

024 131 4 1302 713A00 8 8 0, 45
024 131 4 1302 713A00 9 8 1,00
024 131 4 1302 713B00 1 8 0, 15
024 131 4 1302 713B00 7 8 0,20

024 131 4 1302 713BOO 8 8 1,05
024 131 4 1302 713C00b 2 7 0,24
024 131 4 1302 713C00b 4 7 0,11

024 131 4 1302 713C05 131 7 0,07
024 131 4 1302 713C08 131 7 0, 41
024 131 4 1302 713F00 6 8 0,21
024 131 4 1302 713F00 8 8 0, 04
024 131 4 1302 714A10 132 7 0, 32
024 131 4 1302 714A10 141 7 0,06
024 131 4 1302 714A10 151 8 0,10
024 131 4 1302 714B502 141 7 0,27
024 131 4 1302 714B01C 7 0,29
024 131 4 1302 714B01c 1 7 0, 23
024 131 4 1302 714B11 151 6 0,96
024 131 4 1302 714B11 161 6 0,03
024 131 4 1302 714C10 7 0,04
024 131 4 1302 714C10 131 7 0,20
024 131 4 1302 714C10 151 8 0,04
024 131 4 1302 714F00 3 7 0,33
024 131 4 1302 714G00 5 8 0, 53
024 131 4 1302 714G00 8 8 0, 10

024 131 4 1302 714G09 141 7 0,01
024 131 4 1302 715B00 9 6 0,29
024 131 4 1302 716A00 4 7 0,11

024 131 4 1302 716A00 8 7 0, 15
024 131 4 1302 716B00 7 6 0,17
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1-157 LS Nasavrky MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2018 LIST 15
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havos t ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 4 1302 716B00 8 7 0,48
024 131 4 1302 716BG0 9 6 5,43
024 131 4 1302 716D00 5 8 0,47
024 131 4 1302 717C00 6 7 0,07
024 131 4 1302 717C00 9 7 0,10
024 131 4 1302 717D0G 3 6 0,16
024 131 4 1302 717D00 9 6 0,16
024 131 4 1302 717D09 141 7 0,02
024 131 4 1302 717D09 151 7 0,06
024 131 4 1302 717D10 141 5 0,35
024 131 4 1302 717D10 141 7 0, 67
024 131 4 1302 717E10 141 8 0,23
024 131 4 1302 717F09 141 8 0,14
024 131 4 1302 717G00 8 8 0,14
024 131 4 1302 717H01b 8 1,84
024 131 4 1302 720A01b 2 8 0,53
024 131 4 1302 720B00 7 8 0,20
024 131 4 1302 72OB00 8 8 0,02
024 131 4 1302 720B00 9 8 0,20
024 131 4 1302 72QB01a 8 8 0,37
024 131 4 1302 720C01a 4 8 0,43
024 131 4 1302 720D01a 5 8 0,45
024 131 4 1302 720D10 20 7 0,08
024 131 4 1302 720D10 131 7 0,37
024 131 4 1302 720D10 141 8 0,07
024 131 4 1302 721A05 131 5 0,20
024 131 4 1302 721A05 131 7 0,54
024 131 4 1302 721A16 131 6 0, 19
024 131 4 1302 721B00a 8 9 0,14
024 131 4 1302 721C00a 8 7 0, 20
024 131 4 1302 721C05 131 8 0,25
024 131 4 1302 721C08 131 7 0, 27
024 131 4 1302 721D05 131 8 0, 12
024 131 4 1302 721D07a 131 8 0,18
024 131 4 1302 721D15a 141 7 0,03
024 131 4 1302 721E16 131 7 0, 03
024 131 4 1302 721E16 151 7 0,23
024 131 4 1302 722A07 131 7 0, 21
024 131 4 1302 722B00 8 7 0,25
024 131 4 1302 722B05a 131 7 0, 14
024 131 4 1302 722B07 141 7 0, 08
024 131 4 1302 722C00 1 6 0,08
024 131 4 1302 734A08a 161 5 0, 02
024 131 4 1302 734A08a 171 5 0, 04
024 131 4 1302 734A14 151 5 0,44
024 131 4 1302 734E00 9 5 0, 69
024 131 4 1302 735AOOa 6 7 0,21
024 131 4 1302 735B00a 4 7 0, 16
024 131 4 1302 735B00a 6 7 0, 08
024 131 4 1302 735B00a 7 7 0,28
024 131 4 1302 735B00b 9 8 0,25
024 131 4 1302 735B08a 131 8 1,05
024 131 4 1302 735Blla 131 8 0, 40
024 131 4 1302 735Bllb 151 8 0, 12
024 131 4 1302 735C04 131 6 0,05
024 131 4 1302 735C08 131 6 0,06
024 131 4 1302 735C08 151 8 0,06
024 131 4 1302 735C08 161 6 0,03
024 131 4 1302 735E11 131 7 0,11
024 131 4 1302 736B11 151 7 0,55
024 131 4 1302 736D00 8 7 0,09
024 131 4 1302 736D14 10 7 0,04
024 131 4 1302 736D14 20 7 0, 05
024 131 4 1302 737BOO 8 8 0, 25
024 131 4 1302 737B00 9 8 0,06
024 131 4 1302 738B00 9 8 0, 17
024 131 4 1302 738B01a 8 0,36
024 131 4 1302 738COO 9 8 0,40
024 131 4 1302 738F00 8 0,46
024 131 4 1302 741D00 8 8 0, 13
024 131 4 1302 741D00 9 8 0,04
024 131 4 1302 741FOO 7 7 0,43
024 131 4 1302 741F00 8 7 0,20
024 131 4 1302 742A14 161 5 0, 40
024 131 4 1302 742B00 9 5 0,23
024 131 4 1302 742BQ0 9 8 0,23
024 131 4 1302 742C11 131 7 0, 29
024 131 4 1302 742C17 131 7 0,06
024 131 4 1302 742E07 161 7 0,07
024 131 1302 743B15 161 5 0, 39
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-157 LS Nasavrky MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 16
16

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havos t ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 4 1302 743E11 141 6 0, 22
024 131 4 1302 743F09 161 5 0, 33
024 131 4 1302 750C00 8 8 0,20
024 131 4 1302 750C07 131 6 0, 06
024 131 4 1302 750C07 131 8 0,06
024 131 4 1302 750C07 141 6 0,04
024 131 4 1302 750C07 141 9 0, 04
024 131 4 1302 750C1O 141 8 0, 02
024 131 4 1302 750C10 151 8 0,17
024 131 4 1302 750C12 20 7 0,20
024 131 4 1302 750D14 131 7 0,26
024 131 4 1302 750Dl7a 131 7 0,20
024 131 4 1302 751C10 141 6 0,11
024 131 4 1302 751C12 141 9 0, 19
024 131 4 1302 751E17 131 5 0, 61
024 131 4 1302 752D12 151 7 0, 47
024 131 4 1302 753C13 131 7 0,04
024 131 4 1302 753D12 20 8 0,22
024 131 4 1302 753E10 132 5 0,14
024 131 4 1302 753E10 161 7 0,24
024 131 4 1302 753F10 161 7 0,19
024 131 4 1302 754Cl0a 161 6 0, 30
024 131 4 1302 754C10b 161 6 0,49

352 024 131-•Ožínání - mechanizovaně - celoplošně 86,40

024 421 1 1302 203A07 161 5 6 SML 0,10
024 421 1 1302 214B05 161 5 6 SML 0,02
024 421 1 1302 335F07a 131 5 6 SML 0,22
024 421 1 1302 335F07b 131 5 6 SML 0,11
024 421 1 1302 335F12 131 5 6 SML 0,60
024 421 1 1302 424A08 131 5 6 SML 0,08
024 421 1 1302 424A08 132 5 6 SML 0,10
024 421 1 1302 424C09 12 5 6 SML 0,08
024 421 1 1302 424C09 131 5 6 SML 0,22
024 421 1 1302 424C09 162 5 6 SML 0,36
024 421 1 1302 424EQ3a 131 5 6 SML 0,13
024 421 1 1302 424E09 131 5 6 SML 0,06
024 421 1 1302 425B08 131 5 6 SML 0,13
024 421 1 1302 425C10 131 5 6 SML 0,02
024 421 1 1302 425C11 131 5 6 SML 0,16
024 421 1 1302 425C11 141 5 6 SML 0, 03
024 421 1 1302 425C11 171 5 6 SML 0, 19
024 421 1 1302 430B09a 131 5 6 SML 0,02
024 421 1 1302 431Alla 141 5 6 SML 0, 11
024 421 1 1302 431C08 131 5 6 SML 0,27
024 421 1 1302 431C08 161 5 6 SML 0,10
024 421 1 1302 431C08 171 5 6 SML 0,02
024 421 1 1302 432C08 141 5 6 SML 0,25
024 421 1 1302 432E08 23 5 6 SML 0,09
024 421 1 1302 432F09 141 5 6 SML 0,43
024 421 1 1302 433B09 10 5 6 SML 0,02
024 421 1 1302 433C08 10 5 6 SML 0,03
024 421 1 1302 433C12 10 5 6 SML 0,20
024 421 1 1302 433D10 5 6 SML 0, 03
024 421 1 1302 434C08 162 5 6 SML 0,12
024 421 1 1302 436AOO 3 5 6 SML 0, 04
024 421 1 1302 436A03a 151 5 6 SML 0, 12
024 421 1 1302 436E10 142 5 6 SML 0, 12
024 421 1 1302 436H10 20 5 6 SML 0,06
024 421 1 1302 437B01a 2 5 6 SML 0,04
024 421 1 1302 438A12 131 5 6 SML 0,25
024 421 1 1302 438A12 132 5 6 SML 0, 09
024 421 1 9157 214D05a 161 5 6 SML 0,14
024 421 1 9157 335G10 141 5 6 SML 0,12
024 421 2 1302 423D08a 161 5 11 SML 1 0,20
024 421 2 1302 423D08a 162 5 11 SML 1 0,11
024 421 2 1302 534A09 151 5 11 SML 1 0,20
024 421 2 1302 534B09 152 5 11 SML 1 0, 18
024 421 2 1302 534B09 153 5 11 SML 1 0, 04
024 421 2 1302 535G09 161 5 4 SML 1 0,28
024 421 2 1302 535G09 162 5 4 SML 1 0,28
024 421 2 1302 535H09 161 5 4 SML 1 0,34
024 421 2 1302 535H09 162 5 4 SML 1 0,30
024 421 3 1302 610A14 151 5 4 SML 1 0,20
024 421 3 1302 610F11 20 5 4 SML 1 0,05
024 421 3 1302 610F11 151 5 4 SML 1 1,10
024 421 3 1302 611B14 131 5 4 SML 1 0,13
024 421 3 1302 611C14 20 5 4 SML 1 0,20
024 421 3 1302 611C14 151 5 4 SML 1 0,17
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1-157 LS Nasavrky MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOHŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 17
17

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 3 1302 611D14 131 4 SML 1 0,48
024 421 3 1302 612G10 20 5 4 SML 1 0,54
024 421 3 1302 612G10 151 5 4 SML 1 0,20
024 421 3 1302 612H00 5 4 SML 1 0,25
024 421 3 1302 612H09 151 5 4 SML 1 0,44
024 421 3 1302 613A10 161 4 SML 1 0,09
024 421 3 1302 614B11 20 5 4 SML 1 1,20
024 421 3 1302 615B02a 131 5 4 SML 1 0,06
024 421 3 1302 615F13 131 5 4 SML 1 0,10
024 421 3 1302 615G12 151 4 SML 1 0,18
024 421 3 1302 616Cllb 141 5 4 SML 1 0,16
024 421 3 1302 618Cl2a 161 5 4 SML 1 0,66
024 421 3 1302 618F09a 161 5 4 SML 1 0,80
024 421 3 1302 620A11 131 5 4 SML 1 0,19
024 421 3 1302 620A11 161 5 4 SML 1 0,69
024 421 3 1302 620C11 141 5 4 SML 1 0,41
024 421 3 1302 621A11 151 5 4 SML 1 0,27
024 421 3 1302 621C11 131 5 4 SML 1 0,05
024 421 3 1302 621C11 141 5 4 SML 1 0,12
024 421 3 1302 621C11 171 5 4 SML 1 0,18
024 421 3 1302 622F09 161 5 4 SML 1 0,28
024 421 3 1302 623A14 131 5 4 SML 1 0,40
024 421 3 1302 623B09b 151 5 4 SML 1 0, 18
024 421 3 1302 623B14a 131 5 4 SML 1 0,19
024 421 3 1302 623D09 10 5 4 SML 1 0,05
024 421 3 1302 623D13 10 5 4 SML 1 0,20
024 421 3 1302 623E09 5 4 SML 1 0̂OO
024 421 3 1302 623E09 161 5 4 SML 1 0,06
024 421 3 1302 631B10 161 5 4 SML 1 0, 30
024 421 3 1302 631F12a 161 5 4 SML 1 0,15
024 421 3 1302 632D14 20 5 4 SML 1 0,06
024 421 3 1302 634B12 151 5 4 SML 1 0,69
024 421 3 1302 634C02c 151 5 4 SML 1 0, 09
024 421 3 1302 634C08 161 5 4 SML 1 0,06
024 421 3 1302 634C12a 151 5 4 SML 1 0,24
024 421 3 1302 634D12 151 5 4 SML 1 0,14
024 421 3 1302 635A10 141 5 4 SML 1 0,08
024 421 3 1302 635B10a 131 5 4 SML 1 0, 10
024 421 3 1302 635B10b 141 5 4 SML 1 0, 17
024 421 3 1302 635C09 20 5 4 SML 1 0,22
024 421 3 1302 635D01b 2 5 4 SML 1 0, 15
024 421 3 1302 635F09 20 5 4 SML 1 0,20
024 421 3 1302 636A10 141 5 4 SML 1 0,12
024 421 3 1302 636B08a 20 5 4 SML 1 0, 12
024 421 3 1302 636B08a 171 5 4 SML 1 0, 34
024 421 3 1302 636C09 142 5 4 SML 1 0,21
024 421 3 1302 636D10 131 5 4 SML 1 0,50
024 421 3 1302 636E10 151 5 4 SML 1 0,78
024 421 3 1302 636E10 161 5 4 SML 1 0,21
024 421 3 1302 637A12 141 5 4 SML 1 0, 35
024 421 3 1302 637A12 161 5 4 SML 1 0, 04
024 421 3 1302 637B09 141 5 4 SML 1 0, 11
024 421 3 1302 637D11 5 4 SML 1 0, 09
024 421 3 1302 638A12a 141 5 4 SML 1 0,59
024 421 3 1302 638B08 171 5 4 SML 1 0,80
024 421 3 1302 639B08 171 5 4 SML 1 0, 50
024 421 3 1302 639B11 20 5 4 SML 1 0, 14
024 421 3 1302 639E08a 5 4 SML 1 0, 08
024 421 3 1302 639E08a 161 5 4 SML 1 0, 60
024 421 3 1302 640A00 5 4 SML 1 0,10
024 421 3 1302 640A09 141 5 4 SML 1 0,28
024 421 3 1302 640B09 141 5 4 SML 1 0, 04
024 421 3 1302 641A08 20 5 4 SML 1 0, 16
024 421 3 1302 641C08 151 5 4 SML 1 0, 11
024 421 3 1302 641C09 131 5 4 SML 1 0, 16
024 421 3 1302 641C09 171 5 4 SML 1 0,25
024 421 3 1302 642A09a 151 5 4 SML 1 0, 39
024 421 3 1302 642A09b 141 5 4 SML 1 0,02
024 421 1302 642A09c 141 5 4 SML 1 0,06
024 421 1302 642B09 151 5 4 SML 1 0, 59
024 421 1302 642C02b 161 5 4 SML 1 0,05
024 421 1302 642C08a 161 5 4 SML 1 0, 08
024 421 3 1302 643E09 141 5 4 SML 1 0, 24
024 421 1302 643F08 131 5 4 SML 1 0, 06
024 421 1302 643F08 141 5 4 SML 1 0,01
024 421 1302 643L09 151 5 4 SML 1 0,46
024 421 1302 703D00 8 5 11 SML 1 0,06
024 421 1302 704B11 151 5 11 SML 1 0,09
024 421 1302 708C08 131 5 11 SML 1 0,03
024 421 1302 708C08 141 5 11 SML 1 0, 02
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-157 LS Nasavrky MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 18
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 4 1302 708D01b 2 5 11 SML 1 0,14
024 421 4 1302 709E00 7 5 11 SML 1 0,23
024 421 4 1302 709E07 161 5 11 SML 1 0,10
024 421 4 1302 711E00 4 5 11 SML 1 0,40
024 421 4 1302 711E00 6 5 11 SML 1 0,06
024 421 4 1302 711E00 7 5 11 SML 1 0,10
024 421 4 1302 711E00 8 5 11 SML 1 0,12
024 421 4 1302 712A01C 5 11 SML 1 0,38
024 421 4 1302 712B00 7 5 11 SML 1 0,18
024 421 4 1302 712D00 1 5 11 SML 1 0,20
024 421 4 1302 712D01a 5 11 SML 1 0,16
024 421 4 1302 712D01C 4 5 11 SML 1 0,12
024 421 4 1302 712D04 141 5 11 SML 1 0,10
024 421 4 1302 712E00 8 5 11 SML 1 0,78
024 421 4 1302 712F07 131 5 11 SML 1 0,20
024 421 4 1302 712GOO 7 5 11 SML 1 0,20
024 421 4 1302 712G00 8 5 11 SML 1 0,06
024 421 4 1302 712G00 9 5 11 SML 1 0,10
024 421 4 1302 712G07 131 5 11 SML 1 0,12
024 421 4 1302 712H00 9 5 11 SML 1 0,22
024 421 4 1302 712H07 131 5 11 SML 1 0,25
024 421 4 1302 712J06a 131 5 11 SML 1 0,10
024 421 4 1302 713AOO 8 5 11 SML 1 0,45
024 421 4 1302 713AOO 9 5 11 SML 1 1,00
024 421 4 1302 713BOO 1 5 11 SML 1 0,15
024 421 4 1302 713BOO 7 5 11 SML 1 0,20
024 421 4 1302 713B00 8 5 11 SML 1 1,05
024 421 4 1302 713C00b 9 5 11 SML 1 0,35
024 421 4 1302 713C08 131 5 11 SML 1 0,20
024 421 4 1302 713F00 5 5 11 SML 1 0,25
024 421 4 1302 714A00 9 5 11 SML 1 0,20
024 421 4 1302 714A10 132 5 11 SML 1 0,18
024 421 4 1302 714A10 141 5 11 SML 1 0,06
024 421 4 1302 714A10 151 5 11 SML 1 0,10
024 421 4 1302 714B502 141 5 11 SML 1 0,22
024 421 4 1302 714B01c 5 11 SML 1 0,29
024 421 4 1302 714B01C 1 5 11 SML 1 0,23
024 421 4 1302 714C00 8 5 11 SML 1 0,16
024 421 4 1302 714C10 131 5 11 SML 1 0,20
024 421 4 1302 714C10 151 5 11 SML 1 0,04
024 421 4 1302 714E00 9 5 11 SML 1 0,17
024 421 4 1302 714F00 3 5 11 SML 1 0,33
024 421 4 1302 714G00 5 5 11 SML 1 0,53
024 421 4 1302 714G00 8 5 11 SML 1 0,10
024 421 4 1302 714G09 131 5 11 SML 1 0,03
024 421 4 1302 714G09 141 5 11 SML 1 0,01
024 421 4 1302 715B00 9 5 11 SML 1 0,29
024 421 4 1302 715C11 131 5 11 SML 1 0,24
024 421 4 1302 716A00 4 5 11 SML 1 0,11
024 421 4 1302 716A00 7 5 11 SML 1 0,35
024 421 4 1302 716A00 8 5 11 SML 1 0,15
024 421 4 1302 716B00 7 5 11 SML 1 0,17
024 421 4 1302 716B00 8 5 11 SML 1 0,48
024 421 4 1302 716B00 9 5 11 SML 1 0,43
024 421 4 1302 716D00 5 5 11 SML 1 0,47
024 421 4 1302 721A00 5 11 SML 0,10
024 421 4 1302 721A00 7 5 11 SML 0,12
024 421 4 1302 721A00 8 5 11 SML 0,01
024 421 4 1302 721A05 131 5 11 SML 0,20
024 421 4 1302 721A07 131 5 11 SML 0,11
024 421 4 1302 721A07 132 5 11 SML 0,10
024 421 4 1302 721A07 141 5 11 SML 0,09
024 421 4 1302 721A09 131 5 11 SML 0,10
024 421 4 1302 721A09 141 5 11 SML 0,13
024 421 4 1302 721A16 131 5 11 SML 0,19
024 421 4 1302 721B07 131 5 11 SML 0,20
024 421 4 1302 72lC00a 8 5 11 SML 0,20
024 421 4 1302 721C05 131 5 11 SML 0,20
024 421 4 1302 721C08 131 5 11 SML 0,07
024 421 4 1302 721D05 131 5 11 SML 0,07
024 421 4 1302 721D07a 131 5 11 SML 0,05
024 421 4 1302 722B05a 131 5 11 SML 0,14
024 421 4 1302 722B07 131 5 11 SML 0,20
024 421 4 1302 722B07 141 5 11 SML 0,08
024 421 4 1302 722B07 151 5 11 SML 0,03
024 421 4 1302 722C00 1 5 11 SML 0,10
024 421 4 1302 734E00 9 5 11 SML 0,60
024 421 4 1302 735A00a 6 5 11 SML 0,21
024 421 4 1302 735A06a 131 5 11 SML 0,21
024 421 4 1302 735A08a 131 5 11 SML 0,15
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1-157 LS Nasavrky MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 19
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Sral TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby J mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 4 1302 735B00a 4 5 11 SML 0,16
024 421 4 1302 735B00a 6 5 11 SML 0, 08
024 421 4 1302 735B00a 1 5 11 SML 0,28
024 421 4 1302 735B00a 9 5 11 SML 0, 05
024 421 4 1302 735B00b 9 5 11 SML 0,25
024 421 4 1302 735B08a 131 5 11 SML 0,59
024 421 4 1302 735Blla 131 5 11 SML 0,40
024 421 4 1302 736B00a 8 5 11 SML 0,06
024 421 4 1302 736B00a 9 5 11 SML 0,08
024 421 4 1302 736D00 8 5 11 SML 0,09
024 421 4 1302 736D14 10 5 11 SML 0,04
024 421 4 1302 736D14 20 5 11 SML 0,05
024 421 4 1302 738B00 9 5 11 SML 0,26
024 421 4 1302 738B01a 5 11 SML 0,36
024 421 4 1302 738C00 9 5 11 SML 0,40
024 421 4 1302 738F00 5 11 SML 0,46
024 421 4 1302 741DOO 7 5 11 SML 0,08
024 421 4 1302 741DOO 8 5 11 SML 0,09
024 421 4 1302 741F00 7 5 11 SML 0,43
024 421 4 1302 741F00 8 5 11 SML 0,20
024 421 4 1302 742B00 9 5 3 SML 0,23
024 421 4 1302 750C00 8 5 11 SML 0,20
024 421 4 1302 750C10 151 5 11 SML 0,17

352 024 421-•Chemická. ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 51,22

024 431 1 1302 214A05 151 5 11 SML 0,10
024 431 1 1302 424C09 161 5 11 SML 0,04
024 431 1 1302 424D09 133 5 11 SML 0,02
024 431 1 1302 425A08 131 5 11 SML

00

024 431 1 1302 425A08 161 5 11 SML 0,04
024 431 1 1302 430B09a 131 5 11 SML 0,08
024 431 1 1302 430D09 132 5 11 SML

00

024 431 1 1302 430D09 141 5 11 SML 0,06
024 431 1 1302 430D09 161 5 11 SML 0,15
024 431 1 1302 431B08 161 5 11 SML 0,08
024 431 1 1302 432A08 10 5 11 SML 0,03
024 431 1 1302 432B08 161 5 11 SML

00

024 431 1 1302 432B08 171 5 11 SML 0,03
024 431 1 1302 432C08 142 5 11 SML 0,21
024 431 1 1302 432E08 131 5 11 SML 0,01
024 431 1 1302 432E08 132 5 11 SML 0,16
024 431 1 1302 432E08 161 5 11 SML 0,06
024 431 1 1302 432E08 162 5 11 SML 0,02
024 431 1 1302 433E08 161 5 11 SML 0,08
024 431 1 1302 434C08 131 5 11 SML 0,08
024 431 1 1302 434C08 161 5 11 SML 0,08
024 431 1 1302 435B08 161 5 11 SML 0,07
024 431 1 1302 435C08 161 5 11 SML

r-00

024 431 1 1302 435C08 162 5 11 SML 0,16
024 431 1 1302 435C08 163 5 11 SML 0 0

024 431 1 1302 436A08b 10 5 11 SML 0,03
024 431 1 1302 436H10 141 5 11 SML 0,12
024 431 1 1302 436H10 142 5 11 SML 0,11
024 431 1 1302 436H10 161 5 11 SML

00

024 431 1 1302 436J10 141 5 11 SML 0,03
024 431 1 1302 436K10 171 5 11 SML 0,39
024 431 1 1302 438A12 171 5 11 SML 0,21
024 431 1 1302 440B10 141 5 11 SML 0, 23
024 431 1 1302 440B10 142 5 11 SML 0, 30
024 431 1 9157 442F12 161 5 11 SML 0,14
024 431 2 1302 410D09 131 6 4 SML 1 0,13
024 431 2 1302 410DQ9 132 6 4 SML 1 0,26
024 431 2 1302 410D09 133 6 4 SML 1 0,19
024 431 2 1302 410D09 134 6 4 SML 1 0,41
024 431 2 1302 419B09a 131 6 4 SML 1 0,61
024 431 3 1302 621A11 151 4 4 SML 1 0,84
024 431 3 1302 634Cl2a 151 5 4 SML 1 0,18
024 431 3 1302 634D12 151 5 4 SML 1 0,23
024 431 3 1302 635A10 141 5 4 SML 1 0,26
024 431 3 1302 636A10 141 5 4 SML 1 0,30
024 431 3 1302 636C09 141 5 4 SML 1 0, 17
024 431 3 1302 636D10 131 5 4 SML 1 0,15
024 431 3 1302 636F09a 131 5 4 SML 1 0,31
024 431 3 1302 637A12 141 5 4 SML 1 0, 13
024 431 3 1302 637B09 142 5 4 SML 1 0,17
024 431 3 1302 638A12a 141 5 4 SML 1 0 0 -j

024 431 3 1302 640A09 141 5 4 SML 1

00

024 431 3 1302 641C09 131 5 4 SML 1 0,20
024 431 3 1302 642B09 131 5 4 SML 1 0,03
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1-157 LS Nasavrky MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 20
20

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 431 3 1302 642B09 132 5 4 SML 1 0, 18
024 431 3 1302 643L09 151 5 4 SML 1 0,25
024 431 4 1302 506A11 151 5 11 SML 0,25
024 431 4 1302 508A08 151 5 11 SML 0,25
024 431 4 1302 508A08 152 5 11 SML 0, 10
024 431 4 1302 508A14 151 5 3 SML 1 0,07
024 431 4 1302 508B14 141 5 11 SML 1 0,23
024 431 4 1302 509F09 151 5 11 SML 1 0,29
024 431 4 1302 717C00 6 5 11 SML 0,04
024 431 4 1302 717C00 9 5 11 SML 0, 10
024 431 4 1302 717D00 3 5 11 SML 0,16
024 431 4 1302 717D00 9 5 11 SML 0,16
024 431 4 1302 717E10 141 5 11 SML 0,23
024 431 4 1302 717G00 4 5 11 SML 0,36
024 431 4 1302 717H01b 5 11 SML 1 1,84
024 431 4 1302 720A01b 2 5 11 SML 0, 53
024 431 4 1302 720B00 6 5 11 SML 0, 09
024 431 4 1302 720B00 7 5 11 SML 0,20
024 431 4 1302 720B00 8 5 11 SML 0,02
024 431 4 1302 72OB00 9 5 11 SML 0,20
024 431 4 1302 720B01a 8 5 11 SML 0,37
024 431 4 1302 720C01a 4 5 11 SML 0,43
024 431 4 1302 720D01a 5 5 11 SML 0,45
024 431 4 1302 720D10 131 5 11 SML 0,14
024 431 4 1302 720D10 141 5 11 SML 0,07
024 431 4 1302 752D12 151 5 11 SML 1 0,40
024 431-•Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 15,70

024 521 4 1302 705A01b 500 8 0,97
024 521 4 1302 705C01 500 8 0,18
024 521 4 1302 708E01e 500 8 1,50
024 521 4 1302 709D01a 500 4 0, 14
024 521 4 1302 712A01d 500 8 0,18
024 521 4 1302 713B01a 500 10 0,25
024 521 4 1302 714C01a 500 10 1,40
024 521 4 1302 714F00 500 10 2,20
024 521 4 1302 715C01a 500 10 1,10
024 521 4 1302 72lC01a 500 10 0, 53
024 521 4 1302 722A01a 500 10 0,71
024 521- Ods tranění š kodících dřevin mechanizovaně 9,16

■* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 165,28

026 021 3 9157 601LO0a 171 5 0,06 10,000
352 026 021-Hlodavci-klad.návnad nebo pastí spolu s vým.návnad 0,06 10,000 ks

* 026-Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 0,06 10,000

031 121 2 1302 401A10 8 1 0,70
031 121 2 1302 403C09a 8 1 0,70
031 121 2 1302 404A11 8 1 0,70
031 121 2 1302 535A11 8 1 0,30
031 121 2 1302 539C08a 8 1 0,40
031 121-•Prostřihávky - jehličnaté - mechanizovaně 2,80

031 221 1302 528A11 8 1 0,50
031 221 4 1302 509A08 9 1 0,60
031 221 4 1302 509E08 9 1 0,50
031 221 4 1302 509G11 9 1 0,50
031 221 4 1302 509H11 9 1 0,50
031 221-•Prostřihávky - listnaté - mechanizovaně 2,60

031 321 1 1302 334D01b 9 1 0,13
031 321 1 1302 432F01c 9 1 0,26
031 321 1 1302 434E01 9 1 0,89
031 321 1 1302 436H01d 9 1 0,62
031 321 2 1302 315D02 9 1 0,14
031 321 2 1302 316B02b 6 1 0,01
031 321 2 1302 403A02a 9 1 0,06
031 321 2 1302 403A02c 6 1 0,04
031 321 2 1302 403B01b 9 1 0,12
031 321 2 1302 4 03C02a 6 1 1,00
031 321 2 1302 403E01a 9 1 0,56
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1-157 LS Nasavrky MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 21
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby J mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 321 2 1302 4 04D01b 9 1 0, 51
031 321 2 1302 404F02 9 1 0, 68
031 321 1302 409A02a 6 1 0,07
031 321 1302 409C02 6 1 0,04
031 321 1302 409E02 6 1 0,03
031 321 2 1302 409F02a 6 1 0,01
031 321 2 1302 409G01b 6 1 0,16
031 321 2 1302 410A01 6 1 0,49
031 321 2 1302 411B01b 6 1 0,34
031 321 2 1302 412A01b 6 1 0,35
031 321 2 1302 412B01b 6 1 0,48
031 321 2 1302 413A01a 6 1 0,12
031 321 2 1302 413B01a 6 1 0,20
031 321 2 1302 414D02 6 1 0,07
031 321 2 1302 416B01 6 1 0,47
031 321 2 1302 416B02 6 1 0,13
031 321 2 1302 417D02 6 1 0,06
031 321 2 1302 417F01C 6 1 0,11
031 321 2 1302 418A01 6 1 0,05
031 321 2 1302 418B02 6 1 0,13
031 321 2 1302 419B01 6 1 0,39
031 321 2 1302 419C01a 6 1 0,22
031 321 2 1302 419C01b 6 1 0,23
031 321 2 1302 419C01c 6 1 0,33
031 321 2 1302 419D01 6 1 0,12
031 321 2 1302 419G02 6 1 0,32
031 321 2 1302 419H01b 6 1 0, 40
031 321 2 1302 423D01b 9 1 0, 50
031 321 2 1302 423E02 9 1 0,62
031 321 2 1302 522B02 9 1 0,14
031 321 2 1302 523A02a 9 1 0,24
031 321 2 1302 523A02b 9 1 0,30
031 321 2 1302 523B02 9 1 0,14
031 321 2 1302 527B02 9 1 0, 18
031 321 2 1302 528A01a 9 1 2,40
031 321 2 1302 528A02 9 1 0,14
031 321 2 1302 528B02 9 1 0,04
031 321 2 1302 528C02b 9 1 0,26
031 321 2 1302 528D01b 9 1 0,50
031 321 2 1302 528D02 9 1 0,52
031 321 2 1302 532G01b 9 1 0,20
031 321 2 1302 533J02b 9 1 0,46
031 321 2 1302 534B02d 6 1 0,14
031 321 2 1302 534C01a 6 1 0,11
031 321 2 1302 534C01b 6 1 0,09
031 321 2 1302 534C02a 6 1 0,08
031 321 2 1302 534C02b 6 1 0,54
031 321 2 1302 534D01a 6 1 0,41
031 321 2 1302 534D01b 6 1 0,17
031 321 2 1302 534D02a 6 1 0,14
031 321 2 1302 534E02 6 1 0,17
031 321 2 1302 535B01 6 1 0,49
031 321 2 1302 535C01 6 1

00

031 321 2 1302 535D02 6 1 0,09
031 321 2 1302 535J02b 6 1 0,04
031 321 2 1302 536C02 6 1 0,04
031 321 2 1302 538D02a 6 1 0,39
031 321 2 1302 539C02b 6 1 0,32
031 321 3 1302 olOGOlc 8 1 0,41
031 321 3 1302 611B01a 8 1 1,50
031 321 3 1302 611D01& 8 1

00

031 321 3 1302 612C01a 4

00

031 321 3 1302 614C01 8 1 0, 50
031 321 3 1302 618C01a 6 1 1,50
031 321 3 1302 621C01c 6 1 0,60
031 321 3 1302 623A01 11 1 0,40
031 321 3 1302 630E01a 11 1 0,47
031 321 3 1302 633A01a 4 1 0,30
031 321 3 1302 633A01d 4 1 0,11
031 321 3 1302 633A02b 4 1 0,11
031 321 3 1302 634A01a 4 1 0,52
031 321 3 1302 635A01b 4 1 0, 50
031 321 4 1302 50 6C02a 5 1

00

031 321 4 1302 705B01a 5 1 0,80
031 321 4 1302 708E01C 5 1 0, 70
031 321 4 1302 713E01b 5 1 0, 74
031 321 4 1302 714B01a 5 1 0, 96
031 321 4 1302 716A01b 6 1 1, 49
031 321 4 1302 717J01 6 1 0, 62
031 321 4 1302 720D02a 5 1 0,81
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1-157 LS Nasavrky MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 22
22

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havos t ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 321 4 1302 720F01 7 1 0,54
031 321 4 1302 721B01c 7 1 0,44
031 321 4 1302 721E01b 7 1 0,04
031 321 4 1302 737C01a 4 1 0,18
031 321 4 1302 737C01b 4 1 0,51
031 321 4 1302 737D01 4 1 0,33
031 321 4 1302 751A01 6 1 1,17
031 321 4 1302 752A01 8 1 0,18
031 321 4 1302 754D01 8 1 0,32

352 031 321-•Prořezávky - j ehličnaté + listnaté- mechanizovaně 38,26

031 421 3 1302 630F01a 11 1 0,54
031 421 3 1302 636B01b 4 1 0,62
031 421 4 1302 703D02c 4 1 0,06
031 421 4 1302 717B02b 6 1 0,20
031 421 4 1302 719A01a 6 1 0,03
031 421 4 1302 719D02 5 1 0,11
031 421 4 1302 720C01b 6 1 2,17
031 421 4 1302 721B01a 7 1 0,46

352 031 421-•Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně 4,19

031 521 1 1302 430D01b 9 1 0,13
031 521 3 1302 630F01b 11 1 0,12
031 521 4 1302 705A01a 4 1 0,36
031 521 4 1302 710D01 4 1 0,04
031 521 4 1302 720A01c 4 1 0,53
031 521 4 1302 720D01d 5 1 0,49
031 521 4 1302 738B01b 7 1 0,46
031 521 4 1302 738E01b 7 1 0,78
031 521 4 1302 751F01 8 1 0,20

352 031 521-•Prořezávky - listnaté - mechanizovaně 3,11

031 611 4 1302 713BOO 6 2,00 0,500
031 611 4 1302 713E01C 6 2,50 0,600
031 611 4 1302 714C01a 6 1, 00 0,400
031 611 4 1302 715DOO 6 1,50 0, 400
031 611 4 1302 716B00 6 2,00 0,500

352 031 611-•Rozčleňování porostů

00

2,400 km

* 031-Prořezávky 59,96 2,400

352

035 131 4 1302 508D02b
035 131 4 1302 509C01b
035 131-Ochrana kmenů repelenty -

6 79 SML
6 79 SML

celoploš. nátěr kmene

0,63
0,60
1,23

0,250
0,200
0,450 tis

* 035-Ochrana lesa proti zvěři 1,23 0,450

352 1 - OZŘ Nasavrky 2018+ * Předaný projekt celkem zakázka
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1-157 LS Nasavrky MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Halé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havos t ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

352 2 - OZŘ Hasavrky 2018+ * Předaný-podmíněný

011 011 4 1302 999X999 12 2 1,00 400,000
352 011 011-Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého 1,00 400,000 m3

011 111 1 1302 220B14 9 0,36 270,000
011 111 1 1302 220F14a 9 0, 11 67,000
011 111 1 1302 220K14 8 0,40 239,000
011 111 1 1302 424A08 8 0,30 270,000
011 111 1 1302 425C11 8 0,15 78,000
011 111 1 1302 434E11 8 0,10 98,000
011 111 1 1302 999X999 6 0,70 200,000
011 111 1 1302 999X999 12 0,30 120,000
011 111 2 1302 999X999 9 1,50 650,000
011 111 3 1302 611D14 10 0,20 60,000
011 111 3 1302 623B05b 2 0,06 15,000
011 111 3 1302 623B09a 10 0,53 100,000
011 111 3 1302 623C08 10 1,93 100,000
011 111 3 1302 631E11 10 0,50 100,000
011 111 3 1302 633B09 10 0,05 12,000
011 111 3 1302 634C12a 10 0,44 100,000
011 111 3 1302 635F09 10 0,50 100,000
011 111 3 1302 635F09 11 1 0,50 150,000
011 111 3 1302 636D10 10 0,50 80,000
011 111 3 1302 636E10 10 0,25 80,000
011 111 3 1302 639H08b 3 0,06 15,000
011 111 3 1302 640B11 10 0,66 100,000
011 111 3 1302 641C09 10 1 0,50 100,000
011 111 3 1302 642D08a 10 0,88 15,000
011 111 3 1302 643D09 10 4,00 180,000
011 111 3 1302 643F08 10 0,20 60,000
011 111 3 1302 999X999 3 0,25 50,000
011 111 3 1302 999X999 11 0,50 50,000
011 111 4 1302 999X999 12 2 3,00 1000,000

352 011 111--Úklid klestu (bez páleni) - ručně - j ehl.+list. 19,43 4459,000 m3

011 411 4 1302 999X999 12 2 0, 50 200,000
352 011 411-•Drcení klestu 0,50 200,000 m3

011 582 4 1302 999X999 12 2 1,00 400,000
352 011 582-•Vyklizování ploch - vyvážení klestu na OM

00

400,000 m3

011 611 1 1302 436K10 3

1 
0

1i 
O

011 611 3 1302 999X999 3 1,00
011 611 4 1302 999X999 12 2 2,00

352 011 611- Dočišťování ploch po těžbě 3,20

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 25,13 5459,000

012 051 4 1302 999X999 12 999 SML 1,00 1,000
352 012 051-Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 1,00 1,000

012 061 4 1302 999X999 12 6 SML 0, 50 0, 500
352 012 061-Příprava půdy na holině -chemicky v pruzích 0, 50 0, 500

012 071 3 1302 999X999 8 4 SML 0,50
012 071 4 1302 999X999 12 6 SML 1,00 1,000

352 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 1,50 1,000

012 094 4 1302 999X999 12 1,00 10000,000
352 012 094-Příprava půdy na holině-ost.souvis. práce_TRAKTOR 1,00 10000,000 Kč

012 095 3 1302 999X999 11 1,00 8000,000
012 095 4 1302 999X999 12 0,30 5000,000

352 012 095-Přípr. půdy na holině-ost.souvis . práce KŘOVINOŘEZ 1,30 13000,000 Kč

012 151 4 1302 999X999 12 999 SML 1,00
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1-157 LS Nasavrky MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havos t ha MJ služby J mater. služeb sad.mat. PČ celkem

352 012 151-Příprava půdy pod porostem-mechanizovaně celoploš. 1,00

012 171 4 1302 999X999 12 6 SML 2,00 2,000
352 012 171-Připrava půdy pod porostem-chemicky celoplošně 2,00 2,000

012-Příprava půdy pro obnovu lesa 8,30 23004,500

352

016
016
016

613 4
613 4
613-Opakov

1302
1302

sadba

999X999 10 42399 SML
999X999 10 50399 SML
do nepř.půdy-ruční-jamková 35x35

0,20
0,20
0,40

0, 400 
0, 300 
0,700 tis

016 621 4 1302 999X999 10 20255 SML 0, 20 1, 600
016 621 4 1302 999X999 10 30255 SML 0, 20 0, 800
016 621 4 1302 999X999 10 42155 SML 0,20 2,000
016 621 4 1302 999X999 10 50155 SML 0,20 1,600

352 016 621-Opakovaná sadba do nepř. půdy-ruční-štěrbinová 0,80 6, 000 tis

016-Zalesňování sadbou 1,20 6,700

022 011 2 1302 999X999 6
022 011 2 1302 999X999 12

352 022 011-Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drétěná 150/3

1,00 0,400
1,00 0,300
2,00 0,700 km

022 121 1 1302 424C09 162 12
352 022 121-Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3

0,36 0,045
0,36 0,045 km

022 211 4 1302 999X999 12
352 022 211-Rozeb. a likvid.oploc.-drátené-do 180 cm včetně

5,00 4,000
5,00 4,000 km

022 311 1 1302 999X999 12
022 311 4 1302 999X999 12

352 022 311-Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně

1,00
1,00
2,00

0, 500 
1,000 
1,500 km

022 711 4 1302 999X999 12
352 022 711-Zřizování oplocenek- doplnění ráhen

0,50 0,600
0,50 0,600 km

022 
022 
022 

352 022

982 1 1302 999X999 12 
982 3 1302 999X999 9 
982 4 1302 999X999 12 
982-Opravy oplocenek - dřevěné

0,10

1,00
1,10

0,045 
0,500 
2,000 
2,545 km

022 983 2 1302 999X999 6
022 983 2 1302 999X999 12
022 983 3 1302 999X999 9
022 983 4 1302 999X999 12

352 022 983- Opravy oplocenek - drátěné

1,00 0, 400
1,00 0,400

0,500
3,00 4,000
5,00 5,300 km

022 992 3 1302 999X999 9 2000,000
022 992 4 1302 999X999 12 2,00 10000,000

352 022 992-Údržba a oprav.oploc.-ostat.souv.práce-RUČNÍ práce 2,00 12000,000 Kč

022 993 3 1302 999X999 9
352 022 993-Údržba a oprav.oploc.-ostat.souv.práce-práce JMP

2000,000 
2000,000 Kč

022 
352 022

* 022-

995
995-

3
-Údržba

1302 999X999 
a oprav.oploc.-

500 8
ost.souv,.práce--KŘOVINOŘEZ

2000,000 
2000,000

-Oplocování mladých lesních porostů 17,96 16014,690

023 121 4 1302 720B11 131 10 71 SML 0,10 0,200
023 121 4 1302 720C11 131 10 71 SML 0,29 1,160
023 121 4 1302 751A10 141 10 71 SML 0,14 0,700
023 121 4 1302 754C10a 20 10 71 SML 0,10 0, 400
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Smi TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 4 1302 754C10b 20 10 71 SML 0,30 1,200
352 023 121-Nátěry kultur repeleiíty-zimní 0,93 3,660 tis

023 151 4 1302 999X999 12 63 SML 1,00 5,000
352 023 151-Ochrana náletů repelenty-letní 1,00 5,000

023 161 4 1302 999X999 900 10 71 SML 1,00 5,000
352 023 161-Ochrana náletů repelenty-zimní 1,00 5,000

023 392 4 1302 999X999 12 2 5000,000
352 023 392-Individ..ochrana - ost. souvis.práce--RUČNÍ PRÁCE 5000,000 Kč

023 613 4 1302 999X999 12 1,00 40,000
352 023 613-Oplůtky v oborách - výměna dílů při opravě 1,00 40,000 ks

023 621 4 1302 999X999 12 1,50 150,000
352 023 621-Opravy oplůtků 1,50 150,000 ks

352
023
023

023-

692 4
692-Oplůtk.

1302 999X999 
v oborách-ost

12 2 
. souvis.práce-RUČNÍ PRÁCE

5000,000 
5000,000 Kč

•Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 5,43 10203,660

024 121 1 1302 432A14 10 9 0, 22
024 121 1 1302 432B14 10 9 0, 18
024 121 2 1302 413B11 141 6 1 0,05
024 121 3 1302 999X999 9 5,00

352 024 121-Ožínání - mechanizovaně - v pruzích 5,45

024 131 2 1302 413B11 151 6 1 0,06
024 131 2 1302 428A12 10 6 1 0,14
024 131 3 1302 999X999 8 8,00
024 131 3 9157 601L00a 171 8 0,06
024 131 4 1302 709D00 3 7 0,20
024 131 4 1302 709D07 131 7 0,03
024 131 4 1302 709E07 131 7 0,04
024 131 4 1302 712F07 131 7 0,22
024 131 4 1302 712G07 131 7 0,25
024 131 4 1302 712H07 131 7 0,75
024 131 4 1302 712J04 131 7 0,06
024 131 4 1302 712J06a 131 7 0, 57
024 131 4 1302 713E08 131 8 0,06
024 131 4 1302 713E12 131 8 0,04
024 131 4 1302 714A10 131 8 0, 43
024 131 4 1302 714C00 8 8 0,10
024 131 4 1302 714EOO 9 8 0,17
024 131 4 1302 714F00 8 8 0,10
024 131 4 1302 715C11 131 7 0,31
024 131 4 1302 717G00 4 8 0,36
024 131 4 1302 720E15 151 7 0,27
024 131 4 1302 721A07 131 7 0,11
024 131 4 1302 721A07 132 7 0,10
024 131 4 1302 721A09 131 7 0,10
024 131 4 1302 721A09 141 7 0,11
024 131 4 1302 721B05 131 8 0,06
024 131 4 1302 721B07 131 8 0,25
024 131 4 1302 721D09 131 7 0,10
024 131 4 1302 721D15a 131 7 0,43
024 131 4 1302 722B07 131 7 1,04
024 131 4 1302 733D11 161 7 0,35
024 131 4 1302 735A06a 131 7 0,24
024 131 4 1302 735A08a 131 7 0,41
024 131 4 1302 735A08b 131 7 0,07
024 131 4 1302 735A08b 141 7 0,07
024 131 4 1302 735B00a 9 7 0,05
024 131 4 1302 736B00a 9 7 0,08
024 131 4 1302 736B00b 7 7 0,08
024 131 4 1302 742A14 161 8 0,40
024 131 4 1302 742E07 141 7 0,10
024 131 4 1302 742E07 151 7 0,03
024 131 4 1302 743B15 161 8 0,39
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1-157 LS Nasavrky MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 4
26

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jinater . služeb sad.ma t. PČ celkem

024 131 4 1302 743F09 161 8 0, 33
024 131 4 1302 75QC10 131 7 0, 19
024 131 4 1302 750C12 151 8 0,21
024 131 4 1302 751A10 141 8 0, 14
024 131 4 1302 751E17 131 7 0, 61
024 131 4 1302 752A11 131 7 0, 17
024 131 4 1302 753E10 131 7 0, 10

352 024 131-•Ožínání - mechanizovaně - cedoplošně 18, 54

024 421 2 1302 536B09 151 12 4 SML 1 0, 20
024 421 2 1302 536B09 152 12 4 SML 1 0, 20
024 421 2 1302 536B09 153 12 4 SML 1 0,32
024 421 2 1302 536B09 154 12 4 SML 1 0, 22
024 421 3 1302 999X999 10 6 SML 1,00

352 024 421-•Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzich 1, 94

024 521 1 1302 432F09 10 10 0, 10
024 521 1 1302 432F09 11 10 0,10
024 521 3 1302 999X999 9 2,00

352 024 521-Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 2,20

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 28,13

025 011 1 1302 999X999 5 SML 2, 03 6,750
025 011 1 1302 999X999 8 SML 2,03 6,750
025 011 2 1302 999X999 5 42 SML 1 2,00 8,000
025 011 2 1302 999X999 8 42 SML 1 2,00 8,000
025 011 3 1302 999X999 6 45 SML 6, 00 40,000
025 011 3 1302 999X999 161 5 45 SML 2 4,19 28,620
025 011 3 1302 999X999 171 5 45 SML 2 4,69 26,800
025 011 4 1302 999X999 5 45 SML 1,80 17,000
025 011 4 1302 999X999 7 45 SML 0,50 3,000

352 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 25,24 144,920 tis

* 025--Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 25,24 144,920

026 011 1 1302 999X999 9 SML 1,28 9, 875
026 011 3 1302 999X999 10 999 SML 2,00 14,000
026 011 3 9157 601L00a 171 4 999 SML 0,06 0,827

352 026 011-Hlodavci - nátěry kultur repelenty 3,34 24,702 tis

026 021 3 1302 999X999 11 2,00 100,000
026 021 4 1302 999X999 8 2 1, 00 500,000

352 026 021-Hlodavci-klad.návnad nebo pastí spolu s vým.návnad 3,00 600,000 ks

* 026-•Ochrana mlád.les,por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 6,34 624,702

036 011 2 1302 999X999 4 2 50,000
036 011 3 1302 999X999 4 25,000

352 036 011-Lapače na kůrovce - instalace 75,000 ks

036 092 4 1302 999X999 10 5000,000
352 036 092-Lapače na kůrovce - os. souvis. práce RUČNĚ 5000,000 Kč

036 111 1 1302 999X999 3 82,000
036 111 1 1302 999X999 4 94,000
036 111 1 1302 999X999 5 72,000
036 111 1 1302 999X999 6 70,000
036 111 1 1302 999X999 7 40,000
036 111 2 1302 999X999 3 2 500,000
036 111 2 1302 999X999 5 2 250,000
036 111 2 1302 999X999 6 2 250,000
036 111 2 1302 999X999 7 2 200,000
036 111 3 1302 999X999 3 140,000
036 111 3 1302 999X999 5 40,000
036 111 3 1302 999X999 7 20,000
036 111 4 1302 999X999 8 2 600,000
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1-157 LS Nasavrky MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-|
Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic ma ter mater. havos t ha MJ služby Jinater. služeb sad.mat. PČ celkem

036 111-Lapáky - kladení - SM 2358,000 ks

036 311 1 1302 999X999 9 150,000
036 311 2 1302 999X999 6 2 500,000
036 311 2 1302 999X999 8 2 400,000
036 311 3 1302 999X999 8 300,000
036 311 3 1302 999X999 9 150,000
036 311 1302 999X999 9 2 500,000
036 311-Asanace kůrovc.dtíví-p. náhr. za včas.zpr (letní) 2000,000 m3

036 312 1302 999X999 3 2 200,000
036 312 2 1302 999X999 11 2 500,000

352 036 312-Asan kůr.dřívi-paušál náhr. za včas.zprac.do 15.3 700,000 m3

036 321 2 1302 999X999 6 2 50,000
036 321 2 1302 999X999 9 2 50,000
036 321 4 1302 999X999 9 2 50,000

352 036 321--Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 150,000 m3

036 331 2 1302 999X999 6 2 50,000
036 331 2 1302 999X999 9 2 50,000
036 331 4 1302 999X999 9 2 50,000

352 036 331--Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 150,000 m3

036 421 2 1302 999X999 6 2 50,000
036 421 2 1302 999X999 9 2 50,000

352 036 421-Asanace kůrovcem ohroženého dřivi-SM- mechanická 100,000 m3

036 431 3 1302 999X999 7
352 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická

10,000
10,000 m3

+ 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 10543,000

058 111 1 1302 999X999 12 3,000
058 111 2 1302 999X999 6 1 15,000
058 111 2 1302 999X999 9 1 15,000
058 111 3 1302 999X999 9 10,000
058 111 4 1302 999X999 12 50,000

352 058 111--Ruční práce 93,000 h

058 121 1 1302 999X999 12 5,000
058 121 2 1302 999X999 6 1 15,000
058 121 2 1302 999X999 9 1 15,000
058 121 3 1302 999X999 9 10,000
058 121 4 1302 999X999 12 30,000

352 058 121-•Práce s JMP 75,000 h

058 131 2 1302 999X999 6 1 15,000
058 131 2 1302 999X999 9 1 15,000
058 131 3 1302 999X999 9 5,000
058 131 4 1302 999X999 12 30,000

352 058 131-•Práce s traktorem 65,000 h

352

058
058
058
058

141 2
141 2
141 3
141-Práce s

1302 999X999
1302 999X999
1302 999X999 
křovinořezem

6 1
9 1
9

15,000
15,000
10,000
40,000 h

352
058
058

411 4
411-Údržba

1302 999X999 
rozdělovači šitě

12
a majetkových hranic

3, QQ0
3,000 km

* 058-•Ostatní pěs tební práce 276, 000

352 2 - OZŘ Nasavrky 2018+ * Předaný-podmíněný celkem zakázka
i****************************************************************************************************************************
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1-157 LS Nasavrky MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Proj ekt. Průměrné Hodnota Poznámka
zak 70 obl ví r SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

352 1 OZŘ Na,savrky 2018+ * smluvní ma teriál

1 74589 TŘEŠEŇ PT jinak spec 8 OST 0,07 0,035
4 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0,20 1, 600
4 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,20 0, 800
4 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,20 2, 000
4 42399 DUB ZIMNÍ poloodros t 9 OST 0,20 0, 400
4 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,20 1,600
4 50399 BUK poloodros t 9 OST 0,20 0, 300

352 0 celkem LO LVS 1,27 6, 735

4 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,15 0,600
4 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,10 0,500
4 50399 BUK poloodrost 9 OST 0,05 0,070

352 10 4 celkem LO Středočeská pahorkat LVS : buk. 0,30 1,170

3 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,15 0, 600
352 16 4 celkem LO Českomoravská vrch LVS .:buk. 0,15 0, 600

1 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,19 0, 670
1 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,21 0, 630
1 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,21 1,890
1 50589 BUK jinak spec 8 OST 0,07 0, 035
1 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,17 0, 680
2 1265 SMRK sazenice 6 SAD 1,06 4,240
2 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0,20 1,600
2 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,70 5,600
2 50589 BUK jinak spec 8 OST 0,65 0, 325
2 53589 KLEN jinak spec 8 OST 0,25 0,125
3 1260 SMRK sazenice 6 PRK 3,21 12,650
3 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,06 0,300
3 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,60 3,000
3 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 0,38 3,050
3 42390 DUB ZIMNÍ poloodrost 9 PRK 0,02 0,010
3 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,85 7,650
3 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0, 01 0,050
3 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,12 0,500

352 16 5 celkem LO Českomoravská vrch LVS:: jd-bk 8,96 43,005

1 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,03 0, 120
352 16 6 celkem LO Českomoravská vrch LVS ::sm-bk 0,03 0, 120

3 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,10 0, 500
3 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 1,16 10,500
4 42395 DUB ZIMNÍ poloodrost 9 SAD 0,03 0,060
4 50589 BUK jinak spec 8 OST 0,05 0,025

352 31 2 celkem LO Českomor.mezihoři LVS::bk-db 1,34 11,085

3 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,06 0, 300
3 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 0,29 2,300
4 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 59 2,360
4 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,17 0, 510
4 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,05 0, 400
4 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0,61 4,910
4 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,41 1,230
4 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0,12 0, 960
4 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 1,68 15,920
4 42390 DUB ZIMNÍ poloodrost 9 PRK 0,04 0, 080
4 42395 DUB ZIMNÍ poloodrost 9 SAD 0,10 0,200
4 42399 DUB ZIMNÍ poloodrost 9 OST 0,16 0, 320
4 42589 DUB ZIMNÍ jinak spec 8 OST 0,32 0, 038
4 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,40 3,450
4 50395 BUK poloodrost 9 SAD 0,05 0, 080
4 50399 BUK poloodrost 9 OST 0,44 0, 420
4 50589 BUK jinak spec 8 OST 0,24 0, 120
4 53589 KLEN jinak spec 8 OST 0,15 0, 100
4 74589 TŘEŠEŇ PT jinak spec 8 OST 0,26 0, 210
4 94589 KAŠT.JEDLÝ jinak spec 8 OST 0,10 0, 050

352 31 3 celkem LO Českomor.mezihoři LVS ::db-bk 6,24 33,958

4 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,46 1,840
4 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,09 0, 450
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1-157 LS Nasavrky MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,RÉVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

31

4 18250 
4 50399 
4 53589 

4 celkem LO 1

DOUGLASKA
BUK
KLEN

Oeskomor.me

sazenice 
poloodros t 
jinak spec 

zihoří

5
9
8

LVS:1

PRK
OST
OST 

buk.

0,03
0,06
0,10
0,74

0, 090 
0, 085 
0, 050 
2,515

OZŘ Nasavrky 2018+ * ,smluvní materiál 19,03 99,188

v tom druh SM , LO , LVS:
1260 10 4 0,15 0, 600
1260 16 5 3,40 13,320
1260 31 3 0,59 2,360
1260 31 4 0,46 1,840

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 4,60 18,120
1265 16 5 1,06 4,240

* 1265 SMRK sazenice 6 SAD 1,06 4,240
10260 10 4 0,10 0,500
10260 16 5 0,06 0,300
10260 31 4 0,09 0, 450

* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,25 1,250
10265 16 5 0,60 3,000
10265 31 2 0,10 0,500
10265 31 3 0, 06 0,300

* 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,76 3,800
18250 16 5 0,21 0, 630
18250 31 3 0,17 0, 510
18250 31 4 0,03 0, 090

* 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,41 1,230
20240 16 5 0,38 3,050
20240 31 2 1,16 10,500
20240 31 3 0,29 2,300

* 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 1,83 15,850
20250 31 3 0,05 0, 400

* 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,05 0, 400
20255 0,20 1, 600
20255 16 5 0,20 1, 600
20255 31 3 0,61 4,910

* 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 1,01 8,110
30255 0,20 0,800
30255 31 3 0,41 1,230

* 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0, 61 2,030
40155 31 3 0, 12 0,960

■* 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0,12 0,960
42155 0,20 2,000
42155 31 3 1, 68 15,920

* 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 1,88 17,920
42390 16 5 0,02 0, 010
42390 31 3 0,04 0, 080

* 42390 DUB ZIMNÍ poloodrost 9 PRK 0,06 0,090
42395 31 2 0,03 0,060
42395 31 3 0,10 0,200

* 42395 DUB ZIMNÍ poloodrost 9 SAD 0,13 0,260
42399 0,20 0,400
42399 31 3 0, 16 0,320

* 42399 DUB ZIMNÍ poloodrost 9 OST 0,36 0,720
42589 31 3 0,32 0,038

* 42589 DUB ZIMNÍ jinak spec 8 OST 0,32 0, 03B
50155 0,20 1, 600
50155 16 5 1,55 13,250
50155 31 3 0,40 3,450

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 2,15 18,300
50260 16 5 0,21 1, 890

* 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,21 1, 890
50395 31 3 0,05 0,080

* 50395 BUK poloodrost 9 SAD 0,05 0, 080
50399 0,20 0, 300
50399 10 4 0,05 0,070
50399 31 3 0,44 0,420
50399 31 4 0,06 0,085

* 50399 BUK poloodrost 9 OST 0,75 0,875
50589 16 5 0,72 0,360
50589 31 2 0,05 0,025
50589 31 3 0,24 0,120

* 50589 BUK jinak spec 8 OST 1,01 0,505
53589 16 5 0,25 0,125
53589 31 3 0,15 0,100
53589 31 4 0, 10 0, 050

* 53589 KLEN jinak spec 8 OST 0,50 0,275
74589 0, 07 0,035
74589 31 3 0,26 0, 210

* 74589 TŘESEN PT jinak spec 8 OST 0,33 0,245
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1-157 LS Nasavrky MVO-1175X SUMÁŘ SAD. MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK, LO, LVS, RÉVÍ RÚ A DRUHŮ 01/2018 Proj . rok: 2018 LIST 3
3

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl ví r SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

80280 16 5 0,01 0, 050
80280 LÍPA SRD sa zenice 8 PRK

00

0, 050
83260 16 4 0,15 0,600
83260 16 5 0,29 1,180
83260 16 6 0,03 0,120
83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,47 1, 900
94589 31 3 0 0 0, 050
94589 KAŠT. JEDLÝ jinak spec 8 OST 0,10 0,050
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1-157 LS Nasavrky WVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,RÉVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
4

Síni DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 157 LS Nasavrky {kontrolní čísla) 19,03 99,188

v tom dodáni druh SM , revir:
1 1260 1 0,19 0,670
1 1260 3 3,21 12,650
1 1260 4 1,20 4,800
1 *■ 1260 SMRK sazenice 6 PRK 4, 60 18,120
1 1265 2 1,06 4,240
1 1265 SMRK sazenice 6 SAD 1,06 4,240
1 10260 3 0,06 0,300
1 10260 4 0,19 0,950
1 + 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,25 1,250
1 10265 3 0,76 3,800
1 + 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,76 3,800
1 18250 1 0,21 0,630
1 18250 4 0,20 0,600
1 + 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,41 1,230
1 20240 3 1,83 15,850
1 * 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 1,83 15,850
1 20250 4 0,05 0,400
1 k 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,05 0,400
1 20255 2 0,20 1, 600
1 20255 4 0,81 6,510
1 * 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 1,01 8,110
1 30255 4 0,61 2,030
1 * 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0, 61 2,030
1 40155 4 0,12 0,960
1 * 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0,12 0,960
1 42155 4 1,88 17,920
1 * 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 1,88 17,920
1 42390 3 0,02 0, 010
1 42390 4 0,04 0,080
1 * 42390 DUB ZIMNÍ poloodrost 9 PRK 0,06 0,090
1 42395 4 0,13 0,260
1 42395 DUB ZIMNÍ poloodrost 9 SAD 0,13 0,260
1 42399 4 0,36 0,720
1 + 42399 DUB ZIMNÍ poloodrost 9 OST 0,36 0,720
1 42589 4 0,32 0, 038
1 * 42589 DUB ZIMNÍ jinak spec 8 OST 0,32 0,038
1 50155 2 0,70 5,600
1 50155 3 0,85 7,650
1 50155 4 0, 60 5,050
1 + 50155 BUK semenáčky 5 SAD 2,15 18,300
1 50260 1 0,21 1, 890
1 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,21 1,890
1 50395 4 0,05 0,080
1 * 50395 BUK poloodrost 9 SAD 0,05 0,080
1 50399 4 0,75 0,875
1 * 50399 BUK poloodrost 9 OST 0,75 0, 875
1 50589 1 0,07 0, 035
1 50589 2 0,65 0, 325
1 50589 4 0,29 0, 145
1 50589 BUK jinak spec 8 OST 1,01 0, 505
1 53589 2 0,25 0, 125
1 53589 4 0,25 0, 150
1 53589 KLEN jinak spec 8 OST 0,50 0, 275
1 74589 1 0,07 0,035
1 74589 4 0,26 0,210
1 74589 TŘEŠEŇ PT jinak spec 8 OST 0,33 0,245
1 80280 3 0,01 0, 050
1 * 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,01 0, 050
1 83260 1 0,20 0, 800
1 83260 3 0,27 1, 100
1 + 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,47 1,900
1 94589 4 0,10 0,050
1 * 94589 KAST.JEDLÝ jinak spec 8 OST 0,10 0, 050

+ 1 smluvní materiál 19,03 99,188

Zpracováno dne!3.2.2018 6:27:07, Ing. Zbyněk Svatoň , všechna střediska
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PŘÍLOHA c. Pz ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a lc zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při naldádání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínily, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolélcařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list 
a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního
listll/listll 0
původu

Dřevina Evidenční
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytolcořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)

Stránka 101 z 180
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 20ig



PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNI PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

ITT. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž lc poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenlcy, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
lcrytolcořenná

b) podzimní
prostolcořenná
lcrytolcořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30.6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál 
rovněž tak, aby nedošlo lc jebo poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu
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s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyldizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úldidu 
Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 — Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyldizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - hez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.
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Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11581 — Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11611 — Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2m délky,

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaldopení.

12 021,12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít lc 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12061,12161- Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č, 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude- 
li dohodnuto jinak, musí být sazeni ce označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo 
dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i započatých zalesňovaných sazenic 
na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, 1j. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
V případě nedostatku sadebního materiálu na trhuje Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.
Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti ldikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti ldikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za 
podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; 
úhrada ošetření - CK 25011.
Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.
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i6 021, 16221 — Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s pivní štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejpive ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z pivní 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří íýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která j e mírně 
následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041,16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého íýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 — Ošetřování MLP kypřením půdy — ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávkyjejich oprava a doprava do místa stavby.
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c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 03I, 22 041, 22 Ogi, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 igi, 22 
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 — Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloup kyje možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22321- Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Slouply je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíly budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávly. Součástí objednávlyje rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.
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22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad 
povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.
VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo lc deformaci či zaslavení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 — Individuální ochrana — tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl lc jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zašlcrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou lc dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana — opichy
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Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana — oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Qplůtlcv - dva nosné kůly lc jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část lonínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana — oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtlců, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 — Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtlců - výměna poškozené části oplůtlcu za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.
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23 i6i - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 — Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 

na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 — Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 — Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.
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2,4 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 — Klikoroh borový — chemické ošetření kultury -jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše nej později do 3 dnů po výsadbě.

25 021 — Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 — Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 — Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 — Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 — Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26111 — Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 — Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 — Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv

31011 — Prostřihávky —jehličnaté i listnaté — ruěně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
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b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31511 — Prořezávky — ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31 431, 31531 — Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostu
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kr atší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 
- 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 — Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 — Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

£2 111, 42 121, 42 131 — oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky, 
ez/oldest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
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a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 — Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 — Ochrana kmenů repelenty — v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 — Ochrana kmenů repelenty — celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 — Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 — Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 — Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 — Lapače na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 — Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepuje 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 — Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.
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36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 — Lapáky — asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky — asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření — opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 — Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví— 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůiy.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 — Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 — Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci — ručně i mech — pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 — Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci — ručně i mech — chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci — ručně i mech — drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů — výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů — výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů — shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní — viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustím).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 lil - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic — chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 — Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 

název 
zakázky: 

název OJ:

157352 

Nasavrky 

LS Nasavrky

účastník: Stora Enso Wood Products 
IC0: 25264605

ulice: Nádražní 66
obec: Ždírec nad Doubravou 582 63

CK podvýkon MJ cena
(Kč/m)

poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 74
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 63
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 46
11410 Drcení klestu m3 91
11580 Vyřizování ploch po těžbě jinak m3 57
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 3 935
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 31 936
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 4 562
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 4 562
12150 Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně ha 31 936
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 4 562
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 703
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mach. - jamková 1000 ks 5 703
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 422
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 57 028
16610 Opak, sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 703
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 422
16900 Doplňování MZD 1000 ks 6 843
22010 Oplocenkyz nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 74137
22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 74137
22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 102 651
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cmvč km 12 546
22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cmvč km 11 406
22610 Zřizování oplocenek v oborách km 193 896
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 34 217
22980 Údržba a opravy oplocenek km 39 920
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 5 703
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 1 711
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 798
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 798
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 3 992
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 4 334
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 74137
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 82121
23610 Oplůtky v oborách ks 912
23620 Opravy oplůtků ks 342
24010 Ožínání- ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 3 422
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 6 843
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 9 353
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 4 220
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 5133
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 5 703
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 741
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 969
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 40
26210 Padlí dubové ha 3194
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 11 976
31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 11 976
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 11 976
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 10 265
31610 Rozčleňování porostů km 7 414
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 45 623

Stránka ll6 z 180
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2019



36010 v bace na kůrovce - instalace ks 171
36110 Lapáky - kladení - SM ks 114
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 399
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 399
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 171
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dřívr-SM- mechanická m3 456

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 171
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 11 406
58110 Ruční práce hod 228
58120 Práce s JMP hod 399
58130 Práce s traktorem hod 570
58140 Práce s krovinořezem hod 285
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 5 133

Přílotia č. 1 - Ceník fjěsteb nich čin ností (
CK dřevina typ třída* obal**

cena
[Kč/tis.ks]* 

**

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 405
1260 SM sazenice 6 mm PRK 7140
1265 SM sazenice 6 mm SAD 10 500

10260 JD sazenice 6 mm PRK 8 820
10265 JD sazenice 6 rrm SAD 15 750
18250 DG sazenice 5 nm PRK 10 395
18255 DG sazenice 5 rrm SAD 13 650
20240 BO sazenice 4 mm PRK 2 835
20250 BO sazenice 5 mm PRK 3150
20255 BO sazenice 5 mm SAD 8 925
30255 MD sazenice 5 mm SAD 9 975
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 9 975
40260 DB sazenice 6 mm PRK 5 460
40589 DB Jinak.speciť. OST 65 000
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 10 500
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 5 985
42390 DBZ poloodrostky 9 PRK 14 700
42395 DBZ poloodrostky 9 SAD 57 750
42399 DBZ poloodrostky 9 OST 58 000
42589 DBZ jinak.speciť. OST 65 000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 8 400
50260 BK sazenice 6 mm PRK 6 510
50395 BK poloodrostky 9 SAD 52 500
50399 BK poloodrostky 9 OST 61 000
50589 BK jinak.speciť. OST 65 000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 5145
53589 KL jinak.speciť. OST 65 000
74589 TR jinak.speciť. OST 66 000
80280 LP sazenice 8 rrm PRK 6 825
80399 LP poloodrostky 9 OST 59 000
80589 LP jinak.speciť. OST 65 000
83260 OL sazenice 6 mm PRK 6 300
94589 KJ jinak.speciť. OST 70 000

a)

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinakspeciťikovaný 
l** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční pivky:

dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotuje zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupina Heci l*rild;id.\
Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky

kůly, nosná ráhna, nosné slouply, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové slouply, drát

Stabilizační
pivky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlily, min. průměr vodících drátů 
2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 
mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíly 
na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíly. Hřebíly lc napnutí pletiva 
min.délly 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měldých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
slouply a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

W'"*" 1 ' 1 1
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

VilvUljpišt!) IplKilái lín tfřílsťicoiiisíl "'iiř.>oUii|rinii«rt '1 lb“»

“1 cm cm| cm [cm]
nosné kůly jtyčovina 10-14 -j - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - _

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

jifíiwHk ifrUůniusiil /3i:fel(ihtí j i ČnÉfinl i;lh)lkáill«l | | mfflliai |

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

cm cm cm [cm]
|nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
(funkční pletivo !5o(i6o)cm -I - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

fcr !b* 1
jjfabi/úíi&si í Délka

cm | cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava j e 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

T echnický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno lc ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:

iJÍMiiipimíi 
jílř UÍmDI i ..... fsftřtígfrma... .

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
(střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční |horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

IříiwHK
ainMM j[“"W

j|] Ol Ulil (HIC) I1

JBSBBĚSĚSSĚBBBĚ
ItóOni.iáiilk:! ! IBll j

illimriilb, ;
llJÍíjlk:

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy 
. (krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

.?0D ťoi

Koliha vysoká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavštrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

'•IkoDiiisi ni,' hji 'I! 11 t(J!\ tMsUOlitdl j^ihííUňUu

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300
zpevňující příčná

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

5ti im ---------
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
450. Mezi plotovlcami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

"JkMujoisi ip)i\9kš| IřUswik pMUůonišÉl j íóii:V:ti(il.!iii |
||i'iím.-v | Whm, ‘ůilksi j Min. tloušťku Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné slouply přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 l| 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - -i 110
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Horská široká 220/4

■

S
''mĚSĚtĚĚĚKtĚĚĚĚtĚHĚtKKKĚĚĚIĚĚĚKĚĚKKIĚIKtlĚĚĚKĚ\

s■HBBhMj|BpjjB| 
MMWiHBBBBwHMjMlMll

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

r.nstl {Uf grtcHoUOI
Mm ji;*;'

gtutorriilksi
§|jj

H ilflfíjt*'.':

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna | Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupelc |Přířezy (krajiny) - 7Í ...... 2 220
stabilizační | vzpěry | tyčovina | 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

■■■■■■■■■■■■■■

~'“ nMMMMBpMMBWi
^^31

iW%8^Í53fc^

■Hl
■plMM ■

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

ráMÍÍ'iÍtesů'«d#«tií iMlH
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna přířezy

(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěiy tyčovina 8-10 - - 210
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mĚMSmiBĚĚBĚim.

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

Í’K

j>acc)

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotíc
a

■vkí)il_\
(pi'djí‘1-

0

Název (projekt) Cenotvo
má

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

ni3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

1113

11020 Úldid a pálení klestu - jehličnatého 1113 11021 Úldid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého ms 11031 Úldid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
m3 11111 Úklid Městu (bez pálení) - ručně - 

jehl.+list.
m3

11141 Úldid Městu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úldid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého

m3

11151 Úklid Městu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 Úldid Městu (bez pálení) - ručně - 
listnatého

m3

11161 Úklid Městu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3 11171 Úldid Městu (bez pálení) ručně po 
mech .vyvážení klestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného ldestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného ldestu - jehličnatého m.3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého 1113 11231 Pálení sneseného ldestu - listnatého m3
11310 Štěplcování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování ldestu - s rozmetáním 

štěpky
m,3

11320 Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

m3 11331 Štěp. Městu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m.3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m.3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad - 
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení klestu IT13 11411 Drcení ldestu m3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

Stránka 130 z 180
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2019



12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 les 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 les

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi lem 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha
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14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 Praií šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 lis 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
-jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 lis

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 lis

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 lis
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 les

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamlcová 1000 les

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
me chán. - j a mko vá 1000 les

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 lis 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 les

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 les
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17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 les

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 les

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 les 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 les

17031 Pnuli podsadba do připr.půdy-ruční- 
leopečleová

1000 les

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 les 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-leopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
leopečleová 1000 les

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý lýč

1000 les

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý lýč

1000 les

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý lýč 1000 les

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 les

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 les

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 les

17081 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 les

17181 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 les
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná 1000 les

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 les

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 les

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 les

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jamková

1000 les 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 les

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamleová

1000 les

17211 Pnuií podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamleová 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 les

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan. -j amleová 1000 les

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16321 Pnuií sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 les

17221 Pnuií podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 les
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 les

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 les

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks
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16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 lis
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 fa

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené pňdy- 
ruční-dutý rýč

1000 fa

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý lýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 l<s
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 fa

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 fa

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 fa 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-iiná

1000 fa

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 fa

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 fa
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 fa

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 fa

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 fa

17781
Opak. podsadba do nepřip.pňdy- 
mechan.-jiná 1000 fa

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 fa
16811

Zaldádání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 fa

16900 Doplňování MZD 1000 fa 16901 Doplňování MZD 1000 fa
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Polozáv.150/3 lan 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 lan 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 lan 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

220S0 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
lan 22061 Oplocenky' z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké
220/3

lan 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

lun 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná lan 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do lan 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cmvč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad 180 cm
km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

lan 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km
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22320 Rozebírání a likvid, oplocenele-dřevěné-nad 
180 cm

lan 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

lan 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm
včetně

lan 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm lan 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen lan 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího

drátu
lan 22721 Zřizováni oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek lan 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání les 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěiy kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23312 Individuální ochrana - opakované použití

chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 les
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 les
23330

23332

Individuální ochrana - oplůtlty
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks

1000 ks
23331 Individuální ochrana 1000 les

23332 Individuální ochrana 1000 ks
23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 les 23341 Individuální ochrana 1000 les
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 les 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 les
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 les 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 les

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 les 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 les
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplňtků les 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice

před výsadbou
1000 les 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 les

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice
před výsadbou

1000 les 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 les

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 les 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 les
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 les

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 les 24311 Mulčování 1000 les
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v

ploškách
1000 les 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 les

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
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24521 Odstranění škodících dřevin - 
mechanizovaně

ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky'

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

les 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 lrs
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
les 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí

spolu s výměnou návnad
1<S

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky -jehličnaté+listnaté -

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky -jehličnaté + listnaté -
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky-jehlič. + list. -chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů lan 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 fa
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 fa
35120 Ochrana kmenů repelenty' - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty' - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš.

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 fa
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 fa
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 fa
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 fa
36010 Lapače na kůrovce - instalace les 36011 Lapače na kůrovce - instalace les
36030 Otrávené lapáky - instalace les 36031 Otrávené lapáky - instalace les
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák les 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák les
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36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladem - SM ks
36112 Lapáky - kladení - ve větvích les 36112 Lapáky - kladem - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladem - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním 013
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m.3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m,3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 1113 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak, chem. ošetření les 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 lis
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 1113 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická 1113 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

1113

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

1113

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

1113

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

1T13 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

1113

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

1113 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny 1113 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

1113

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechaniclcá

1113 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
meclianická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

1113 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

in3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu ni3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazi n(tyčk.) napad.kůr. mechaniz.- 
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením.štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.~ 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením.štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 les 42111 Oldest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oldest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 les 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
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43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin lia 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty'

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty'

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43o8i Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 les 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 les
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 les 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

lan 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic 1113
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I iriL-UlJÁ. 'lTTi TĚŽĚBNiPRO^KTPRO ROK 2018
1-157 LS Nasavrky MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEKřZPVD,CDT,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

352-OZŘ Nasavrky 2018+ Typ projektu: 1-Předaný projekt
***** ** ****** * * * * * ******** ** *** *** ***** **** ****** ** + * + *j• * * ** *****

11 2 1 1302 201A04 * 1 19 1000 8 SM 1 0,44 25,00
11 2 1 1302 205A02 * 1 7 1000 8 SM 1 0,68 32,00
11 2 1 1302 211B04 * 1 10 1000 a SM 1 0,90 68,00
11 2 1 1302 221K04b + 1 10 1000 8 SM 1 0,67 38,00 :
11 2 1 1302 222B02 * 1 7 1000 8 SM 1 0,22 13, 00
11 2 1 1302 222B04 * 1 11 1000 8 SM 1 0, 63 40,00
11 2 1 1302 224D03C * 1 9 1000 8 SM 1 0,06 3,00
11 2 1 1302 224E04 * 1 11 1000 8 SM 1 0,62 40,00
11 2 1 1302 424E03a * 1 9 1000 9 SM 1 6,73 380,00
11 2 1 1302 424E03b * 1 9 1000 9 MD 1 0,42 24,00
11 2 1 1302 434C02a * 1 7 1000 9 SM 1 1,63 70, 00
11 2 1 1302 434C03 1 9 1000 9 SM 1 0,89 22,00
11 2 1 1302 434C03 1 9 1000 9 MD 1 24,00

1302 434C03 * 1 0, 89 46, 00
11 2 1 1302 436J03 * 1 9 1000 9 SM 1 0,58 37,00

2 1 1302 celkem :za revir a LHC 14,47 816,00

11 2 2 1302 315B03 * 1 8 17 200 1000 9 SM 1 0,04 5,00
11 2 2 1302 315C03 -* 1 8 17 200 1000 9 SM 1 0,04 5,00
11 2 2 1302 315G04 1 8 17 200 1000 9 SM 1 0, 04 5,00
11 2 2 1302 316B04b * 1 11 17 200 1000 9 SM 1 0, 04 5,00
11 2 2 1302 401C03 * 1 7 17 200 1000 7 SM 1 0, 03 2,00
11 2 2 1302 402F04 * 1 11 17 200 1000 9 SM 1 0,35 12,00
11 2 2 1302 404D03 1 6 17 200 1000 9 BK 1 0,04 5,00
11 2 2 1302 404F03b * 1 8 17 200 1000 9 SM 1 0,10 6,00
11 2 2 1302 405A04 * 1 8 17 200 1000 9 SM 1 0,10 6,00
11 2 2 1302 405B04 * 1 8 17 200 1000 9 SM 1 0, 02 1, 00
11 2 2 1302 408B03 * 1 6 17 200 1000 9 SM 1 0, 52 18,00
11 2 2 1302 409G03 * 1 8 17 200 1000 9 SM 1 0, 60 15,00
11 2 2 1302 409H03 * 1 8 17 200 1000 9 SM 1 0, 38 15,00
11 2 2 1302 410C03 * 1 7 17 200 1000 9 SM 1 0,82 25, 00
11 2 2 1302 411A04 * 1 12 17 200 1000 9 SM 1 0,43 20,00
11 2 2 1302 411B03 * 1 7 17 200 1000 9 SM 1 0,21 10,00
11 2 2 1302 411B04 * 1 11 17 200 1000 9 SM 1 0,20 15,00
11 2 2 1302 411D03 * 1 7 17 200 1000 7 SM 1 2,23 90,00
11 2 2 1302 411D04 * 1 17 17 200 1000 7 SM 1 0,76 30,00
11 2 2 1302 412A03 + 1 7 17 200 1000 9 SM 1 0, 70 30,00
11 2 2 1302 412A04a * 1 11 17 200 1000 9 SM 1 0,26 15,00
11 2 2 1302 412A04b * 1 11 17 200 1000 9 SM 1 0,09 5, 00
11 2 2 1302 412B03 * 1 7 17 200 1000 9 SM 1 1,64 61,50
11 2 2 1302 412C03 * 1 6 17 200 1000 9 SM 1 0,48 20, 00
11 2 2 1302 412C04 * 1 11 17 200 1000 9 SM 1 0,04 5,00
11 2 2 1302 413A04a * 1 10 47 1000 7 SM 1 0,06 5,00
11 2 2 1302 413A04b * 1 10 47 1000 7 SM 1 0,19 10,00
11 2 2 1302 413B03 + 1 6 47 1000 7 SM 1 0, 92 40,00
11 2 2 1302 413B04 * 1 10 47 1000 7 SM 1 0, 37 16,00
11 2 2 1302 414B03 * 1 6 17 200 1000 7 SM 1 0, 08 2,40
11 2 2 1302 414C03 * 1 7 47 1000 7 SM 1 0,16 5,00
11 2 2 1302 414D04 * 1 10 47 1000 7 SM 1 0,13 5, 00
11 2 2 1302 414E03a * 1 7 17 200 1000 7 SM 1 2,57 110,00
11 2 2 1302 414E03b * 1 7 17 200 1000 7 SM 1 0,13 5,00
11 2 2 1302 414F03 * 1 8 17 200 1000 7 SM 1 0, 29 10,00
11 2 2 1302 415B03a * 1 7 47 1000 7 SM 1 0, 22 8,00
11 2 2 1302 415B03b * 1 7 47 1000 7 SM 1 0,11 5,00
11 2 2 1302 415B04 * 1 10 47 1000 7 SM 1 0, 18 7,00
11 2 2 1302 416A03b + 1 8 17 200 1000 7 SM 1 1,70 70,00
11 2 2 1302 416C04 * 1 10 47 1000 7 SM 1 0, 61 20,00
11 2 2 1302 416D03a ■* 1 7 47 1000 7 SM 1 0, 33 10,00
11 2 2 1302 417B04 * 1 10 47 1000 7 SM 1 0,19 12, 00
11 2 2 1302 417D03 * 1 6 47 1000 7 SM 1 0, 62 25,00
11 2 2 1302 417E03a * 1 7 47 1000 7 SM 1 0, 64 15, 00
11 2 2 1302 417E03b * 1 6 47 1000 7 SM 1 0,12 6, 00
11 2 2 1302 417F03a * 1 6 47 1000 7 SM 1 0,70 30,00
11 2 2 1302 417F03b * 1 6 47 1000 7 SM 1 0, 30 10,00
11 2 2 1302 417G03 * 1 6 47 1000 7 SM 1 0, 28 15,00
11 2 2 1302 418B03 * 1 4 47 1000 7 SM 1 1, 69 68, 10
11 2 2 1302 418C04b 1 15 17 200 1000 7 SM 1 0, 17 7,00
11 2 2 1302 418D03 * 1 6 47 1000 7 SM 1 0, 37 15,00
11 2 2 1302 419A03 + 1 6 47 1000 8 SM 1 0, 07 5,00
11 2 2 1302 419D03b * 1 6 47 1000 8 SM 1 0,16 10,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 2 2 1302 419H03c 1 6 47 1000 8 SM 1 0,05 5,00
11 2 2 1302 420B03 1 6 47 1000 8 SM 1 0, 60 20,00

11 2 2 1302 420E03 * 1 6 47 1000 8 SM 1 1,40 35,00
11 2 2 1302 423B03 * 1 6 47 1000 8 SM 1 0,40 15,00
11 2 2 1302 423D03 1 6 47 1000 8 SM 1 0,55 20,00

11 2 2 1302 423D04 1 10 47 1000 8 SM 1 0,07 7,00
11 2 2 1302 423E04 1 10 47 1000 8 SM 1 0,40 15, 00
11 2 2 1302 426A03 1 6 47 1000 8 SM 1 1,19 35, 00
11 2 2 1302 426B03 1 3 47 1000 8 SM 1 0,97 30, 00
11 2 2 1302 427C04 1 15 17 200 1000 7 SM 1 0,82 40, 00
11 2 2 1302 523B03 1 6 47 1000 8 SM 1 0,04 5,00
11 2 2 1302 523B04a * 1 10 47 1000 8 SM 1 0,28 10,00

11 2 2 1302 523B04b 1 10 47 1000 8 SM 1 0,73 30,00
11 2 2 1302 527A03 1 6 47 1000 8 SM 1 0,25 10,00

11 2 2 1302 527B04 10 47 1000 8 SM 1 0,27 15,00
11 2 2 1302 527C03 * 6 47 1000 8 SM 1 1,82 45,00
11 2 2 1302 528A03 * 1 6 47 1000 8 SM 1 0,46 20,00

11 2 2 1302 528B03 6 47 1000 8 SM 1 0,46 20,00

11 2 2 1302 528B04 10 47 1000 8 SM 1 0,26 12,00

11 2 2 1302 528C03 1 6 47 1000 9 SM 1 1,50 30, 00
11 2 2 1302 528D04a 10 47 1000 9 SM 1 0,17 5, 00
11 2 2 1302 528D04b * 1 15 17 200 1000 7 SM 1 0,39 15,00
11 2 2 1302 528E03b 8 47 1000 9 SM 1 0,08 7, 00
11 2 2 1302 531B04 1 10 47 1000 9 SM 1 0,13 8,00

11 2 2 1302 532C04 1 10 47 1000 9 SM 1 0,89 22,00

11 2 2 1302 532E03 8 17 200 1000 7 SM 1 1,12 50, 00
11 2 2 1302 532F03 6 47 1000 9 SM 1 0,05 5,00
11 2 2 1302 533C03 1 6 47 1000 9 SM 1 1,11 30, 00
11 2 2 1302 533J04 10 47 1000 9 SM 1 0,16 9, 00
11 2 2 1302 533L03 6 47 1000 9 SM 1 0,40 20,00

11 2 2 1302 534B03b 1 6 47 1000 9 SM 1 0,24 10,00

11 2 2 1302 534B04 1 10 47 1000 9 SM 1 0,11 8,00

11 2 2 1302 534C03 6 47 1000 9 SM 1 0,13 5,00
11 2 2 1302 534D03 1 7 47 1000 9 SM 1 0,56 19,00
11 2 2 1302 534E03 1 6 47 1000 9 SM 1 0,60 16,00
11 2 2 1302 534E04 1 10 47 1000 9 SM 1 0,18 8,00

11 2 2 1302 535A03 * 1 8 17 200 1000 7 SM 1 0,22 8,00

11 2 2 1302 537D03 1 7 47 1000 9 SM 1 0,25 15,00
11 2 2 1302 537E03a * 1 7 47 1000 9 SM 1 1,36 35,00
11 2 2 1302 537E03b * 1 26 47 1000 9 SM 1 0,26 10,00

11 2 2 1302 537F03 1 7 47 1000 9 SM 1 0,08 7,00
11 2 2 1302 538D03 * 6 47 1000 9 SM 1 0,17 10,00

11 2 2 1302 538E03 * 7 47 1000 10 SM 1 0,73 20,00

11 2 2 1302 538F03 1 7 47 1000 10 SM 1 1,10 30,00
11 2 2 1302 539B04 20 17 200 1000 7 SM 1 0,05 5,00
11 2 2 1302 540B03 * 6 47 1000 10 SM 1 0,64 15,00
11 2 2 1302 540C03 * 1 6 47 1000 10 SM 1 3,91 50,00
11 2 2 1302 540C04 1 10 47 1000 10 SM 1 1,00 25,00

2 2 1302 celkem za revir a LHC 52,13 1859,00

11 2 3 1302 610B04 10 77 1000 4 SM 1 0,90 40,00
11 2 1302 610B04 1 15 77 1000 4 BO 1 2,00

11 2 3 1302 610B04 1 15 77 1000 4 MD 1 5,00
11 2 1302 610B04 1 10 77 1000 4 DB 1 4,00

1302 610B04 1 77 0,90 51,00
11 2 1302 611B04 1 10 77 1000 11 BO 1 0,93 20, 00

11 2 1302 611B04 1 10 77 1000 11 DB 1 5, 00
11 2 1302 611B04 15 77 1000 11 DB 1 5,00
11 2 1302 611B04 50 77 1000 11 OS 1 5, 00

1302 611B04 1 77 0,93 35,00
11 2 3 1302 612E03 6 77 1000 11 MD 1 1,00

11 2 3 1302 612E03 1 6 77 1000 11 DB 1 1,00

1302 612E03 1 77 2,00

11 2 3 1302 616A03 1 8 77 1000 11 SM 1 0,94 30,00
11 2 3 1302 616A03 1 8 77 1000 11 BO 1 10,00

11 2 3 1302 616A03 1 10 77 1000 11 MD 1 5,00
1302 616A03 77 0,94 45,00

11 2 3 1302 617D03 1 8 77 1000 11 SM 1 2,08 82,00
11 2 3 1302 617D03 1 8 77 1000 11 BO 1 5,00
11 2 3 1302 617D03 10 77 1000 11 MD 1 20,00

11 2 1302 617D03 1 8 77 1000 11 OL 1 5,00
1302 617D03 77 2,08 112,00

11 2 3 1302 617D04 8 77 1000 11 SM 1 1,51 30,00
11 2 1302 617D04 1 8 77 1000 11 BO 1 40, 00
11 2 1302 617D04 1 10 77 1000 11 MD 1 10,00

1302 617D04 1 77 1,51 80,00
11 2 1302 620B04 6 77 1000 7 SM 1 0,54 2,00

11 2 1302 620B04 10 77 1000 7 BO 1 10,00

11 2 3 1302 620B04 10 77 1000 7 MD 1 2,00

11 2 1302 62QB04 1 8 77 1000 7 DB 1 6,00
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Smi ZP Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

1302 620B04 * 1 77 0,54 20, 00
11 2 3 1302 622A03 1 6 17 500 1000 11 MD 1 1,20 30,00
11 2 3 1302 623B04a 1 10 77 1000 11 DB 1 0, 44 2,00
11 2 3 1302 623B04a 1 10 77 1000 11 BK 1 23, 00

1302 623B04a * 1 77 0,44 25, 00
11 2 3 1302 623F04 1 10 77 1000 11 BO 1 0,46 20, 00
11 2 3 1302 623F04 1 10 77 1000 11 BR 1 4,00

1302 623F04 1 77 0,46 24,00
11 2 3 1302 630B04 * 1 6 77 1000 6 SM 1 0,21 10, 00
11 2 3 1302 630C03a * 1 6 77 1000 6 SM 1 0,74 30, 00
11 2 3 1302 630E03 * 1 6 77 1000 6 SM 1 0,31 12,00
11 2 3 1302 630E04 1 6 77 1000 6 SM 1 0,36 19,00
11 2 3 1302 630E04 1 12 77 1000 6 DB 1 1,00

1302 630E04 * 1 77 0,36 20,00
11 2 3 1302 630F02a 1 6 77 1000 6 SM 1 3,35 120,00
11 2 3 1302 630F02a 1 8 77 1000 6 BO 1 5,00
11 2 3 1302 630F02a 1 10 77 1000 6 MD 1 20,00
11 2 3 1302 630F02a 1 12 77 1000 6 DB 1 5,00
11 2 3 1302 630F02a 1 6 77 1000 6 HB 1 20,00

1302 630F02a * 1 77 3,35 170,00
11 2 3 1302 630F02b * 1 4 77 1000 6 SM 1 0,38 10, 00
11 2 3 1302 630F03b 1 6 77 1000 6 SM 1 0,12 5,00
11 2 3 1302 630F03b 1 6 77 1000 6 DB 1 1,00
11 2 3 1302 630F03b 1 10 77 1000 6 BR 1 2, 00

1302 63QF03b 1 77 0, 12 8,00
11 2 3 1302 630F04a 1 8 77 1000 6 SM 1 1,06 40, 00
11 2 3 1302 630F04a 1 6 77 1000 6 HB 1 18,00
11 2 3 1302 630F04a 1 6 77 1000 6 KL 1 5,00

1302 63QF04a * 1 77 1,06 63,00
11 2 3 1302 630F04b * 1 10 47 1000 6 SM 1 0, 32 26, 00
11 2 3 1302 630F04c 1 8 47 1000 6 SM 1 0, 42 5,00
11 2 3 1302 630F04C 1 6 47 1000 6 MD 1 15,00

1302 630F04c * 1 47 0,42 20,00
11 2 3 1302 630F04d 1 10 47 1000 6 DB 1 0,12 2,00
11 2 3 1302 630F04d 1 10 47 1000 6 KL 1 2,00
11 2 3 1302 630F04d 1 10 47 1000 6 BR 1 2,00

1302 630F04d * 1 47 0,12 6, 00
11 2 3 1302 631C03 1 6 77 1000 6 SM 1 0,36 6, 00
11 2 3 1302 631C03 1 8 77 1000 6 JS 1 4,00

1302 631C03 * 1 77 0, 36 10,00
11 2 3 1302 631E03 1 5 77 1000 6 SM 1 2,11 90,00
11 2 3 1302 631E03 1 10 77 1000 6 MD 1 5, 00
11 2 3 1302 631E03 1 8 77 1000 6 KL 1 2,00
11 2 3 1302 631E03 1 10 77 1000 6 JS 1 20,00

1302 631E03 + 1 77 2,11 117,00
11 2 3 1302 635B02b 1 6 77 1000 5 SM 1 0,45 15,00
11 2 3 1302 635B02b 1 10 77 1000 5 BR 1 3,00

1302 635B02b * 1 77 0,45 18,00
11 2 3 1302 639C02a 1 4 77 1000 5 SM 1 3,01 130,00
11 2 3 1302 639C02a 1 8 77 1000 5 MD 1 10,00
11 2 3 1302 639C02a 1 6 77 1000 5 BR 1 3,00
11 2 3 1302 639C02a 1 6 77 1000 5 OL 1 2,00

1302 639C02a * 1 77 3,01 145,00
11 2 3 1302 639C02c 1 10 77 1000 5 JDO 1 15,00
11 2 3 1302 639C02c 1 12 77 1000 5 JDO 1 0,73 20,00
11 2 3 1302 639C02c 1 8 77 1000 5 MD 1 0, 73 5, 00
11 2 3 1302 639C02c 1 8 77 1000 5 MD 1 7,00
11 2 3 1302 639C02c 1 6 77 1000 5 BR 1 5,00

1302 639C02c * 1 77 1, 46 52,00
11 2 3 1302 639D02 1 4 77 1000 5 SM 1 3,01 120,00
11 2 3 1302 639D02 1 8 77 1000 5 MD 1 5,00
11 2 3 1302 639D02 1 6 77 1000 5 JS 1 4,00
11 2 3 1302 639D02 1 6 77 1000 5 BR 1 2,00
11 2 3 1302 639D02 1 6 77 1000 5 OL 1 2,00

1302 639D02 * 1 77 3, 01 133,00
11 2 3 1302 640B03b * 1 8 17 100 1000 5 BK 1 0, 46 15,00
11 2 3 1302 641A04 * 1 12 17 100 1000 5 BK 1 0, 21 6,00
11 2 3 1302 641C03d * 1 10 77 1000 4 BK 1 0, 26 5,00

2 3 1302 celkem za revir a LHC 27,72 1300,00

11 2 4 1302 50 6A03 1 7 47 1000 9 SM 1 4,86 133,00
11 2 4 1302 50 6A03 1 10 47 1000 9 JDO 1 2,00
11 2 4 1302 506A03 1 5 47 1000 9 BR 1 30,00
11 2 4 1302 506A03 1 8 47 1000 9 OL 1 5, 00

1302 506A03 + 1 47 4, 86 170,00
11 2 4 1302 506B03 1 6 47 1000 9 SM 1 3, 00 110,00
11 2 4 1302 506B03 1 8 47 1000 9 MD 1 10, 00

1302 506B03 * 1 47 3, 00 120,00
11 2 4 1302 507F03 1 8 47 1000 8 SM 1 2,47 80,00
11 2 4 1302 507F03 1 10 47 1000 8 MD 1 2,00
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zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 2 4 1302 507F03 1 10 47 1000 8 OL 1 3,00
1302 507F03 * 1 47 2, 47 85,00

11 2 4 1302 714F03 1 8 12 400 1000 5 SM 1 1,12 30,00
11 2 4 1302 714F03 1 10 12 400 1000 5 MD 1 3,00
11 2 4 1302 714F03 1 8 12 400 1000 5 BR 1 0 0

1302 714F03 J 1 12 1, 12 35,00
2 4 1302 celkem za revír a LHC 11,45 410,00

11 2-Výchovná z probírek do 40 .let celkem 105,77 4385,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3797,00
11-JDO 37,00
20-BO 112,00
30-MD 203,00
40-DB 32,00
50- BK 54,00
51- HB 38,00
53-KL 9,00
57-JS 28,00
64-BR 53,00
83-OL 17,00
86-OS 5,00

jehl. 4149,00
list. 236,00

11 3 2 1302 536B08 1 70 47 1000 9 SM 1 7,00 400,00
11 3 2 1302 536B08 1 70 47 1010 9 SM 1 200,00

1302 536B08 + 1 47 7,00 600,00
11 3 2 1302 536C08 1 70 47 1000 9 SM 1 6,00 400,00
11 3 2 1302 536C08 1 70 47 1010 9 SM 1 150,00

1302 536C08 * 1 47 6, 00 550,00
3 2 1302 celkem za revír a LHC 13,00 1150,00

11 3 3 1302 62 3B05a 1 10 17 800 1000 8 SM 1 0,99 39,00
11 3 3 1302 623B05a 1 10 17 800 1010 a SM 1 15,00
11 3 3 1302 623B05a 1 18 17 800 1000 8 DG 1 1,00
11 3 3 1302 623B05a 1 16 17 800 1000 8 BO 1 2,00
11 3 3 1302 62 3B05a 1 10 17 800 1000 8 HB 1 2,00
11 3 3 1302 62 3B05a 1 18 17 800 1000 8 BR 1 1,00

1302 62 3B05a * 1 17 0,99 60,00
11 3 3 1302 630F05b 1 16 47 1000 8 SM 1 0,72 50, 00
11 3 3 1302 631A07 1 29 47 1000 8 SM 1 1,90 150,00
11 3 3 1302 631A07 1 29 47 1000 8 MD 1 20,00

1302 631A07 * 1 47 1,90 170,00
11 3 3 1302 638A05b * 1 35 77 1000 11 BK 1 0,38 20,00

3 3 1302 celkem za revír a LHC 3,99 300,00

11 3 4 1302 704C08 1 45 17 350 1000 6 SM 1 9,75 45,00
11 3 4 1302 704C08 1 45 17 350 1010 6 SM 1 5, 00
11 3 4 1302 704C08 1 35 17 350 1010 6 BO 1 5,00
11 3 4 1302 704C08 1 35 17 350 1000 6 BO 1 55,00
11 3 4 1302 704C08 1 40 17 350 1000 6 MD 1 16, 00
11 3 4 1302 704C08 1 20 17 350 1000 6 DB 1 1,00
11 3 4 1302 704C08 1 40 17 350 1000 6 AK 1 1,00
11 3 4 1302 704C08 1 55 17 350 1000 6 BR 1 2,00
11 3 4 1302 704C08 1 50 17 350 1000 6 KJ 1 2,00

1302 704C08 + 1 17 9,75 132,00
11 3 4 1302 705B05 1 32 17 300 1000 10 BO 1 1,46 9, 00
11 3 4 1302 705B05 1 16 17 300 1000 10 DB 1 1,00
11 3 4 1302 705B05 1 25 17 300 1000 10 LP 1 13, 00
11 3 4 1302 705B05 1 35 17 300 1000 10 OS 1 1, 00
11 3 4 1302 705B05 1 34 17 300 1000 10 KJ 1 2,00

1302 705B05 * 1 17 1,46 26,00
11 3 4 1302 705B07 1 38 17 300 1000 10 SM 1 2,64 43,00
11 3 4 1302 705B07 1 34 17 300 1000 10 BO 1 5,00
11 3 4 1302 705B07 1 28 17 300 1000 10 MD 1 15,00
11 3 4 1302 705B07 1 57 17 300 1000 10 BR 1 4,00

1302 705B07 * 1 17 2,64 67,00
11 3 4 1302 708A05 1 20 17 300 1000 11 SM 2 5,53 110,00
11 3 4 1302 708A05 1 36 17 300 1000 11 BO 2 32,00
11 3 4 1302 708A05 1 27 17 300 1000 11 MD 2 7, 00
11 3 4 1302 708A05 1 18 17 300 1000 11 DB 2 2,00
11 3 4 1302 708A05 1 23 17 300 1000 11 HB 2 1, 00
11 3 4 1302 708A05 1 18 17 300 1000 11 KL 2 6, 00
11 3 4 1302 708A05 1 60 17 300 1000 11 BR 2 1,00
11 3 4 1302 708A05 1 11 17 300 1000 11 LP 2 3,00
11 3 4 1302 708A05 1 28 17 300 1000 11 KJ 2 1, 00

1302 708A05 * 1 17 5,53 163,00
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Smi Zp Pod Re-
zak v. výk vir

Kód
LHC

DT Prm
hmt

1 15
1 34
1 19
1 10
1
1 29
1 50
1 30
1 90
1 100
1
1 12
1 15
1 15
1 14
1 10
1
1 12
1 12
1 9
1
1 11
1 15
1 19
1 19
1 15
1
1 21
1 20
1 23
1 34
1 20
1 16
1 40
1
1 19
1 28
1 20
1 34
1 20
1 34
1 26
1 27
1
1 10
1 11
1 14
1 28
1
1 17
1 27
1 50
1
1 30
1 35
1
1 12
1 12
1 22
1 22
1 22
1 21
1 21
1 59
1 50
1 23
1 15

Přibliž. 
těch vzd

Cen.
kód

Mě
sc

Dř. 
z kr

Hal Plocha
ha

Množství
m3

1000 11 SM 2,50 38,00
1000 11 BO 4,00
1000 11 MD 9,00
1000 11 HB 3,00

2,50 54,00
1000 6 SM 0,30 6,00
1000 6 DB 2,00
1000 6 BK 6,00
1000 6 KL 1, 00
1000 6 OS 7,00

0,30 22,00
1000 10 SM 4,26 52,00
1000 10 BO 6,00
1000 10 MD 22,00
1000 10 BK 10,00
1000 10 HB 3,00

4,26 93,00
1000 11 SM 1, 33 25,00
1000 11 MD 1,00
1000 11 BK 6,00

1,33 32,00
1000 10 SM 2,14 22,00
1000 10 BO 4,00
1000 10 VJ 2,00
1000 10 MD 2,00
1000 10 KL 1,00

2,14 31,00
1000 7 SM 2 3,10 16,00
1000 7 BO 2 10,00
1000 7 MD 2 10,00
1000 7 DB 2 14,00
1000 7 HB 2 12,00
1000 7 JS 2 2, 00
1000 7 OL 2 2,00

3,10 66,00
1000 6 SM 2 2,69 11,00
1000 6 BO 2 62,00
1000 6 MD 2 6,00
1000 6 DB 2 29,00
1000 6 HB 2 1,00
1000 6 BR 2 5,00
1000 6 OL 2 1, 00
1000 6 OS 2 1, 00

2,69 116,00
1000 7 SM 2 0,90 2,00
1000 7 BO 2 11,00
1000 7 MD 2 3,00
1000 7 BR 2 1,00

0,90 17,00
1000 7 SM 2 2,01 32,00
1000 7 BO 2 12,00
1000 7 BR 2 1,00

2,01 45,00
1000 11 SM 3,42 75,00
1000 11 BO 2,00

3,42 77,00
1000 10 SM 2,47 5,00
1010 10 SM 1,00
1000 10 BO 3,00
1000 10 VJ 3,00
1010 10 VJ 1,00
1000 10 MD 3,00
1000 10 DB 14,00
1000 10 DBC 8,00
1000 10 BR 1,00
1000 10 LP 2,00
1000 10 OS 2,00

2,47 43,00
44,50 984,00

celkem 61,49 2434,00

11
11

11
11

11
11
11
11
11

11
11
11

11
11
11
11
11

11
11
11

11
11
11
11
11
11
11
11

11
11
11

11
11
11

11
11

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302

708C05 
708C05 
708C05 
708C05 
708C05 
711EQ6 
711E06 
711E06 
711E06 
711E06 
711E06 
715B05 
715B05 
715B05 
715B05 
715B05 
715B05 
715C05 
715C05 
715C05 
715C05 
715D05 
715D05 
715D05 
715D05 
715D05 
715D05 
717A06 
717A06 
717A06 
717A06 
717A06 
717A06 
717A06 
717A06 
717A08 
717A08 
717A08 
717A08 
717A08 
717A08 
717A08 
717A08 
717A08 
717D07 
717D07 
717D07 
717D07 
717D07 
717F07 
717F07 
717F07 
717F07 
734B08 
734B08 
734B08 
736A06 
736A06 
736A06 
736A06 
736A06 
736A06 
736A06 
736A06 
736A06 
736A06 
736A06 
736A06 *
celkem za

1
revir

17
17
17
17
17
77
77
77
77
77
77
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

i LHC

500
500
500
500

350
350
350
350
350

400
400
400

350
350
350
350
350

250
250
250
250
250
250
250

250
250
250
250
250
250
250
250

500
500
500
500

350
350
350

300
300

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

11 3-Výchovná z probírek přes 40 let
Rozpis dle dřevin:

1-SM
18-DG
20-BO
23-VJ
30-MD
40-DB
43-DBC
50-BK

1892,00
1,00

222,00
6,00

114,00
63,00
8,00

42,00
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1-157 LS Nasavrky MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 6
6

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch J vzd kód sc zkr ha m3

51-HB 22,00

53-KL 8,00
57 —JS 2,00

63-AK

00

64-BR 16,00
80-LP 18,00
83-OL 3,00
86-OS 11,00

94-KJ 5,00

jehl. 2235,00
list. 199,00

11 13 2 1302 401A10 * 2 156 47 1000 9 SM 1 1,00 500,00
11 13 2 1302 403C09a * 2 107 47 1000 9 SM 1 0,80 400,00
11 13 2 1302 404A11 * 2 164 47 1000 9 SM 1 0,80 387,00
11 13 2 1302 528A11 * 2 115 47 1000 9 SM 1 0,70 370,00
11 13 2 1302 535A11 2 217 47 1000 6 SM 1 0,40 208,00
11 13 2 1302 535A11 2 126 47 1000 9 SM 1 0,50 300,00

1302 535A11 * 2 47 0,90 508,00
11 13 2 1302 539C08a * 2 122 47 1000 9 SM 1 0,50 300,00

13 2 1302 celkem za revír a LHC 4,70 2465,00

11 13 3 1302 623C08 2 43 77 1000 10 SM 1,40 45,00
11 13 3 1302 623C08 2 51 77 1000 10 BO 31,00
11 13 3 1302 623C08 2 39 77 1000 10 MD 4,00
11 13 3 1302 623C08 2 90 77 1000 10 DB 1, 00
11 13 3 1302 623C08 2 49 77 1000 10 DBC 7,00
11 13 3 1302 623C08 2 49 77 1000 10 JS 7, 00
11 13 3 1302 623C08 2 53 77 1000 10 BR 25, 00

1302 623C08 2 77 1,40 120,00
11 13 3 1302 635F09 2 120 77 1000 11 SM 1 6,00 488,00
11 13 3 1302 635F09 2 250 77 1000 11 MD 1 5,00
11 13 3 1302 635F09 2 300 77 1000 11 BK 1 20,00

1302 635F09 *- 2 77 6,00 513,00
11 13 3 1302 636D10 2 104 77 1000 10 Stí 1 0,50 123,00
11 13 3 1302 636D10 2 162 77 1000 10 BO 1 2,00
11 13 3 1302 636D10 2 89 77 1000 10 OL 1 7,00

1302 636D10 * 2 77 0, 50 132,00
11 13 3 1302 636E10 2 111 77 1000 10 SM 1 0,25 106,00
11 13 3 1302 636E10 2 219 77 1000 10 BO 1 9,00

1302 636E10 * 2 77 0,25 115,00
11 13 3 1302 640B11 2 155 77 1000 10 SM 0,66 74,00
11 13 3 1302 640B11 2 175 77 1000 10 MD 32,00
11 13 3 1302 640B11 2 113 77 1000 10 DB 8,00
11 13 3 1302 640B11 2 83 77 1000 10 BK 6,00
11 13 3 1302 640B11 2 21 77 1000 10 HB 3,00
11 13 3 1302 640B11 2 12 77 1000 10 BR 4, 00
11 13 3 1302 640B11 2 55 77 1000 10 LP 4,00

1302 640B11 * 2 77 0,66 131,00
11 13 3 1302 641C09 2 142 77 1000 10 SM 1 0,50 205,00
11 13 3 1302 641C09 2 681 77 1000 10 BK 1 48,00
11 13 3 1302 641C09 2 120 77 1000 10 BR 1 2, 00
11 13 3 1302 641C09 2 106 77 1000 10 OL 1 6,00

1302 641C09 * 2 77 0,50 261,00
11 13 3 1302 643D09 2 82 77 1000 10 SM 6,34 188,00
11 13 3 1302 643D09 2 60 77 1000 10 BO 15,00
11 13 3 1302 643D09 2 315 77 1000 10 BK 20,00
11 13 3 1302 643D09 2 64 77 1000 10 BR 5, 00

1302 643D09 * 2 77 6, 34 228,00
13 3 1302 celkem za revír a LHC 15,65 1500,00

11 13 4 1302 509D11 2 32 17 250 1000 5 SM 1 1,50 60,00
11 13 4 1302 509D11 2 36 17 250 1000 5 MD 1 4,00

1302 509D11 2 17 1, 50 64,00
11 13 4 1302 509E08 * 2 90 47 1000 5 SM 2 0, 30 100,00

13 4 1302 celkem za revír a LHC 1,80 164,00

11 13- Obnovni prc1 přirozenou obnovu (MÚ) celkem 22, 15 4129,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3854,00
20-BO 57,00
30-MD 45,00
40-DB 9,00
43-DBC 7,00
50- BK 94,00
51- HB 3,00
57-JS 7,00
64-BR 36,00
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1-157 LS Nasavrky MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2010 Proj.rok:2018 LIST 7
7

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Hal Plocha Množství
zak v. výk ví r LHC hnit těch Jvzd kód sc zkr ha m3

80-LP 4,00
83-OL 13,00

jehl. 3956,00
list. 173,00

11 14 1 1302 220B14 2 128 47 3000 8 SM 0,41 226, 57
11 14 1 1302 220B14 2 148 47 3000 8 BO 25,18

1302 220B14 * 2 47 0, 41 251,75
11 14 1 1302 220F14a 2 191 47 3000 8 SM 0,09 61,14
11 14 1 1302 220F14a 2 169 47 3000 8 BO 6, 74

1302 220Fl4a 2 47 0,09 67,88
11 14 1 1302 220K14 2 64 47 3000 6 SM 1 0,40 106,51
11 14 1 1302 220K14 2 35 47 3000 7 JD 1 9,13
11 14 1 1302 220K14 2 165 47 3000 7 BO 1 123,76

1302 220K14 2 47 0,40 239,40
11 14 1 1302 424A08 2 133 77 3000 7 SM 1 0, 30 269, 19
11 14 1 1302 424A08 2 104 77 3000 7 BO 1 1,04
11 14 1 1302 424A08 2 28 77 3000 7 OL 1 0, 55

1302 424A08 + 2 77 0, 30 270,78
11 14 1 1302 425C11 -* 2 135 77 3000 6 SM 1 0,15 79, 00
11 14 1 1302 434E11 * 2 156 77 3000 6 SM 1 0,20 98,07

14 1 1302 celkem za revír a LHC 1,55 1006,88

11 14 2 1302 536A11 * 2 158 47 3000 6 SM 1 0,40 151,00
14 2 1302 celkem :za revír a LHC 0,40 151,00

11 14 3 1302 611D14 2 92 77 3000 7 SM 0,20 40,00
11 14 3 1302 611D14 2 120 77 3000 7 MD 10,00
11 14 3 1302 611D14 2 115 77 3000 7 DB 10,00

1302 611D14 + 2 77 0, 20 60,00
11 14 3 1302 611E17a 2 34 77 3000 8 SM 0,35 18,00
11 14 3 1302 611E17a 2 111 77 3000 8 BO 150,00
11 14 3 1302 611E17a 2 11 77 3000 8 BR 9,00
11 14 3 1302 611E17a 2 54 77 3000 8 OS 3,00

1302 611E17a *■ 2 77 0,35 180,00
11 14 3 1302 620A11 2 69 77 3000 6 SM 0,30 110,00
11 14 3 1302 620A11 2 69 77 3000 6 BO 20,00
11 14 3 1302 620A11 2 75 77 3000 6 MD 20,00
11 14 3 1302 620A11 2 58 77 3000 6 DB 10,00

1302 620A11 * 2 77 0, 30 160,00
11 14 3 1302 621A10 2 98 77 3000 11 SM 0,98 288,00
11 14 3 1302 621A10 2 115 77 3000 11 MD 30,00
11 14 3 1302 621A10 2 85 77 3000 11 DB 10,00
11 14 3 1302 621A10 2 65 77 3000 11 OL 15,00

1302 621A10 2 77 0, 98 343,00
11 14 3 1302 622A14 2 105 17 300 3000 8 SM 0, 10 56,00
11 14 3 1302 622A14 2 115 17 300 3000 8 BO 4,00

1302 622A14 * 2 17 0,10 60,00
11 14 3 1302 622F09 2 138 47 3000 6 SM 0, 30 130,00
11 14 3 1302 622F09 2 240 47 3000 6 DB 2,00
11 14 3 1302 622F09 2 260 47 3000 6 BR 2,00
11 14 3 1302 622F09 2 71 47 3000 6 OL 3, 00

1302 622F09 * 2 47 0, 30 137,00
11 14 3 1302 623B09a 2 111 77 3000 7 SM 1 0, 53 224,00
11 14 3 1302 623B09a 2 145 77 3000 7 BO 1 3,00
11 14 3 1302 623B09a 2 61 77 3000 7 HB 1 5,00
11 14 3 1302 623B09a 2 51 77 3000 7 JS 1 12,00
11 14 3 1302 623B09a 2 72 77 3000 7 BR 1 6, 00
11 14 3 1302 623B09a 2 91 77 3000 7 OL 1 65,00

1302 623B09a 2 77 0, 53 315,00
11 14 3 1302 623C08 2 53 77 3000 7 BR 1 0, 20 10,00
11 14 3 1302 623C08 2 40 77 3000 7 OL 1 6, 00
11 14 3 1302 623C08 2 163 77 3000 7 OS 1 13,00

1302 623C08 * 2 77 0,20 29,00
11 14 3 1302 631E11 2 130 77 3000 7 SM 0, 50 331,00
11 14 3 1302 631E11 2 150 77 3000 7 MD 15,00
11 14 3 1302 631E11 2 94 77 3000 7 JS 20, 00

1302 631E11 + 2 77 0, 50 366,00
11 14 3 1302 633A09 * 2 125 77 3000 7 SM 0, 05 12,00
11 14 3 1302 634C12a 2 129 77 3000 7 SM 0, 45 145,00
11 14 3 1302 634C12a 2 96 77 3000 7 DB 9, 00
11 14 3 1302 634Cl2a 2 40 77 3000 7 JS 5,00
11 14 3 1302 634Cl2a 2 29 77 3000 7 BR 2,00
11 14 3 1302 634C12a 2 117 77 3000 7 LP 5,00

1302 634C12a * 2 77 0, 45 166, 00
11 14 3 1302 643F08 2 129 77 3000 8 SM 0, 20 53, 00
11 14 3 1302 643F08 2 165 77 3000 8 MD 13,00
11 14 3 1302 643F08 2 110 77 3000 8 BR 6, 00
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1-157 LS Nasavrky MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 8

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

14 3
1302
1302

643F08 *
celkem za

2

revír
77

a LHC
0, 20 

4,16
72,00

1900,00

11 14 4 1302 7 3 3A09a 2 93 77 3000 10 SM 0,20 6, 00

11 14 4 1302 7 3 3A09a 2 113 77 3000 10 BO 54,00
11 14 4 1302 733A09a 2 39 77 3000 10 DB 1,00
11 14 4 1302 733A09a 2 13 77 3000 10 HB 4, 00

1302 7 3 3A09a * 2 77 0, 20 65,00
11 14 4 1302 733A11 2 181 77 3000 10 SM 0,30 94,00
11 14 4 1302 733A11 2 338 77 3000 10 BO 3,00
11 14 4 1302 733A11 2 322 77 3000 10 MD 3,00
11 14 4 1302 733A11 2 237 77 3000 10 DB 15,00
11 14 4 1302 733A11 2 23 77 3000 10 HB 2,00
11 14 4 1302 733A11 2 72 77 3000 10 KL 9,00
11 14 4 1302 733A11 2 84 77 3000 10 JS 3,00
11 14 4 1302 733A11 2 198 77 3000 10 OL 8,00

11 14 4 1302 733A11 2 50 77 3000 10 KS 1,00

1302 733A11 * 2 77 0,30 138,00
11 14 4 1302 750C10 2 70 77 3000 10 SM 0,45 101,00
11 14 4 1302 750C10 2 60 77 3000 10 BR

00

1302 750C10 * 2 77 0,45 150,00
14 4 1302 celkem za revír a LHC 0,95 353,00

11 14--Obnovní pro umělou obnovu !MŮ) celkem 7,06 3410,88
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2599,48
10-JD 9,13
20-BO 390,72
30-MD 91,00
40-DB 57,00
51-HB 11,00
53-KL 9,00
57-JS 40,00
64-BR 84,00
80-LP 5,00
83-OL 97,55
86-OS 16,00
93-KS 1,00

jehl. 3090,33
list. 320,55

352 11-smluv. dříví při pni celkem 14358,8B
Rozpis dle dřevin:

1-SM 12142,48
10-JD 9,13
11-JDO 37,00
18-DG 1,00

20-BO 781,72
23-VJ 6,00

30-MD 453,00
40-DB 161,00
43-DBC 15,00
50-BK 190,00
51-HB 74,00
53-KL 26, 00
57-JS 77,00
63-AK 1,00

64-BR 189,00
80-LP 27,00
83-OL 130,55
86-OS 32,00
93-KS 1,00

94-KJ 5,00

jehl. 13430,33
list. 928,55

352-OZŘ Nasavrky 2018+ Typ projektu: 1-Předaný projekt 14358,88

Rozpis dle dřevin:
1-SM 12142,48

10- JD 9,13
11- JDO 37,00
18-DG 1,00
20-BO 781,72
23-VJ 6,00
30-MD 453,00
40-DB 161,00
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1-157 LS Nasavrky MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2010 Proj.rok:2016 LIST 9
9

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni

43-DBC 15,00
50-BK 190,00
51-HB 74,00
53-KL 26, 00
57-JS 77,00
63-AK 1,00

64-BR 189,00
80-LP 27,00
83-OL 130,55
86-OS 32,00
93-KS 1,00

94-KJ 5,00

j ehl. 13430,33
list. 928,55

14358,88
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1-157 LS Nasavrky MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2010 Proj.rok:2018 LIST 1
10

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak v. výk ví r LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

352-OZŘ Nasavrky 2018+ Typ projektu: 2-Předaný-podminěný

11 5 1 1302 999X999 4 49 9020 6 SM 5,00
11 5 1 1302 999X999 4 49 9020 9 SM 5, 00
11 5 1 1302 999X999 4 49 9020 12 SM 3,00
11 5 1 1302 999X999 4 69 9020 6 SM 4,55
11 5 1 1302 999X999 4 69 9020 6 SM 10,00

11 5 1 1302 999X999 4 69 9020 12 SM 4,00
11 5 1 1302 999X999 4 99 9020 6 SM 5,00
11 5 1 1302 999X999 4 99 9020 9 SM 5,00
11 5 1 1302 999X999 4 99 9020 12 SM 10,00

11 5 1 1302 999X999 4 99 9020 6 SM 10,00

11 5 1 1302 999X999 4 99 9020 9 SM 8,00

11 5 1 1302 999X999 4 99 9020 12 SM 8,00
11 5 1 1302 999X999 4 100 9020 6 SM 20, 00
11 5 1 1302 999X999 4 100 9020 9 SM 10,00

11 5 1 1302 999X999 4 100 9020 6 SM 65,15
11 5 1 1302 999X999 4 100 9020 9 SM 77,31
11 5 1 1302 999X999 4 100 9020 12 SM 50,00

1302 999X999 * 4 300,01
5 1 1302 celkem za réví r a LHC 300,01

11 5 2 1302 999X999 4 110 22 9020 6 SM 2 350,00
11 5 2 1302 999X999 4 110 22 9020 9 SM 2 485,00
11 5 2 1302 999X999 4 95 22 9020 10 SM 2 400,00

1302 999X999 + 4 22 1235,00
11 5 2 1302 999X999 * 4 110 47 9020 6 SM 2 200,00

5 2 1302 celkem za réví r a LHC 1435,00

11 5 3 1302 999X999 4 100 17 450 9010 6 SM 1 131,00
11 5 3 1302 999X999 4 100 17 450 9010 8 SM 1 90,00
11 5 3 1302 999X999 4 101 17 450 9010 10 SM 1 150,00

1302 999X999 * 4 17 371,00
5 3 1302 celkem za revír a LHC 371,00

11 5 4 1302 999X999 4 14 17 250 9020 12 SM 2 5,00
11 5 4 1302 999X999 4 19 17 250 9020 12 SM 2 35,00
11 5 4 1302 999X999 4 29 17 250 9020 12 SM 2 60,00

1302 999X999 + 4 17 100,00

11 5 4 1302 999X999 4 110 77 9020 6 SM 1 94,00
11 5 4 1302 999X999 4 49 77 9020 12 SM 2 160,00
11 5 4 1302 999X999 4 69 77 9020 12 SM 2 240,00
11 5 4 1302 999X999 4 99 77 9020 12 SM 2 350,00
11 5 4 1302 999X999 4 110 77 9020 12 SM 2 150,00

1302 999X999 * 4 77 994,00
5 4 1302 celkem za revír a LHC 1094,00

11 5-•Nahodilá - kůrovcová <PN i MN) celkem 3200,01
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3200,01

j ehl 3200,01

11 6 2 1302 999X999 * 4 90 22 9010 9 SM 2 150,00
6 2 1302 celkem za revír a LHC 150,00

11 6--Nahodilá - ostatní hmyzová {PN i MN} celkem 150,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 150,00

jehl 150,00

11 8 1 1302 999X999 4 69 9040 9 SM 3,00
11 8 1 1302 999X999 4 99 9040 9 SM 10,00

11 8 1 1302 999X999 4 100 9040 6 SM 10,00

11 8 1 1302 999X999 4 100 9040 9 SM 10,00
11 8 1 1302 999X999 4 100 9040 12 SM 5,00

1302 999X999 + 4 38,00
8 1 1302 celkem za revír a LHC 38,00

11 8 2 1302 999X999 4 110 22 9040 6 SM 2 200,00

11 8 2 1302 999X999 4 110 22 9040 9 SM 2 140,00
11 8 2 1302 999X999 4 90 22 9040 10 SM 2 300,00

1302 999X999 * 4 22 640,00
11 8 2 1302 999X999 * 4 110 47 9040 6 SM 2 150,00

8 2 1302 celkem za revír a LHC 790,00

11 8 3 1302 999X999 4 29 17 450 9040 11 SM 1 20,00
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1-157 LS Nasavrky MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
11

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch Jvzd kód sc zkr ha m3

11 8 3 1302 999X999 4 19 17 450 9040 11 SM 1 10,00
11 8 3 1302 999X999 4 9 17 450 9040 11 SM 1 45,00
11 8 3 1302 999X999 4 49 17 450 9040 5 SM 1 30, 00
11 8 3 1302 999X999 4 100 17 450 9040 5 SM 1 50, 00
11 8 3 1302 999X999 4 100 17 450 9040 11 SM 1 50, 00
11 8 3 1302 999X999 4 49 17 450 9040 11 SM 1 20,00
11 8 3 1302 999X999 4 69 17 450 9040 11 SM 1 20,00
11 8 3 1302 999X999 4 99 17 450 9040 11 SM 1 50, 00
11 8 3 1302 999X999 4 99 17 450 9040 5 SM 1 60, 00
11 8 3 1302 999X999 4 29 17 450 9040 5 SM 1 30,00
11 8 3 1302 999X999 4 69 17 450 9040 5 SM 1 50,00
11 8 3 1302 999X999 4 19 17 450 9040 5 SM 1 20,00
11 8 3 1302 999X999 4 99 17 450 9040 5 BO 1 10, 00
11 8 3 1302 999X999 4 69 17 450 9040 11 BO 1 5,00
11 8 3 1302 999X999 4 49 17 450 9040 11 BO 1 5,00
11 8 3 1302 999X999 4 99 17 450 9040 11 BO 1 5,00
11 8 3 1302 999X999 4 100 17 450 9040 11 BO 1 10,00
11 8 3 1302 999X999 4 29 17 450 9040 11 BO 1 5,00
11 8 3 1302 999X999 4 19 17 450 9040 11 BO 1 5,00
11 8 3 1302 999X999 4 100 17 450 9040 5 BO 1 5,00
11 8 3 1302 999X999 4 99 17 450 9040 5 MD 1 5,00
11 8 3 1302 999X999 4 100 17 450 9040 11 MD 1 5, 00
11 8 3 1302 999X999 4 99 17 450 9040 11 MD 1 5,00
11 8 3 1302 999X999 4 49 17 450 9040 11 DB 1 5,00
11 8 3 1302 999X999 4 69 17 450 9040 5 DB 1 5,00
11 8 3 1302 999X999 4 69 17 450 9040 11 DB 1 5,00
11 8 3 1302 999X999 4 89 17 450 9040 5 DB 1 5, 00
11 8 3 1302 999X999 4 100 17 450 9040 11 BK 1 5, 00
11 8 3 1302 999X999 4 99 17 450 9040 11 BK 1 5,00
11 8 3 1302 999X999 4 49 17 450 9040 11 BR 1 5,00
11 8 3 1302 999X999 4 49 17 450 9040 5 BR 1 5,00
11 8 3 1302 999X999 4 99 17 450 9040 11 BR 1 5, 00

1302 999X999 * 4 17 565,00
8 3 1302 celkem za revír a LHC 565,00

11 8 4 1302 999X999 4 14 17 250 9040 6 SM 1 5,00
11 8 4 1302 999X999 4 19 17 250 9040 6 SM 1 5,00
11 8 4 1302 999X999 4 19 17 250 9040 12 SM 2 5,00

1302 999X999 * 4 17 15,00
11 8 4 1302 999X999 4 29 77 9040 6 SM 1 10, 00
11 8 4 1302 999X999 4 49 77 9040 4 SM 1 15, 00
11 8 4 1302 999X999 4 69 77 9040 4 SM 1 35,00
11 8 4 1302 999X999 4 99 77 9040 6 SM 1 61,00
11 8 4 1302 999X999 4 29 77 9040 12 SM 2 5,00
11 8 4 1302 999X999 4 49 77 9040 12 SM 2 10, 00
11 8 4 1302 999X999 4 69 77 9040 12 SM 2 20, 00
11 8 4 1302 999X999 4 99 77 9040 12 SM 2 30,00
11 8 4 1302 999X999 4 110 77 9040 12 SM 2 30,00
11 8 4 1302 999X999 4 99 77 9040 6 BO 1 5,00
11 8 4 1302 999X999 4 99 77 9040 6 BR 1 5,00

1302 999X999 * 4 77 226,00
8 4 1302 celkem za revír a LHC 241,00

11 8-Nahodilá - živelná, nen apadená kůrovci (PN ieMN)m 1634,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1514,00
20-BO 55,00
30-MD 15,00
40-DB 20,00
50-BK 10,00
64-BR 20,00

jehl. 1584,00
list. 50,00

11 11 1 1302 999X999 4 49 9030 6 SM 9, 00
11 11 1 1302 999X999 4 99 9030 6 SM 21, 00
11 11 1 1302 999X999 4 99 9030 9 SM 8,00
11 11 1 1302 999X999 4 100 9030 6 SM 350,00
11 11 1 1302 999X999 4 100 9030 9 SM 150,00

1302 999X999 + 4 538,00
11 1 1302 celkem za revír a LHC 538,00

11 11 2 1302 999X999 4 90 22 9030 6 SM 2 250,00
11 11 2 1302 999X999 4 110 22 9030 6 SM 2 400,00
11 11 2 1302 999X999 4 90 22 9030 9 SM 2 300,00
11 11 2 1302 999X999 4 110 22 9030 9 SM 2 300,00

1302 999X999 + 4 22 1250,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 2 1302 celkem za revír a LHC 1250,00

11 11 3 1302 999X999 4 100 9030 5 SM 1 150,00
11 11 3 1302 999X999 4 99 9030 5 SM 1 20,00

1302 999X999 * 4 170,00
11 11 3 1302 999X999 4 99 17 450 9030 7 SM 1 10,00

11 11 3 1302 999X999 4 100 17 450 9030 7 SM 1 50,00
1302 999X999 * 4 17 60,00

11 3 1302 celkem za revír a LHC 230,00

11 11 4 1302 999X999 4 29 47 9030 6 SM 2 30,00
11 11 4 1302 999X999 4 49 47 9030 6 SM 2 50, 00
11 11 4 1302 999X999 4 69 47 9030 6 SM 2 100,00

11 11 4 1302 999X999 4 99 47 9030 6 SM 2 250,00
11 11 4 1302 999X999 4 110 47 9030 6 SM 2 174,00
11 11 4 1302 999X999 4 29 47 9030 9 SM 2 10,00
11 11 4 1302 999X999 4 49 47 9030 9 SM 2 30,00
11 11 4 1302 999X999 4 69 47 9030 9 SM 2 50,00
11 11 4 1302 999X999 4 90 47 9030 9 SM 2 80,00
11 11 4 1302 999X999 4 110 47 9030 9 SM 2 80,00

1302 999X999 * 4 47 854,00
11 4 1302 celkem za revír a LHC 854,00

11 11--Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 2872,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2872,00

jehl 2872,00

11 12 1 1302 999X999 4 49 9010 9 SM 7, 00
11 12 1 1302 999X999 4 69 9010 9 SM 6, 00
11 12 1 1302 999X999 4 69 9010 6 SM 10,00

11 12 1 1302 999X999 4 69 9010 9 SM 10,00

11 12 1 1302 999X999 4 69 9010 12 SM 10, 00
11 12 1 1302 999X999 4 99 9010 6 SM 12,00

11 12 1 1302 999X999 4 99 9010 9 SM 12,00

11 12 1 1302 999X999 4 99 9010 12 SM 12,00

11 12 1 1302 999X999 4 99 9010 6 SM 12,00
11 12 1 1302 999X999 4 99 9010 9 SM 12,00

11 12 1 1302 999X999 4 99 9010 12 SM 12,00

11 12 1 1302 999X999 4 100 9010 6 SM 100,00

11 12 1 1302 999X999 4 100 9010 9 SM 50,00
11 12 1 1302 999X999 4 100 9010 12 SM 75,89
11 12 1 1302 999X999 4 100 9010 12 SM 109,22
11 12 1 1302 999X999 4 29 9010 9 BO 7,00
11 12 1 1302 999X999 4 29 9010 12 BO 25, 00
11 12 1 1302 999X999 4 49 9010 12 BR 10,00

11 12 1 1302 999X999 4 99 9010 12 BR 4,00
11 12 1 1302 999X999 4 100 9010 12 BR 5,00

1302 999X999 * 4 501,11
12 1 1302 celkem za revír a LHC 501,11

11 12 2 1302 999X999 4 110 22 9010 6 SM 2 400,00
11 12 2 1302 999X999 4 110 22 1010 6 SM 2 300,00
11 12 2 1302 999X999 4 110 22 1010 9 SM 2 350,00
11 12 2 1302 999X999 4 95 22 1010 10 SM 2 300,00
11 12 2 1302 999X999 4 110 22 9010 10 SM 2 250,00
11 12 2 1302 999X999 4 85 22 1010 10 BO 2 350,00

1302 999X999 + 4 22 1950,00
11 12 2 1302 999X999 * 4 110 47 1010 6 SM 2 50,00

12 2 1302 celkem za revír a LHC 2000,00

11 12 3 1302 999X999 4 69 17 450 9010 6 SM 1 40,00
11 12 3 1302 999X999 4 49 17 450 9010 11 SM 1 5, 00
11 12 3 1302 999X999 4 69 17 450 9010 11 SM 1 20,00

11 12 3 1302 999X999 4 49 17 450 9010 8 SM 1 5,00
11 12 3 1302 999X999 4 69 17 450 9010 8 SM 1 20,00
11 12 3 1302 999X999 4 99 17 450 9010 8 SM 1 80,00
11 12 3 1302 999X999 4 99 17 450 9010 6 SM 1 85,00
11 12 3 1302 999X999 4 29 17 450 9010 8 SM 1 5, 00
11 12 3 1302 999X999 4 29 17 450 9010 6 SM 1 10,00

11 12 3 1302 999X999 4 99 17 450 9010 11 SM 1 64,00
11 12 3 1302 999X999 4 110 17 450 9010 11 SM 1 70, 00
11 12 3 1302 999X999 4 49 17 450 9010 6 SM 1 30, 00
11 12 3 1302 999X999 4 99 17 450 9010 10 SM 1 50, 00
11 12 3 1302 999X999 4 49 17 450 9010 10 SM 1 10,00

11 12 3 1302 999X999 4 69 17 450 9010 8 BO 1 10, 00
11 12 3 1302 999X999 4 49 17 450 9010 6 BO 1 5,00
11 12 3 1302 999X999 4 100 17 450 9010 6 BO 1 20, 00
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Zp Kód
LHC

DT Pria Přibliž. Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství
hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 12 3 1302 999X999 4 49 17 450 9010 9 BO 1 5,00
11 12 3 1302 999X999 4 99 17 450 9010 11 BO 1 10,00

11 12 3 1302 999X999 4 100 17 450 9010 9 BO 1 20,00

11 12 3 1302 999X999 4 29 17 450 9010 11 BO 1 5,00
11 12 3 1302 999X999 4 19 17 450 9010 11 BO 1 5,00
11 12 3 1302 999X999 4 69 17 450 9010 6 BO 1 10, 00

11 12 3 1302 999X999 4 99 17 450 9010 6 BO 1 10,00

11 12 3 1302 999X999 4 99 17 450 9010 8 VJ 1 20,00

11 12 3 1302 999X999 4 100 17 450 9010 11 VJ 1 10, 00

11 12 3 1302 999X999 4 100 17 450 9010 11 MD 1 5,00
11 12 3 1302 999X999 4 99 17 450 9010 11 MD 1 5,00
11 12 3 1302 999X999 4 99 17 450 9010 6 MD 1 5,00
11 12 3 1302 999X999 4 69 17 450 9010 6 DB 1 5,00
11 12 3 1302 999X999 4 49 17 450 9010 11 DB 1 5,00
11 12 3 1302 999X999 4 102 17 450 9010 6 DB 1 5,00
11 12 3 1302 999X999 4 100 17 450 9010 11 BK 1 5,00
11 12 3 1302 999X999 4 69 17 450 9010 8 JS 1 10,00

11 12 3 1302 999X999 4 49 17 450 9010 11 BR 1 5,00
11 12 3 1302 999X999 4 99 17 450 9010 6 BR 1 5, 00
11 12 3 1302 999X999 4 99 17 450 9010 11 BR 1 5,00

1302 999X999 * 4 17 684,00
12 3 1302 celkem za re vir a LHC 684,00

11 12 4 1302 999X999 4 14 17 250 9010 12 SM 2 10,00

11 12 4 1302 999X999 4 19 17 250 9010 12 SM 2 10,00

11 12 4 1302 999X999 4 14 17 250 9010 12 BO 2 5,00
11 12 4 1302 999X999 4 19 17 250 9010 12 BO 2 10,00

11 12 4 1302 999X999 4 14 17 250 9010 12 MD 2 2, 00
11 12 4 1302 999X999 4 19 17 250 9010 12 MD 2 2,00

1302 999X999 * 4 17 39,00
11 12 4 1302 999X999 4 29 77 9010 6 SM 2 40, 00
11 12 4 1302 999X999 4 49 77 9010 4 SM 2 50, 00
11 12 4 1302 999X999 4 69 77 9010 6 SM 2 60, 00

11 12 4 1302 999X999 4 99 77 9010 4 SM 2 50,00
11 12 4 1302 999X999 4 110 77 9010 6 SM 2 30,00
11 12 4 1302 999X999 4 29 77 9010 12 SM 2 20,00

11 12 4 1302 999X999 4 49 77 9010 12 SM 2 30,00
11 12 4 1302 999X999 4 69 77 9010 12 SM 2 40,00
11 12 4 1302 999X999 4 110 77 9010 12 SM 2 20,00

11 12 4 1302 999X999 4 90 77 9010 12 SM 2 23,00
11 12 4 1302 999X999 4 29 77 9010 12 JD 1 1,00

11 12 4 1302 999X999 4 49 77 9010 12 JD 1 1, 00

11 12 4 1302 999X999 4 69 77 9010 12 JD 1 1,00

11 12 4 1302 999X999 4 99 77 9010 12 JD 1 1,00

11 12 4 1302 999X999 4 110 77 9010 12 JD 1 1,00

11 12 4 1302 999X999 4 29 77 9010 6 BO 2 20,00

11 12 4 1302 999X999 4 49 77 9010 6 BO 2 40,00
11 12 4 1302 999X999 4 29 77 9010 12 BO 2 30,00
11 12 4 1302 999X999 4 49 77 9010 12 BO 2 20,00

11 12 4 1302 999X999 4 69 77 9010 12 BO 2 30, 00
11 12 4 1302 999X999 4 99 77 9010 12 BO 2 50,00
11 12 4 1302 999X999 4 110 77 9010 12 BO 2 50, 00
11 12 4 1302 999X999 4 29 77 9010 12 MD 2 2,00

11 12 4 1302 999X999 4 49 77 9010 12 MD 2 2,00

11 12 4 1302 999X999 4 69 77 9010 12 MD 2 2,00

11 12 4 1302 999X999 4 99 77 9010 12 MD 2 2, 00

11 12 4 1302 999X999 4 110 77 9010 12 MD 2 2, 00

11 12 4 1302 999X999 4 29 77 9010 12 DB 2 1,00

11 12 4 1302 999X999 4 49 77 9010 12 DB 2 1,00

11 12 4 1302 999X999 4 69 77 9010 12 DB 2 1, 00

11 12 4 1302 999X999 4 99 77 9010 12 DB 2 1, 00

11 12 4 1302 999X999 4 110 77 9010 12 DB 2 1,00

11 12 4 1302 999X999 4 90 77 9010 6 DB 2

000

11 12 4 1302 999X999 4 110 77 9010 6 DB 2

000

11 12 4 1302 999X999 4 29 77 9010 12 BK 2 1, 00

11 12 4 1302 999X999 4 49 77 9010 12 BK 2 1, 00

11 12 4 1302 999X999 4 69 77 9010 12 BK 2 1,00

11 12 4 1302 999X999 4 99 77 9010 12 BK 2 1,00

11 12 4 1302 999X999 4 110 77 9010 12 BK 2 1, 00

11 12 4 1302 999X999 4 90 77 9010 6 KL 2 10, 00

11 12 4 1302 999X999 4 29 77 9010 12 JS 2 1,00

11 12 4 1302 999X999 4 49 77 9010 12 JS 2 1, 00

11 12 4 1302 999X999 4 69 77 9010 12 JS 2 1,00

11 12 4 1302 999X999 4 99 77 9010 12 JS 2 1,00

11 12 4 1302 999X999 4 110 77 9010 12 JS 2 1,00

11 12 4 1302 999X999 4 110 77 9010 6 JS 2 10,00

11 12 4 1302 999X999 4 49 77 9010 6 BR 2 10,00

11 12 4 1302 999X999 4 29 77 9010 12 BR 2 2, 00

11 12 4 1302 999X999 4 29 77 9010 12 BR 2 2,00

11 12 4 1302 999X999 4 69 77 9010 12 BR 2 2, 00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 12 4 1302 999X999 4 99 77 9010 12 BR 2 2,00
11 12 4 1302 999X999 4 110 77 9010 12 BR 2 2,00
11 12 4 1302 999X999 4 90 77 9010 6 BR 2 10,00
11 12 4 1302 999X999 4 99 77 9010 12 LP 1 1, 00
11 12 4 1302 999X999 4 100 77 9010 12 LP 1 1,00
11 12 4 1302 999X999 4 29 77 9010 12 OL 2 1,00
11 12 4 1302 999X999 4 49 77 9010 12 OL 2 1,00
11 12 4 1302 999X999 4 69 77 9010 12 OL 2 1,00
11 12 4 1302 999X999 4 99 77 9010 12 OL 2 1,00
11 12 4 1302 999X999 4 110 77 9010 12 OL 2 1,00
11 12 4 1302 999X999 4 100 77 9010 12 OS 1 1,00

1302 999X999 4 77 711,00
12 4 1302 celkem za revir a LHC 750,00

11 12- Nahodilá - ostatni (PN i MN) celkem 3935,11
Rozpis dle dřevin:

1-SM 
10-JD 
20-BO 
23-VJ 
30-MD 
40-DB 
50-BK 
53-KL 
57-JS 
64-BR 
80-LP 
83-OL 
86-OS

2977,11 
5,00 

737,00 
30,00 
29,00 
40,00 
10,00 
10,00 
25,00 
64,00 
2,00 
5,00 
1,00

jehl. 3778,11
list. 157,00

352 11-smluv. dřivi při pni celkem 11791,12
Rozpis dle dřevin:

1-SM 10713,12
10-JD 5,00
20-BO 792,00
23-VJ 30,00
30-MD 44,00
40-DB 60,00
50-BK 20,00
53-KL 10,00
57-JS 25,00
64-BR 84,00
80-LP 2,00
83-OL 5,00
86-OS 1,00

jehl. 11584,12
list. 207,00

352-OZŘ Nasavrky 2018+ Typ projektu: 2-Předaný-podminěný 11791,12

Rozpis dle dřevin 
1-SM 

10-JD 
20-BO 
23-VJ 
30-MD 
40-DB 
50-BK 
53-KL 
57-JS 
64-BR 
80-LP 
83-OL 
86-OS

10713,12
5,00

792,00
30,00
44,00
60,00
20,00
10,00
25,00
84,00
2,00
5,00
1,00

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky: 
11 smluv, dřivi při pni

jehl. 
list.

11584,12
207,00

11791,12
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch J vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 157 LS Nasavrky kontr.čisla)
Rozpis

196,47 26150,00
dle dřevin:

1-SM 22855,60
10-JD 14,13
11-JDO 37,00
18-DG 1,00
20-BO 1573,72
23-VJ 36, 00
30-MD 497,00
40-DB 221,00
43-DBC 15,00
50-BK 210,00
51-HB 74,00
53-KL 36,00
57-JS 102,00
63-AK 1,00
64-BR 273,00
BO-LP 29,00
83-OL 135,5586-OS 33,00
93-KS 1,00
94-KJ 5,00

jehl. 25014,45
list. 1135,55
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PŘÍLOHA c. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označuj ící hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být 
těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm 11a slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zalcácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. 

VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro 
měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
snadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrelc 
2,5 %■

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
® u dříví v kůře podle ČSN 480009 ('tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 

středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP lc 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové otklenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nD, 2. upravené vydání 
ÚHŮL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM 
je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitlcovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce porostních 
skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) písm.

a) , b) této Přílohy.
» Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této Přílohy 

za předpokladu splnění podmínek pro příjemv hřáních na OM dle čl. II. bodu 5) písm.
b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP realizován po fyzické 
přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude 
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
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b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m'1. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 les.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního příjmu 
dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky 
zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy 
ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné 
vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu j ednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 
upravené vydání ÚHÚL1990 č.p. 164/90, něho objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.
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d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovacímu příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 
za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrlcovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v Porostech 
do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v Porostech přes 40 
let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
® využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dřívá hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -do 31.12. 2019
Stránka 157 z 180



ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží 
Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dřívá určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 
z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických 
a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být 
provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oploccnky musí být do konce pracovní směny, 
při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. 
Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude 
provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci 
asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou 
těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení 
kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít 
k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy 
ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody
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o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví sldádkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které je 
konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS lc vjezdu

1L .6,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
vkm/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

lL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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PŘÍLOHA č. Ts CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

kód zakázky: 157352 účastník: Stora Enso Wood
název zakázky: Nasavrky IČO: *25264605

název OJ: LS Nasavrky ulice: Nádražní 66
obec: Ždírec nad Doubravou

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 350 300 250 220 185 160 140 120

listnaté 350 300 250 220 185 160 140 120

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 ' +1,00

jehličnaté 230 232 213 145 131 121 115 125
listnaté 210 199 191 127 115 101 97 107

Modelové hodnotv wrobv dříví na OM ívč. těžbv) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 ' +1,00

jehličnaté 580 532 463 365 316 281 255 245
listnaté 560 499 441 347 300 261 237 227

Modelové hodnotv wklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 ' +1,00

jehličnaté 261 213 162 110 88 76 66 61
listnaté 252 200 154 104 84 70 62 57
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

ioxx — PÚ a MIJ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010, 1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK ioxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX — MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- xxix —

- xx2x-

- xx3x —
- XX4X-

- xxgx

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající lcůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x), 
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA č. Tg ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková IR kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor
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PŘÍLOHA č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa SP:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon Li. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha:
Druh těžby:

Dřevina ma termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:_________________________________________________________

Technologie přibližování: _________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ____________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: ____________________________________

Revír:

Porostní skupina

Plocha těžebního zásahu v ha: 
nU celkem:

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zónaCHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: DIČ IČO DIČ: ........

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA é. Zi/e VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ: ...........

por. ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

1113
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE
kód zakázky: 157352

název zakázky: Nasavrky
číslo OJ: 157

název OJ: LS Nasavrky
číslo KŘ 19

název KŘ: Choceň
výměra [ha]: 5 632

těžba celkem: 52900 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 40

Minimální počet THP 3

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3] 28 000

Revíry SÚJ Nasavrky: Hlinsko, Bradlo, Smrček, Slatiňany.

Nekalamitní SÚJ
Kontaktní osobou pro komplexní zakázku Nasavrky je lesní správce Ing. František Ňěznaj, mobil 702 021 421.

Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli:
Na významné části SÚJ se nachází CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy a velké množství maloplošných ŽÓHÚ, dále 

několik B/L a RBC. Ke všem ZCHÚ jsou dále stanovena jejich ochranná pásma. V zájmových územích ochrany přírody je nutno

počítat s tím, že mohou být vyloučeny některé těžební technologie a použití chemických látek, a dále také s tím, že práce v těchto 
územích nelze provádět celoročně. Hocha SÚJ pod vlivem OR 4289 ha.
Na revírech příslušných SÚJ se dále nachází celá řada PHO vodních zdrojů s ochrannými podmínkami majícími vliv na provádění 

lesnických činností, při kterých nesmí dojít k ohrožení těchto zdrojů. Hocha PHO a CHOPAV: 1450 ha.
Na území SŮJ jsou i další omezení daná památkovou péčí - viz památková zóna Slatiňansko-Šiavicko, KP Hrad Štráďov a další.

Po podpisu smlouvy budou dodavateli prací předány soupisy porostů a ostatní dokumentace nutná k provádění činností na území 
ovlivněném OP a s PHO vodních zdrojů.
Na SÚJ se nachází samostatná obora Slavíce.
Místy omezená (sezónní) přístupnost na lesní pozemky LČR, přes cizí lesní a zemědělské pozemíy. Na zemědělských pozemcích 

přistup pro techniku až po sklizni zemědělských plodin. Velká roztříštěnost držby lesních pozemků s rizikem vstupu na cizí lesní 

pozemky. Podmínky přístupu přes cizí pozemky si domlouvá dodavatel prací, případné finanční náklady jdou rovněž k tíži dodavatele 
prací.
Významné zastoupení těžeb v blízkosti komunikací, staveb, nadzemních vedení a ostatních rozvodů a sítí. Časté případy rizikových 

těžeb v intravilánech obcí a měst s obtížnou dostupností lokalit a technologickým omezením.

Do ceny těžby a přibližování je potřeba zakalkulovat i zvýšené náklady na kácení a přetahování nakloněných stromů nad 

komunikacemi, stezkami, stavbami, ploty, poblíž vedení, apod. a další náklady při této činnosti nabíhající (hlídání pracoviště a zákazu 
vstupu, případné řízení provozu na veřejných komunikacích, aj.). O výši íakto prováděné těžby předkládá dodavatel prací pravidelně 

evidenci na LS. Teprve nad množství 400m3 za rok budou dodavateli prací vícenáklady uhrazeny ve skutečně vynaložené výši - 

kompenzace formou výkonu 58 (časová mzda). Vícenáklady nelze uhradit u těžeb s běžným požadavkem směrového kácení 
a stromů z tohoto pohledu zvládnutelných běžnými prostředky těžaře, ani u těžby prováděné HT.
Jednání za účelem omezení dopravy, součinnosti Policie ČR atp. vedou pověření pracovníci "dodavatele prací. Lesy ČŘ poskytnou 

při jednáních součinnost na základě výzvy dodavatele prací (majetkové podklady, předání známých kontaktů, přítomnost revírníka 
při vlastních pracích).

Zastoupení PLO a LVS:
"PLO íÓ"i",9%; FLČŤi 6 5Š'4% PLOÍ7* Ó,"l"%; "PL03l""-"39Í6%'z"plochy SÚJ..............................................

ftxiiÍLVS":iTvŠ- 0j%;"2.LVS-’ÍÍl3%,'3lvS-24,5%r4!LVS-8]8%,"5.LVS-52,7%Č6lvS-2‘5%'
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Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:

úmyslná nahodilá celkem
1.kvartál 17% 6% 23%
2.kvartál 21%. 14 %. 35%
3.kvartál 16 %. 15 %. 31 %
4.kvartál 5%. 6% 11 %
celkem 59%. 41%. 100%

Přepočtové koeficienty pro příjem dříví v hřáních jsou stanoveny:
Smrk, Jedle ...0,64

Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61

Listnaté ...0,54

Těžební zbytky ... 0,45

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 5 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná (CK 1000, CK 3000).

Zastoupení dřevin ve skupinách dřevin:
SkupimTT: SM- 99,7%;JD- 0,1 %;j5o^O2%ÍDG^0%;

Skupina 2:................. BO-'98'3%;VJ-1,7%;............................................................................................................................................................

Skupina 3: MD-100,0%;
Skupina 4:.................BK - 55^5%;KL - ‘Í2,0%;JŠ'-' 32,6%;......................................................................................................................................

Skupina 5 DB - 73,1%ÍDBC^2%ÍHB^22Í4%i^K - 0,3%;

Skupina 6................. BR-61,3%;LP"'5Í4%;OL-25,j'%;OS'-"7Íi%;KS~- 0Í2%;Kj"-'Ó',9%;..............................................................................

Minimální plošný rozsah PÚ těžeb do 40 let je 108 ha.

Vyklizování a přibližování dříví v polozávěsu je zakázáno po všech zpevněných lesních cestách kategorie 1L, 2L a 3L, vyjma 

případů odsouhlasených revírníkem v ZL.

Dodavatel prací vybaví všechny své zaměstnance, subdodavatele a živnostníky potvrzením o tom, že vykonávají činnosti spojené 

s realizací zakázky právě pro dodavatele prací. Potvrzení slouží zároveň jako podklad pro výjimku opravňující k vjezdu do lesa 
za účelem výkonu činností spojených s realizací zakázky.

Všichni zaměstnanci, subdodavatelé a živnostníci pracující pro dodavatele budou dbát na důsledné zabezpečování vjezdů pomocí 

závor, pokud jsou tyto vjezdy závorou zabezpečeny. Stejný požadavek platí i pro vjezdové brány u obory s požadavkem na 

zavření při každém průjezdu nebo průchodu.

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFCje vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 

do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou. 

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů CR.

Způsob aplikace a množství postřikové jíchy volit v souladu s návodem k použití přípravku, podmínkami aplikace a účelem použití 
chemického prosiředku, tak aby bylo dosaženo maximálního požadovaného efektu. Požadovaný efekt při použití chemických 

přípravků při ochraně mlád.les. porostů proti buřeni bude upřesněn revírníkem v předávaném projektu nebo v ZL, tj. požadavek 

na likvidaci nebo retardaci buřeně. Pokud nebude blíže upřesněno, zadavatelem bude vždy požadován maximální účinek při 

likvidaci buřeně.

Bližší definice ceníkových kódů PČ:
iióió Pódii klestu jehličnatý/listnatý: 80720%.

11110 Podíl klestu jehličnatý / listnatý: 80/20%. Nepředpokládá se mechanizované shrnování klestu.
i 1410 Podíl kiestu jehličnatý /listnatý: 80/20"%.

11580 Vyvezení klestu vyvážecím traktorem z porostů a jeho uložení na nejbližší vhodnou lokalitu (zpravidla OM) dle 

určení revírníka. Přípustné je ponechání nevyvezeného klestu do 15% zadaného objemu. Průměrná vyvážecí vzdálenost 400m.

11610 Provedení v souvislosti s těžbou nebo likvidací klestu. Uložení dle specifikace výkonu 11110; v případě pálení 
klestu bude páiena i hmoia z dočištění.

12050 Celoplošná příprava ploch drtičem tam, kde již byl proveden úklid klestu. Podrcení travní buřeně, ostružin, keřů 
a náletových dřevin do 2m výšky. Výkon se nepoužívá současně s výk.11410 na jedné ploše. Příprava půdy umožňuje umělou 

obnovu bez dalších pěstebních opatření.
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12060 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyfosát IPA) - 95%, ú. I. fíuazifop_P-butyl - 5%. Pruhy minimální šíře 

80cm, podíl ošetřené plochy minimálně 40%. Ke zvýšení arboricidní účinnosti v případě významného výskytu ostružiníku, keřů 

a náletových dřevin použít tank mix s triclopyrem + fluroxypyrem- podíl takového ošetření do 30%.

12070 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyfosát IPA) - 95%, ú. I. fluazifop_P-butyl - 5%. Ke zvýšeni arboricidní 

účinnosti v případě významného výskytu ostružiníku, keřů a náletových dřevin použít tank rrix s triclopyrem + fluroxypyrem - 

podíl takového ošetření do 30%.
........................i 2150 víz’i 2050................................................................................................................................................................................

12170 viz 12070, ošetření celé plochy

Převzetí sadebního materiálu při dodávce na revír před započetím zalesňovacích prací (před rozvozem na jednotlivá pracoviště) 

provádí lesní správce nebo jím pověřený pracovník na základě oznámení dodávky minimálně 24 hodin předem. Nutnou podmínkou 

převzetí sadebního materiálu je přítomnost průvodních dokladů dodávky (PL) v místě kontroly (v prosté kopii).

Lesní správa poskytne formou pronájmu skladovací prostory (sněžnou jámu) na revíru (nebo v jeho bezprostřední blízkosti) 
ke krátkodobému uložení sazenic před výsadbou - nájemné 190Kč/m2/rok na dobu 3,5 měsíce v roce. Činnosti související se 

skladováním a náklady s ním spojené jsou v režii dodavatele prací.

Jinak specifikovaným sadebním materiálem jsou odrostky lesních dřevin (označení XX589) velikosti 120 crm- ve schválených 

obalech odpovídající velikosti (5 litrů). Jejich výsadba bude provedena do řádně prokopaných jamek 

dvojnásobného objemu, než je objem konkrétního obalu.

Procentický podíl opakované sadby v posledních letech je 33 %.

16210 Podíl jamek 35x35cmje cca 8 %, ostatní dle P3 
1661Ó Pódii jamek 35x35cm je cca 25%, ostatní dle P3 

16220 Nepředpokládá se sadba rýhovacím strojem.

16280 Jedná se o vícepráce při vylepšování v oplůtcích v oborách.

Rozebrání oplůtku před výsadbou (částečné nebo i úplné) a opětovné sestavení po dosazení odrostku. Roznesení kůlů po ploše, 

zatlučení, přivázání k oplůtku dvojitým pozinkovaným vázacím drátem průměru 2,5mm pevně zatočeným kleštěmi. Ffedpokládá se, 

že všechny oplůtky doplňované odrostkem budou nově zakotveny novými kůly - půlkuláči.

16900 Doplňování sazenic nízkého hektarového počtu po ploše porostu, sadba jamková 35x35cm, sadební 

materiál odrostky a poloodrostky.
22016 Viz P5 Kaťaiog oplocenek.

22030 Viz P5 Katalog oplocenek.
22120 Viz P5 Katalog oplocenek.

22210 Výkon je ukončen až odvezením pletiva z lesa k ekologické likvidaci. V případě požadavku na použití pletiva pro 

opakovanou stavbu, bude toto bezeškodně demontováno, svinuto a odvezeno na určené místo v rámci revíru.
22310 V případě možného opakovaného použití oplocenkových dílců, budou tyto bezeškodně demontovány a

vyvezeny na odvozní místo.
22610 Kombinovaná oplocenka do obory z dřevěných ráhen (SM, MD) a lesnického pletiva. Délka polí3m(+/- 0,5m),

výška 210cm (část s pletivem160 cm+ 2 ráhna nad ním).
Dřevěné kůly (SM, MD) průměru min 12 cm na slabém konci, zapuštěné do země silným koncem do hloubky 50 cm.

Kůly musí být vyrobeny z kmenové části probírkového materiálu (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a 

vysokou sbíhavosti). Osazení sloupků bude předvrtáno vrtákem menšího průměru než je kůl a ten bude do země dále dotlučen. 

Každý druhý kůl v řadě bude směrem dovnitř oplocenky zavětrován vzpěrou min průměru 10 cm na slabém konci, jednostranně 

zatlučenou 25 cmdozemě, šikmo seřízlou a přibitou do kůlu ve výšce nejméně 180cmod země pod úhlem nejvýše 45stupňů (úhel 

opření u země). Rohové sloupky budou zavětrovány 2 vzpěrami opřenými v linii oploceni.

Dřevěná ráhna v počtu 5ks budou na kůly natlučena tak, aby 1. a 3. v řadě odspodu byly natlučeny ve výškách Ocmod země a 

160cm od země a umožnily následnou instalaci lesnického pletiva výšky 160cm přes krajové vodici dráty, Nejvyššl ráhno (5.) bude 

umístěno min 210 cm od země; 2. a 4. ráhno v pořadí od země budou umístěny rovnoměrně mezi ráhna sousední s pevně danou 

výškou.
Dřevěná ráhna jsou ze syrové půlené tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a vysokou sbíhavosti). 
Ráhna 1., 3. a 5. od země budou minim průměru na slabém konci 10 cm; ráhna 2. a 4. budou o minim průměru na siabém 

konci 8 cm (připouští se i čtvrtky s minimální šířkou řezné plochy 6 cm nebo i kuláče s minimálním průměrem slabého konce 5 cm). 

Ráhna budou na kůlech přibíjena střídavě,budou na obou stranách přesahovat kůl min o 15cma hřebíky budou tlučeny rrin15cm 

od konců rahen. Hřebíky použité ke stloukání konstrukce mus í být minimálně dvojnásobné délky než je přitloukaný materiál.
Lesnické pletivo uziové výšky 160cm, počet vodorovných drátů 20, okrajový drát o minimálním průměru 2,2 mm, vnitřní dráty minim 

1,8 mm, vrstva zinkování minimálně 70 g/m2 (provedení a kvalita standard). Pletivo bude přibito na obě okrajová ráhna hřebíky 

délky 70 mm s odstupem po 50 cm.

22710 Doplnění ráhen k drátěným oplocenkám - spodního nebo spodního i horního ráhna ke stávajícím oplocenkám. 

Popis ráhen, rozměry a montáž viz popis u podvýkonu 22050. Účtuje se za běžný kilometr ráhna - ráhno pouze dole = 1 km, 

ráhno dole i nahoře = 2 km.
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Ráhna budou z lyčoviny min průměru 6 cm, z půlené lyčoviny minimální šíře řezné plochy 9 cm 

nebo čtvrtek min siře řezné plochy 6 cm - čtvrtky se připouští pouze u horního ráhna.

Ráhna budou na kůly přibita střídavě s přesahem přes kůl na obě strany min o 15 cm;
22980 Zahrnuje pouze opravy s výměnou konstrukčních dílů, bez výměny pletiva nebo dřevěných polí.

Jako délka 1 pole oplocenky při opravě se vykazuje a účtuje výměna 1 nebo 2 vzpěr nebo 2 ráhen.
Drobné opravy oplocenek bez materiálu (pouze práce + hřebíky) bude s rozpočítáním spotřeby materiálu účtována hodinovou 

sazbou ruční práce.
Kompletní opravy oplocenek s výměnou všech nosných dílů,pletiva nebo dřevěných polí bude účtována jako rozebíráni a likvidace 

oplocenek starých a oplocováni z nového materiálu dle skutečné délky vyměňovaného oplocení.
Škody zvěří na kulturách vzniklé pozdním zahájením oprav budou po dodavateli prací vymáhány.

23010 Typově viz P5 Katalog oplocenek, drátěná vysoká 200cms délkou pole 3m. Oplocení nebude opatřeno brankou, 

ale v jednom rohu bude pletivo zadrátované (ne přibité), umožňující opakovaný vstup a připevnění.
23110 Repelent s ú. I. křemenný písek, thiramnebo ichtyolový komplex; aplikace především postřikem 

23120 Repelent s u. I. křemenný písek nebo thiram; aplikace nátěrem nebo postřikem 
23150 Převážně postřik JD, MD a listnáčů; ošetření stromků v min počtu odpovídajícím umělé obnově dle dřevin 

23160 Převážně postřik JD, MDa listnáčů; ošetření stromků v min počtu odpovídajícím umělé obnově dle dřevin 

23310 Plastový tubus vysoký 120 cm. Materiál tubusu zelený voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, 

růstový prostor min.lOxIOcm, životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad.
23330 Pletivo 120cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné), drát min. 1,6mm, min. 1x pozinkované nebo 

opiastované, zaplocený průměr min. 50cm. Plastové pletivo s UV filtrem pro individuální ochranu, zaplocený průměr min 20cm.

Podíl technologie: 70 % drátěný oplůtekx 30 % plastové pletivo.
23610 Oplůtekdo obory je dřevěná konstrukce za čtyř stejných dilů svázaných pozinkovaným drátem min tloušťky 

2,5mm pevně zatočeným kleštěmi. Jednotlivé díly jsou složeny z dřevěných přířezů (SM,MD) min tloušťky 3,5cm a šířky 5cm 
"(hraněné min na jedné širší straně) a spojeny na všech styčných místech hřebíky min délky 80mm.Všechny hřebíky budou 

protlučeny a na druhé straně ohnuty.

Množství a délka jednotlivých lati na jeden dil oplůtku:

Délka Počet kusů Umístěni
200 cm 4 1.3. 5. a 7. lať svislé konstrukce

180 cm 2 2. a 6. lať svislé konstrukce
160 cm 1 prostřední lať svislé konstrukce

120 cm 1 dolní příčná lať
lÓ"o"cm 2 prostřední příčná a zpevňovaci šikmá lať mezi dolní a střední latí

80 cm 1 horní příčná lať
Vyrobená konstrukce jednoho dílu má lichoběžníkový tvar. Příčné latě jsou umístěny ve vzdálenosti 25 cm, 90 cm a 145 cm 

od paty, přesahují vnější hrany krajních dvoumetrových svislých latí o 10 cm a jsou přibity o šířku materiálu mírně šikmo 

k lepšímu zaklesnutí jednotlivých dilů oplůtku do sebe. Zpevňovaci šikmá lať je přibita mezi dolnia střední příčnou lať 

pod úhlem přibližně 45 stupňů. Jednotlivé čtyři díly jsou sestaveny do tvaru komolého jehlanu a v místech přesahu horních 

a dolních příčných latí spojeny vázacím drátem na 8 místech.
Na dvou protilehlých stranách oplůtku budou do hloubky 40cm zaraženy dlouze zašpicované kolíky min tloušťky 8 cm nebo 
půikuláče min š ířky řezané plochy 11 cm a oplůtek k nim připevněn dvojitým pozinkovaným d rátem průměru 2,5mm pevně zatočeným 

kleštěmi.
23620 Jde o kompletní opravu povalených nebo jinak poškozených oplůtků._____________________________________

Zakotvení oplůtku dvojicí nových kůlů zatlučených min 40 cm do země (délky 100 cm, kuláče min. průměr 8 cm bez kůry nebo 
půikuláče min šířky řezané plochy 11 cm bez kůry). Oplůtek se ke kůiům připevní dvojitým pozinkovaným drátem průměru 2,5 mm 

pevně zatočeným kleštěmi.

Případná výměna dílců oplůtku bude účtována jako nové oplůtky (4ks dílců = oplůtek) s tim, že pódii ceny zahrnuje i pódii__________

kotvících kůlů a související instalace.
24010 Plošky o minimálním rozměru 80 x 80cm nebo průměru 90cm; provedení ručně.
24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 10 %, na řádku sazenic 90%, min šířka vyžatých pruhů 80cm, 

možný podfl mechanizovaného provedeni 60%, 40 % ručně
24030 Možný podíl mechanizovaného provedení 75%, 25% ručně

24420 Pruhy o min šiřce 80 cm;. 60 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic,40 % pruhy na řadě sazenic.

Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyfosát IPA) - 35%, ú. I. fluazifop_P-butyl - 65%.
24430 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyfosát IPA) - 26%, ú. I. "fluazifop_P-butyi - 74%. Ke zvýšení arboricidní 

účinnosti v případě významného výskytu ostružiníku, keřů a náletových dřevin použil tank mix s triclopyrem + fluroxypyrem - 

pódii takového ošetření do 15%.
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24510 Možný podíl mechanizovaného provedení až 100%; výřez jedinců do výšky 4m80%. Průměrný počet 
vyřezávaných jedinců 6 tis ks/ha.

25010 Přípravky s účinnou látkou alfa-cypermethrin a přídavkem barviva v koncentraci zaručující signalizaci ošetření. 
Zahrnuje ošetření sazenic máčením před výsadbou (25% ) i aplikaci postřikem v kulturách (75%).

26010 Přípravky s ú.l. thiram, požadavek na přípravek bílé barvy. Možné provést i nátěr nebo postřik sazenic před 
podzimní výsadbou včetně sazenic krytokořenných.

26020 Použití aktuálně povoleného rodenticidu. Kladení návnad a jejich doplnění do pastí (50 ks/ha) - pasti musí 

odpovHat konkrétnímu povolenému rodenticidu a jeho způsobu použiti (etiketě, technickému listu). Předpokládá se 1x doplnění 

rodenticidu do pastí nebo další vložení do děr. Každá činnost - prvotní kladení i doplnění bude účtováno zvlášť jednotnou sazbou.

26210 Přípravky s ú. I. síra; upřednostnit specializované přípravky na padlídubové před širokospektrálnírri.
Postřik celé korunové části stromků ručním postřikovačem.

31010 Redukce vysokého počtu jedninců v nárostech z PO s výškou do 2 metrů; průměrný počet vyřezávaných 
jedinců 50 tis ks/ha. 80% výkonu možno provést motomanuálně s vyřezanou šířkou pruhu do 1,5 metru a ponechanou kulisou v 
šířce 1 metr - v té provést individuální výběr.

Prořezávky jsou prováděny dle požadavku a instruktáže revírníka, kterou provedev porostu nebo pro konkrétní typ porostu. 
Rozčleňování porostů linkami není součástí výkonu prořezávka - v případě požadavku na provedení hrazeno zvlášť.

Po provedení zásahu není přípustné ponechání vyřezaného materiálu na LDS, příkopech odvozních cest, meliorační síti, vodních 
tocích, apod. - odstranit.

31310 Prořezávky do 4m40 %, 60 % nad 4m. Porosty z přirozené obnovy 50 %.
31410 Prořezávlý do 4m40 %, 60 % nad 4m. Ftorosťy z přirozené obnovy 40 %.

31510 Prořezávky do 4m40 %, 60 % nad 4m. Porosty z přirozené obnovy 30 %.

31610 Linky široké 4m, jejich vzdálenost a směr určí nebo vyznačí revírník. 30% výkonu lze provést mechanizovaně.
drtičem.

35130 Postřik nebo nátěr předem vyznačených stromů bez předchozího vyvětvení.

36010 Bariérové lapače jsou k dispozici na LS nebo jiném místě revíru. Rozvoz a instalace v termínu dle revírníkem 
předaného 2L.

36110 Lapáky pokládány dle pokynu předaného LS spolu se seznamem OO k položení lapáků l.vlny. Lapák může být 
zkrácen max 1 řezem a to pouze z důvodu zvládnutelnosti pro odvětvení. Pokud nebude k zakrytí celého kmene dostatek vhodných 
větví, budou tyto vyrobeny v blízkém vhodném porostu, přineseny a zakrytí lapáků jimi doplněno.

36330 Přípravky s účinnou látkou alfa-cypermethrin a přídavkem barviva v rmožství, zaručujícím dlouhodobou 

signalizaci ošetření.

42120 Vyvětvení podél lesních cest a pastevních ploch, část vyvětvování stromků v oplůtcích v oboře Slavíce;

včetně úklidů ořezaného materiálu - zpravidla stažení do nejbíižšího porostu.

58110 Specifikace v zadávacím listu s uvedením počtu hodin a termínu provedení.
58120 Specifikace v zadávacím listu s uvedením počtu hodin a termínu provedení.

58130 Specifikace v zadávacím listu s uvedením počtu hodin a termínu provedení.

58140 Specifikace v zadávacím listu s uvedením počtu hodin a termínu provedení.

58410 Údržba rozčleňovacích linek, hranic dílců a oddělení, majetkových hranic. Převážně se jedná o výřez JMPnebo 

křovinořezem, s ručním stažením vyřezaného materiálu zkráceného n amax 2m sekce do hromad nebo pruhů 

mimo linky. U majetkových hranic nesmí být dotčeny porosty na pozemcích v cizím vlastnictví.
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PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky (dále 
jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v nrt, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se považuje 
výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace (Příloha č. 
Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle odst.
1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž lc takovému předání kůrovcového 
dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba 
od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno dle 
čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních činností 
a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví 
v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy........................................... 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy............................................ 50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši...............................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši........................................ 200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši.................................................................... 50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši.......................... 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, Zadávací 
list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím 
naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího 
listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky asanace 
bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním partnerem 
provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, se v dané 
porostní skupině bude vztahovat lc nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo lc dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odlcornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. i) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného a asanovaného 
dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku 
......... 50 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku,
pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu........................ 500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (pivní výletové otvory)..................................................500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepřístupné 
z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na základě výzvy 
Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené 
lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem 
lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po 
celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou 
hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází lc převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li objednáno 
jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků 
budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než 
sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR lc jednání o prodloužení této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu..................................................................................................................500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace..................................................................................................................300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu lc uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto postupy, 
které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce prací. 
V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří dokončují 
vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky asanováno s 
otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum asanace musí být 
vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné místo, 
na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně následně 
zpracovávaného dříví. Hrán musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze všech 
stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji skládky a 
zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto 
překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně na každých 
5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být 
zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 lcs/,50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcem 
ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude předem 
odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. 
Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou a dokladovou 
kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré 
skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou 
asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví na 
náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v nrt uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. Nasavrky.......................... .
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): 

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc požární
ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produlctovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytku, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly 
pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být lc dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
í) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

pivní věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 

nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 

směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 

vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení 
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno lc zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

Stránka 179 z 180
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -do 31.12. 2019



PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR .....................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ......................................
Kalendářní čtvrtletí: ......................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Poddodavatelů — osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

lc pobytu v České republice a pracovní povolení,
■ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

* jako Poddodavatelé jsou lc plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 
s příslušným oprávněním lc podnikání,

■ veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění,

H Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

■ Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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