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Smlouva o dílo 
č. T004/16V/00035673 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:    Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 
Právní foma:    státní příspěvková organizace 
Se sídlem:    Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7- Holešovice  
IČO:     72029455 
DIČ:     CZ72029455 
Jednající:    ing. Jiří Zíka, ředitel Centra 
 

/dále jen „objednatel/ 

 

a 

 

Zhotovitel:    PORT C&C s.r.o. 
Právní forma:    společnost s ručením omezeným 
Se sídlem:    Na Pankráci 1724/129, Praha 4 
IČO:     26138191 
DIČ:     CZ26138191 
Jednající:    Dušan Zezulka, jednatel společnosti 
Registrace:    Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 73574 

 

/dále jen „zhotovitel“/ 

 

 

 

II. Předmět a místo  plnění 

 
1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla na akci „REKONSTRUKCE HLAVNÍHO 
ROZVADĚČE NN v  sídle objednatele domu čp. 933 v k.ú. Holešovice,  Jankovcova 933/63, 
170 00 Praha 7- Holešovice (dále jen „dílo“). 
 
Dílo bude provedeno v rozsahu dle výkazu výměr a platné projektové dokumentace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 5 Dodávkou díla se pro účely této Smlouvy o 
dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů 
nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést 
veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, 
provedení, dokončení a předání díla. 
Místem plnění předmětu díla je Praha, sídlo objednatele - v rozvodně umístěné v suterénu 
objektu objednatele, uvedeném v odstavci 1 tohoto článku.  
 
2. Použité materiály jsou stanoveny v projektu díla. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů 
jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků 
zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
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technologie či změny proti schváleným projektům. Jiné změny předmětu plnění nejsou 
povoleny. 
 
3.  Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v rozpočtech, výkazech výměr, projektové 
dokumentaci nebo specifikacích nákladů.   
 
4.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
 
 

III. Cena díla 

 
1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 11.10.2016 ve výši: 
 
Cena bez DPH:       372.421,00  Kč (slovy: tři sta sedmdesát dva tisíc čtyři sta dvacet jedna 
korun) 
 
DPH ve výši  …%    78.208,40  Kč (slovy: sedmdesát dva tisíc dvě sta osm korun čtyřicet 
haléřů ) 
 
Cena včetně DPH 450.629,40  Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc šest ses dvacet devět korun 
čtyřicet haléřů) 
 
V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH 
a zákonných poplatků. 
 
2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, který tvoří přílohu 1 této SoD, a 
požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci. 
 
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy ve slepých 
rozpočtech, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích. 
 
4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo  
i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, 
úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné 
poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí 
do původního stavu, geodetické práce, projektovou dokumentaci realizační, projektovou 
dokumentaci skutečného provedení) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu 
dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání 
díla. 
 
5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na 
vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací zákona o DPH se promítne v jejím konečném 
vyčíslení. 
 

IV. Termíny plnění 

 
1. Předání místa plnění:   do 14 dnů od podpisu smlouvy  
 
2. Zahájení prací na díle:   dle harmonogramu průběhu prací 
 
3. Ukončení a předání prací:  nejpozději do 20 dnů od převzetí místa plnění 
 
4. Vyklizení místa plnění:   do 3 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla 
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5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen 
„harmonogram“), který je nedílnou přílohou SoD. V harmonogramu musí být uvedeny základní 
druhy prací a u nich uveden termín realizace. 
 
6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu 
prací u zhotovitele k  prodlení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 
30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 
 

V. Platební podmínky, fakturace 

 
1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího 
měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení 
technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od 
data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených 
prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení 
objednateli. 
 
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
 
3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  
 
4. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění. Zbývajících 10 % bude uhrazeno až 
po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí. 

 
5. Zhotovitel je povinen uvádět na veškerých fakturách a všech dalších dokumentech název 
projektu „REKONSTRUKCE HLAVNÍHO ROZVADĚČE  NN“. 
 
6. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. 
 
7. Objednatel nepřipouští překročení celkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných 
poplatků. 
 
8. Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury 
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli. 
 

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může udělit zhotoviteli smluvní pokuty: 
 

1. 1. Za prodlení s termínem převzetí místa plnění a to 2.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 
1. 2. Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla, a to 2.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení. 
1. 3. Za prodlení s ukončením a předáním díla a to 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 
1. 4. Za prodlení s vyklizením místa plnění a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

 
2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv 
daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 
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3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, 
které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 
 
 

VII.  Staveniště 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k realizaci díla nejpozději do 14 dnů po podpisu 
smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
zhotovitel nevyklidí, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. této 
smlouvy. 
 
 2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace 
díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel vše uvést do původního stavu na své náklady. 
 
3.  Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na místě plnění pořádek, nebo není-
li odstraněn z místa plnění odpad vzniklý při realizaci apod. 
 
 4. Nejpozději do 3 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
místo plnění a upravit jej dle projektu. Pokud místo plnění v dohodnutém termínu nevyklidí 
nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. VI. 1. 4. a to až do vyklizení staveniště. 
 
5. Případné provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
 

VIII. Provádění díla 

 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době.  
 
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit 
prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má 
objednatel právo od SoD odstoupit. 
 
3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související 
s realizací díla. 
 
4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit. 
 
5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy 
a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
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vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 
 
7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a to až do výše 2 mil. Kč. Doklady o trvání pojištění je povinen doložit jako 
přílohu této smlouvy. 
 
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, 
českých technických norem (ČSN) nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této 
smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
9. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání místa plnění seznam svých 
subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí 
subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat zadavatele o schválení těchto 
subdodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel 
bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel 
požadovat po zhotoviteli sankci 500.000,- Kč. Předložený seznam subdodavatelů je konečný 
a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího 
subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele a subdodavatele.  
 
 

IX. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

 
1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a 

převzetí. 
 
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem musí mít 
zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod 
způsobených při výkonu činnosti třetí osobě min. ve výši 2 mil. Kč a na škody vzniklé 
z jakékoliv příčiny při provádění díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.  

 
X. Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 
 
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 
vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel 
odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
 
4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících místo plnění je vyčištěn 
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a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla 
nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího 
protokolu. 
 
5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí 
díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu v souladu s článkem VI. 1. 3. SoD. Objednatel není povinen 
převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
 
6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu díla. 
 
 

XI. Záruky 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců na stavební 
práce. Záruční doba na technologické části, které jsou oddělitelné, činí 2 roky. V případě 
dodávky technologií, technického vybavení, materiálů a výrobků, které mají vlastní záruční 
listy se záruční dobou odlišnou, platí tato záruční doba, o které je zhotovitel povinen předat 
záruční listy objednateli spolu s průvodní dokumentací. V případě, že bude záruční doba 
uvedená v kterémkoliv takovém záručním listu kratší 36 měsíců, platí, že záruční doba je 36 
měsíců od okamžiku protokolárního převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na 
objednatele přešly záruky k plnění, které v rámci plnění smlouvy pořídil. Po tuto dobu odpovídá 
za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.  
 
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího 
z protokolu o předání a převzetí díla. 
 
4. Objednatel je povinen, s ohledem na povahu díla, vady, které nebrání okamžitému užívání 
díla, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci 
musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
 

4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 

 
4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
 
4. 3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
 

5. Zhotovitel je povinen do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento 
termín nesmí být delší, než 1 den od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 
reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
vady odstraní. 
 
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady a to i v případě, 
že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty 
nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
 
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 
9.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené 
náklady. 
 
10.  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a 
případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den, o který 
nastoupí k odstraňování vady později.  
 

XII. Vyšší moc 

 
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 
 
2.  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na 
vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení. 
 

XIII. Změna smlouvy 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o 
celém obsahu. 
 
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, 
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li 
jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
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5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový 
doklad.“ 
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 
dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“  
 
6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 
 

XIV. Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady 
související s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly 
provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. 
 

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným 
orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smlouvy po dobu 12 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je 
zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  

 
3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné 
pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. 
 
4. Zhotovitel je povinen jako přílohu této smlouvy předložit plán organizace díla, ve kterém 
budou zejména uvedeny údaje o: 

a) způsobu řešení zásobování stavby potřebným materiálem a dodávkami, umístění 
zařízení místa plnění a skladovacích prostor materiálu, 

b) opatření prováděných směrem k dodržování ekologických předpisů, hygienických 
předpisů, ochrany zeleně a stávajících konstrukcí, 

c) způsobu řešení likvidování odpadu vzniklého při realizaci, 
d) způsobu řešení odborného dohledu nad prováděním prací při pracích nad rámec 

základní pracovní doby. 
 

 
XV. Závěrečná ustanovení 

 
1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode 
dne doručení oznámení o jejich uložení spolu s vyčíslením druhé smluvní straně. 
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2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude povinně zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci 
registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy. 
 
3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají 
dnem podpisu smlouvy platnosti. 
 
4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
5. Tato SoD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2. 
 
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh a s celým 
obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 
 
 

XVI. Seznam příloh 

 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
 
Příloha č. 1 - oceněné výkazy výměr 
Příloha č. 2 - časový harmonogram průběhu prací zpracovaný zhotovitelem 
Příloha č. 3 - plán organizace díla zpracovaný zhotovitelem 
Příloha č. 4 - doklad o pojištění zhotovitele 
Příloha č. 5 – projektová dokumentace - elektronicky 
 

 

 

V Praze , dne 27. 10.2016                                                  V Praze dne 11.10.2016   

 

  

 Ing. Jiří Zíka      Dušan Zezulka  

 

               za objednatele:                 za zhotovitele 
 

 

 

 

    ..………………………………............        .………………………………............ 

       
     
 


