
Stavba: " Oprava balkónů,žlabů, svodů a vchodových dveří b.č.96,108“
Objekt:

Příloha č.1 ke smlouvě 6440-0529-2018-9

Č. Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

b.č.96

1 Vybourání stávající dlažby z terasa a odstranění asfaltových pásů m2 17,000

2 Vybourání betonové mazaniny 100 mm m2 17,000

3 Odstranění izolace z asfaltových pásů m2 17,000

4 Demontáž ocelového zábradlí 0,9 + 6,5+0,9 m výška 1,1m ks 2,000

5 Odstranění okapnice balkonu m 16,600

6 Otlučení podhledových omítek balkónů vč. čel balkónů m2 13,600

7
Vyrovnání betonovou mazaninou do spádu, tl. 90 - 110 mm z betonu C20/25;
plocha 17,m2 m3 1,700

8

D+M balkónové lišty - lišta AL. tl. 1,5mm, oboustranně lakovaná šedá, přesah
50mm, vč. rohů 4ks - systémové řešení (jeden balkón: 0,95 + 6,3 + 0,95m; dva
rohy) m 16,600

9 D+M penetrace podkladu m2 17,000

10

D+M tekutého dvousložkového hydroizolačního nátěru - tekutá lepenka 2x vrsta
(jeden balkón: vodorovná plocha 6,5 * 1,3 = 8,45m2 + svislá plocha 0,2 * 6,3 =
1,26m2 celkem jedna vrstva 9,71m2) celkem 2 balkóny 38,84m2; předpokládaná
spotřeba 1,5kg/m2 kg 59,000

11 D+M těsnícího pásu m 12,000

12 D+M vnitřní těsnící roh k těsnícímu pásu ks 4,000

13 D+M vnější těsnící roh k těsnícímu pásu ks 4,000

14

D+M hliníkového svařovaného zábradlí s lakovanou bezúdržbovou povrchovou
úpravou odstín: šedá; výplň:bezpečnostní mléčné sklo; kotvení do obvodového
pláště na chemickou kotvu, v ploše na stavitelné podpěry 2ks v rozích, 3 ks v
ploše; tvar zábradlí: U, ks 2,000

15 D+M hloubková penetrace na podhledové konstrukce m2 17,000

16 D+M malta vápenocementová - podhled - vč.opravy zvětralého betonu m2 17,000

17 Povrchová úprava na MVC, omítka organická, točená K 1,5mm - podhled m2 17,000

18
D+M odkapní lišta na vodorovné vnější hraně - systémový profil pro čelo dílce -
spodní hrana m 16,400

19 D+M hloubková penetrace - čelo dílce m2 1,600

20 D+Mmalta vápenocementová - čelo dílce m2 1,600

21 Povrchová úprava na MVC, omítka organická, točená K 1,5mm - čelo dílce m2 1,600
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22

D+M vchodových plastových dveří dvoukřídlých 2,2 x 1,6, barva:bílá/bílá,
U=1,2W/m2´K nebo lepší, dveřní kování ovládané klíčem-vložka FAB, trny+lišta,
samozavírač s blokací ks 2,000

23 Demontáž ocelových vchodových dveří dvoukřídlých včetně zárubní 1,6 x 2,2m ks 4,000

24

D+M vchodových hliníkových dveří dvoukřídlých 2,2 x 1,6, barva:bílá/bílá,
U=1,2W/m2´K nebo lepší, dveřní kování ovládané klíčem-vložka FAB, trny+lišta,
samozavírač s blokací ks 2,000

25 Hloubení ručním nebo pneum nářadím - výkop pro napojení střešních lapačů m,3 0,600

26 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-včetně obetonování kus 6,000

27 lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm kus 6,000

28 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 6,000

29 Demontáž podokapního žlabu do suti m 118,000

30
Montáž žlabu podokapního půlkulatého z hydraulické zvedací plošiny na
automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy. m 118,000

31 žlab půlkruhový podokapní 333 pozink m 118,000

32 Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab kus 6,000

33 kotlík závěsný půlkulatý 330/120 pozink kus 6,000

34 Montáž kruhového svodu m 67,000

35 svod kruhový 120 pozink m 67,000

36 objímka svodu trn 200 mm 120 pozink kus 30,000

37 Montáž objímky kruhového svodu kus 30,000

38 koleno 72° kruhové lisované 120 pozink kus 12,000

39 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem m2 17,000

40 Dlažba keramická protizkluzová 33x33x0,8mm - I.jakost m2 19,000

41 D+M horizontánlích žaluzií 1,3 x 1,6,m ks 5

42 demontáž okenních rolet látkových š. 1,3m a výšky 1,6m ks 5

43 Lepení pásů z PVC standartním lepidlem m2 165

44 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20Mpa tl.3mm m2 165

45 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 165

46 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 165

47 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 165

48 Montáž obvodových lišt lepením m 80

49 lišta soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m m 84,6

50

51
PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70mm, R10, zátěž
34/43. otlak do 0,03mm m2 165

52 Oprava omítky sádrovou omítkou v rozsahu plochy do 20% m2 35

53 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 172

54 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 172

55 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80mm2 172

56 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 mm2 172
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57 0,00

58 B.č 108 0,00

59

60 Vybourání stávající dlažby z terasa a odstranění asfaltových pásů m2 17,000

61 Vybourání betonové mazaniny 100 mm m2 17,000

62 Odstranění izolace z asfaltových pásů m2 17,000

63 Demontáž ocelového zábradlí 0,9 + 6,5+0,9 m výška 1,1m ks 2,000

64 Odstranění okapnice balkonu m 16,600

65 Otlučení podhledových omítek balkónů vč. čel balkónů m2 13,600

66
Vyrovnání betonovou mazaninou do spádu, tl. 90 - 110 mm z betonu C20/25;
plocha 17,m2 m3 1,700

67

D+M balkónové lišty - lišta AL. tl. 1,5mm, oboustranně lakovaná šedá, přesah
50mm, vč. rohů 4ks - systémové řešení (jeden balkón: 0,95 + 6,3 + 0,95m; dva
rohy) m 16,600

68 D+M penetrace podkladu m2 17,000

69

D+M tekutého dvousložkového hydroizolačního nátěru - tekutá lepenka 2x vrsta
(jeden balkón: vodorovná plocha 6,5 * 1,3 = 8,45m2 + svislá plocha 0,2 * 6,3 =
1,26m2 celkem jedna vrstva 9,71m2) celkem 2 balkóny 38,84m2; předpokládaná
spotřeba 1,5kg/m2 kg 59,000

70 D+M těsnícího pásu m 12,000

71 D+M vnitřní těsnící roh k těsnícímu pásu ks 4,000

72 Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu kus 12,000

73 D+M vnější těsnící roh k těsnícímu pásu ks 4,000

74

D+M žárově zinkovaného ocelového zábradlí s lakovanou bezúdržbovou
povrchovou úpravou odstín: šedá; výplň:bezpečnostní mléčné sklo; kotvení do
obvodového pláště na chemickou kotvu, v ploše na stavitelné podpěry 2ks v
rozích, 3 ks v ploše; tvar zábradlí: U, ks 2,000

75 D+M hloubková penetrace na podhledové konstrukce m2 17,000

76 D+M malta vápenocementová - podhled - vč.opravy zvětralého betonu m2 17,000

77 Povrchová úprava na MVC, omítka organická, točená K 1,5mm - podhled m2 17,000

78
D+M odkapní lišta na vodorovné vnější hraně - systémový profil pro čelo dílce -
spodní hrana m 16,400

79 D+M hloubková penetrace - čelo dílce m2 1,600

80 D+Mmalta vápenocementová - čelo dílce m2 1,600

81 Povrchová úprava na MVC, omítka organická, točená K 1,5mm - čelo dílce m2 1,600

82 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem m2 17,000

83 Dlažba keramická protizkluzová 33x33x0,8mm - I.jakost m2 19,000

84

85 Přesun sutě
86 Uložení stavební suti na skládku t 6,800

87
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s
použitím mechanizace t 6,800

88 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 68,000

Celkem 765 872,30
Cena DPH 160833,183

Za RP future s.r.o. Radim Pelikán - jednatel Cena celkem 926 705,48
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