

Krycí list soupisu prací

Název stavby:	Rozšíření pracoviště OKH v budově CH	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	D.1.4 Zdravotně technické instalace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Fakultní nemocnice Brno	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 84
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	10 701,76	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	95 858,54	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	1 873 554,69	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	571 344,61			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		4 238,55						
ZRN celkem		2 555 698,15	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 555 698,15
Základ 21%	2 555 698,15	DPH 21%	536 696,61	Celkem včetně DPH	3 092 394,76

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: