
A B C
HSV Dodávky 10 701,76 0,00 0,00

Montáž 95 858,54 0,00 0,00

PSV Dodávky 1 873 554,69 0,00 0,00

Montáž 571 344,61 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

4 238,55

2 555 698,15 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 2 555 698,15

2 555 698,15 536 696,61 3 092 394,76

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
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JKSO: Zpracoval: Datum:

Začátek výstavby:
Konec 

výstavby:
Položek:

Lokalita: Fakultní nemocnice Brno Zhotovitel: IČ/DIČ:

Druh stavby: D.1.4 Zdravotně technické instalace Projektant: IČ/DIČ:

Krycí list soupisu prací

Název stavby:
Rozšíření pracoviště OKH v budově 

CH
Objednatel: IČ/DIČ:


