

Akce :	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ROZŠÍŘENÍ PRACOVIŠTĚ OKH V BUDOVĚ CH	Rozpočet D1.01.05-R
Objekt :	PŘÍSTAVBA ČÁSTI 4.NP BUDOVY CH	VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Montáž	HZS	Celkem
713 Izolace tepelné	374 626	0			374 626
732 Strojovny	81 807	0			81 807
733 Rozvod potrubí	606 574	0			606 574
734 Armatury	481 812	0			481 812
735 Otopné plochy	166 095	0			166 095
767 Konstrukce zámečnické		8 826			8 826
783 Nátěry		70 963			70 963
790 Demontáže		22 382			22 382
900 Ostatní položky		224 433			224 433
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 710 913</b>	<b>326 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 037 518</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>