Název	Hodnota		
Nadpis rekapitulace	**D1.01.06-S Soupis prací**		
Akce	**Rozšíření pracoviště OKH v budově CH**		
Objekt	**Přístavba části 4.NP budovy CH**		
Název části	**Zařízení silnoproudé elektrotechniky**		
Z. č.	**DSP-78-2016**		
Objednavatel	**Fakultní nemocnice Brno**		
Stupeň PD	**DPS**		
Vypracoval	**Ing. Jaromír Glovina**		
Kontroloval			
Datum	**05.2017**		
Zpracovatel	**Ing.Jaromír Glovina**		
Cenová soustava	**RTS 2016**		
Poznámka	**Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.**		
	Název	Hodnota A	Hodnota B
	Základní náklady		
	Dodávka	820 374 Kč	
	Doprava 3,40%, Přesun 1,00%	36 096 Kč	8 204 Kč
	Montáž - materiál		975 053 Kč
	Montáž - práce		446 466 Kč
	Mezisoučet 1	856 471 Kč	1 429 722 Kč
	Základní náklady celkem		**2 286 193 Kč**
	Kontrola TIČR		22 000 Kč
	Náklady celkem		**2 308 193 Kč**