

Soupis prací	D2.01.02-S	Vzduchotechnika	JKSO	
Akce			SKP	
	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO		Měrná jednotka	
	ROZŠÍŘENÍ PRACOVNÍSTĚ OKH V BUDOVĚ CH		Počet jednotek	0
Objekt			Náklady na m.j.	
	PS 01.02		Typ rozpočtu	
Projektant	Ing. Petr Auf, Ing. Milan Štantejský			
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Auf, Ing. Milan Štantejský			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	P16P440
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	30 997		
Z	PSV celkem	5 230 161		
R	M práce celkem	532 299		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	5 793 457		
	HZS	86 009		
	ZRN+HZS	5 879 466		
	ZRN+ost.náklady+HZS	5 879 466		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		5 879 466 Kč
DPH		21,0 %		1 234 688 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				7 114 154 Kč

Poznámka :

V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněním zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokládá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.