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Číslo smlouvy: PPK-341a/31/16

Dotační titul: A1
 
SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 380 301 042

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: RNDr. Libor Weiter

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel
Ing. Jiří Marek
Sídlo: Chvalkov 22, 374 01 Čížkrajice
Zastoupený: Ing. Jiří Marek
Bankovní spojení:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 40712630

DIČ: CZ6610171711

je plátce DPH
(dále jen „zhotovitel”)
II. Předmět smlouvy
2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Ruční kosení křovinořezem a kosení lehkou mechanizací kolem alejových výsadeb, podrostu stromů a okrajů stromových skupin, části naučné stezky a v prostoru genofondového sadu, kompletní odklizení biomasy. Práce budou provedeny v NPP Terčino údolí, kat. úz. Údolí u Nových Hradů na pozemcích KN 669/1, 1444, 726/1, 727/1, 734/1, 1569, 1529/17, 726/2, 801, 1561, 1560, 1524, 1526, 1522, 1523, 672/6, 672/3, 672/1, 672/7, 734/3, 1551, 1504, 1527/1, 1527/2, 1505/1, 1556, 1539, 1523, 734/3, 731/1, 730, 1560, 1517, 1515/1, 1505/4, 1510/7, 1510/10, 1508, 1520/3, 1523, 1529/18, 1526, 1549, 1566, 1562, 733, 730/1 na dílčích plochách (1-33, 36-42) zakreslených v mapové příloze. Celková plocha segmentů je 7,81 ha. Na všech plochách, vyjma plochy 41, budou provedeny dvě seče, na ploše 41 bude provedena pouze 1. seč – celková kosená plocha je 14,52 ha. Práce budou provedeny v termínu: 1. seč do 30. 7. 2016, 2 seč do 30. 9. 2016.

Nejpozději následující den po dokončení sečení dílčích ploch informuje zhotovitel objednatele telefonicky nebo e-mailem o skutečném dni dokončení kosení dílčí plochy (dále jen „Den pokosení“). Zhotovitel se zavazuje posečenou hmotu z dílčích ploch odstranit do sedmi (7) dnů ode dne pokosení. Pokosená hmota bude odvezena a zlikvidována mimo území NPP. Při likvidaci biomasy z ploch se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
III. Cena díla a platební podmínky
3.1 Cena díla je stanovena na základě veřejné zakázky číslo: T002/16/V00040861

Cena bez DPH: 283.428,00 Kč 

DPH 21%: 59.519,88 Kč

Cena včetně DPH:342.947,88 Kč (slovy). Třistačtyřicetdvatisícdevětsetčtyřicetsedm korun českých, osmdesát osm haléřů.

Zhotovitel je plátce DPH.
3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Jižní Čechy, Nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 01 České Budějovice .

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
IV. Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30.9.2016.

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3 Místem plnění je NPP Terčino údolí, k.ú. Údolí u Nových Hradů na pozemcích KN 669/1, 1444, 726/1, 727/1, 734/1, 1569, 1529/17, 726/2, 801, 1561, 1560, 1524, 1526, 1522, 1523, 672/6, 672/3, 672/1, 672/7, 734/3, 1551, 1504, 1527/1, 1527/2, 1505/1, 1556, 1539, 1523, 734/3, 731/1, 730, 1560, 1517, 1515/1, 1505/4, 1510/7, 1510/10, 1508, 1520/3, 1523, 1529/18, 1526, 1549, 1566, 1562, 733, 730/1.
V. Další ujednání
5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
VI. Předání a převzetí díla
6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.
VII. Odpovědnost za vady
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
VIII. Sankce
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny části díla bez DPH za každý den prodlení.

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud smlouva nabude účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9.7 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
9.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – mapový zákres

Příloha č. 3 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)
 

	 V Českém Krumlově
	 
	Dne 29.7.2016
	 
	V Chvalkově
	 
	Dne 15. 7. 2016
	 

	 Objednatel
	
	Zhotovitel

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR
	 
	Ing. Jiří Marek
	 


	Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

	Příkazce operace: (datum, jméno, podpis)

	Správce rozpočtu: (datum, jméno, podpis)

	Odvětvové třídění
	Rozpočtová položka
	Tok
	Kč

	3749
	5169
	 
	 

	 
	 
	 
	 


,

	23
	0,03
	2
	19 520   
	1 171,20   
	1 417,15   

	24
	0,09
	2
	19 520   
	3 513,60   
	4 251,46   

	25
	0,04
	2
	19 520   
	1 561,60   
	1 889,54   

	26
	0,05
	2
	19 520   
	1 952,00   
	2 361,92   

	27
	0,08
	2
	19 520   
	3 123,20   
	3 779,07   

	28
	0,04
	2
	19 520   
	1 561,60   
	1 889,54   

	29
	0,20
	2
	19 520   
	7 808,00   
	9 447,68   

	30
	0,03
	2
	19 520   
	1 171,20   
	1 417,15   

	31
	0,29
	2
	19 520   
	11 321,60   
	13 699,14   

	32
	0,40
	2
	19 520   
	15 616,00   
	18 895,36   

	33
	0,03
	2
	19 520   
	1 171,20   
	1 417,15   

	36
	0,06
	2
	19 520   
	2 342,40   
	2 834,30   

	37
	0,06
	2
	19 520   
	2 342,40   
	2 834,30   

	38
	0,12
	2
	19 520   
	4 684,80   
	5 668,61   

	39
	0,11
	2
	19 520   
	4 294,40   
	5 196,22   

	40
	0,04
	2
	19 520   
	1 561,60   
	1 889,54   

	41
	1,10
	1
	19 520   
	21 472,00   
	25 981,12   

	42
	0,60
	2
	19 518   
	23 421,60   
	28 340,14   

	celkem
	7,81
	 
	 
	283 428,00   
	342 947,88   
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