



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ROZP2017-06/IE

**Stavba:** Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

Místo: Jablunkov

Datum: 13.6.2017

Objednatel: AF Projekt s.r.o.

Projektant: Ing.arch. Dušan Ferenc

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Urbanová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>19 580 941,29</b>	<b>23 692 938,96</b>
ET 1	Etapa 1. stavební úpravy	19 007 941,29	22 999 608,96
SÚ 2.NP	Stavební úpravy ve 2.NP	16 135 461,05	19 523 907,87
SÚ V	Stavební úpravy výtahu	1 666 222,72	2 016 129,49
VO 1.NP	Výměna oken 1.NP	1 206 257,52	1 459 571,60
VN a ON	Vedlejší a ostatní náklady	573 000,00	693 330,00
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>19 580 941,29</b>	<b>23 692 938,96</b>