
Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Jablunkov Datum:

Objednatel: IČ:

AF Projekt s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.arch. Dušan Ferenc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Urbanová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

16 135 461,05

16 135 461,05 3 388 446,82

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

ET 1 - Etapa 1. stavební úpravy 

SÚ 2.NP - Stavební úpravy ve 2.NP

13.6.2017

19 523 907,87

16 135 461,05

dle výběrového řízení
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Jablunkov Datum:

Objednatel: AF Projekt s.r.o. Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    61 - Úprava povrchů vnitřních

    62 - Úprava povrchů vnějších

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

    64 - Osazování výplní otvorů

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      94 - Lešení a stavební výtahy

    96 - Bourání konstrukcí

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    799 - Samostatné rozpočty prací PSV

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Ing.arch. Dušan Ferenc

Ing. Urbanová

57 492,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

13.6.2017

SÚ 2.NP - Stavební úpravy ve 2.NP

Zařízení staveniště 0,00

1 466,50

2 178 906,27

251 844,93

181 377,96

0,00

Jiné VRN 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy

530 783,53

143 186,12

181 321,43

1 043 468,00

129 698,00

455 811,24

Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

ET 1 - Etapa 1. stavební úpravy 

11 226 079,56

63 496,10

99 110,34

218 861,21

37 094,74

429 610,75

61 643,97

1 830 915,44

0,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

231 773,11

5 618 993,17

16 135 461,05

4 909 381,49

640 136,96

1 431 208,62

20 985,07

353 767,59

16 135 461,05

0,00

Provozní vlivy

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Jablunkov Datum:

Objednatel: AF Projekt s.r.o. Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 317944321 t 0,740

0,382

0,336

0,022

0,740

2 K 342273523 m2 810,902

262,920

113,478

38,340

34,155

362,009

810,902

3 K 342291131 m 149,100

149,100

4 K 346244381 m2 23,960

23,960

    61 - Úprava povrchů vnitřních

5 K 611135101 m2 49,500

49,500

6 K 612135101 m2 72,000

72,000

7 K 611335412 m2 744,500

686,850

ROZPOČET

Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

ET 1 - Etapa 1. stavební úpravy 

"nosníky pro otvory VZT" 1,0*10,0*2*1,08*0,001

Součet

Cena celkem [CZK]

Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované 

do připravených otvorů
38 180,00

4 909 381,49

10 735,20

28 253,20

640 136,96

" Ič. 120 dl. 1100 mm" 29*1,1*11,1*1,08*0,001

" I č. 120 dl. 1400 mm" 20*1,4*11,1*1,08*0,001

583 849,44720,00

SÚ 2.NP - Stavební úpravy ve 2.NP

13.6.2017

Ing.arch. Dušan Ferenc

"válcované nosníky osazované v úrovni 

překladu" 

Popis J.cena [CZK]

Ing. Urbanová

"m.č.2.03/1-2.08"  5,4*14*3,55-

(0,8*2,1*7)+1,0*2,1*3

"m.č. 2.13-2.25" 4,42*3,55*7-

(0,8*2,1*2)+(1,43*2*3,55)-0,8*1,97*2

"začištění  rýh ve stěnách pro vedení mediplynů 

" 

3,0*11*2+3,0*2

Oprava vnitřní cementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy do 30%
155,00

1,1*2*0,2*29+1,4*2*0,2*20

Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli 

šířky rýhy

Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných 

příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 

500 kg/m3

374,00

"přizdívka u vestavěné skříně" 0,6*3,55*18

"izolační přizdívky u WC" 0,9*3,45*11

"přizdívka u stávajícího zdiva na chodbě" 

(76,12*2-33,584)*3,55-(1,1*2,1*15+0,9*2,1*13)

Součet

Ukotvení příček k betonovým konstrukcím 

plochými kotvami
72,00

"ukotvení nových příček ke stávající konstrukci" 

3,55*42

"nové příčky " 

338,00 24 336,00

183,4+7+7*16,85+7*25,7+7*4,95+7*1,5+7*1,5+16

,65+8,1+18,90+14,95+13,15+13,65+2,45+2,45+1

,65+1,65+13,25+36,1

115 397,50

"zatmelení trhlin ve stropní konstrukci 

předpoklad 30 % celkové plochy" 

18 513,00

1 431 208,62

Plentování jednostranné v do 200 mm 

válcovaných nosníků cihlami
722,00 17 299,12

"plentování v místě nově osazených 

válcovaných nosníků" 

"začištění  rýh ve stropě pro vedení mediplynů " 

4,5*11

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 

šířky rýhy

16 135 461,05
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

57,650

744,500

8 K 612135001 m2 81,082

57,804

12,842

10,436

0,000

81,082

9 K 612135101 m2 52,836

38,536

7,343

6,957

52,836

10 K 613331121 m2 122,528

122,528

11 K 613331191 m2 490,113

490,113

12 K 611131321 m2 744,500

686,850

57,650

744,500

13 K 611142001 m2 109,200

109,200

14 K 611321341 m2 744,500

686,850

57,650

744,500

15 K 611321345 m2 145,713

145,713

16 K 612131321 m2 2 383,760

160,00 12 973,12

(2,64+1,7*2)*0,3*3+(0,655+1,15*2)*0,3*3+(1,26+

1,15*2)*0,3*2+(1,21+0,7*2)*1

(1,24+0,7*2)*0,3+(0,7+1,15*2)*0,3+(2,68+3,45*2

)*0,3+(2,658+1,7*2)*0,3*2+(2,35+2,55*2)*0,3

Součet

"vyrovnání podkladu vnitřního ostění po 

vybourání oken" 

(2,85+2,675*2)*0,3*19+(2,8+2,15*2)*0,3*3+(1,37

+1,7*2)*0,3*2+(2,64+1,7*2)*0,3*1

6,05+13,8+7,5+12,25+13,85+7*0,6

Součet

Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 

vápenocementovou tl do 10 mm

35 778,25

"vyspravení stávajícíh sloupů předpoklad 30 % 

celkové plochy" 

204 737,50

"povrchová úprava stropů před provedením 

omítek" 

275,00

"předpoklad 30 mm nutno přidat 20 mm" 

((0,5*2+0,6*2)*3,55*21+(0,4*4)*3,55*11+(0,65+0,

3*2)*3,55*20+(0,45+0,3*2)*3,55*25)/100*30*4

Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů 

nanášená strojně

338,00 17 858,57

"doplnění rýh po vybourání oken" 

Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

pilířů nebo sloupů nanášená ručně
352,00 43 129,86

(2,85+2,675*2)*0,2*19+(2,8+2,15*2)*0,2*3+(1,37

+1,7*2)*0,2*2+(2,64+1,7*2)*0,2*1

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 

šířky rýhy

56 582,00

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
135,00 14 742,00

Součet

(5,6*14+4,4*7)*1,0

Součet

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená 

strojně

375,00

(2,64+1,7*2)*0,2*3+(0,655+1,15*2)*0,2*3+(1,26+

1,15*2)*0,2*2+(1,21+0,7*2)*0,2*1

(1,24+0,7*2)*0,2+(0,7+1,15*2)*0,2+(2,68+3,45*2

)*0,2+(2,658+1,7*2)*0,2*2+(2,35+2,55*2)*0,2

Součet

((0,5*2+0,6*2)*3,55*21+(0,4*4)*3,55*11+(0,65+0,

3*2)*3,55*20+(0,45+0,3*2)*3,55*25)/100*30

183,4+7+7*16,85+7*25,7+7*4,95+7*1,5+7*1,5+16

,65+8,1+18,90+14,95+13,15+13,65+2,45+2,45+1

,65+1,65+13,25+36,1

6,05+13,8+7,5+12,25+13,85+7*0,6

"vyspravení stávajícíh sloupů předpoklad 30 % 

celkové plochy" 

76,00

Příplatek k cementové omítce vnitřních sloupů 

za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 

nanášená strojně
65,00

54 642,38

"nová omítka na schodišti" 

"od 1.NP až po 3.NP" 

(2,65*2+5,62*2)*(13,94-3,8)-

(2,737*2,4*2+1,5*1,97*3)

154 944,40

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stropů rovných nanášená strojně

73,00

"úprava v místě nových příček na stropní 

konstrukci pás š. 1,0 m" 

"povrchová úprava stropů před provedením 

omítek" 

183,4+7+7*16,85+7*25,7+7*4,95+7*1,5+7*1,5+16

,65+8,1+18,90+14,95+13,15+13,65+2,45+2,45+1

,65+1,65+13,25+36,1

6,05+13,8+7,5+12,25+13,85+7*0,6
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

401,777

32,364

361,377

446,401

249,536

110,684

109,718

53,086

33,591

45,493

46,679

44,972

18,973

17,065

18,641

37,130

47,012

32,544

62,326

41,376

44,953

49,215

2 304,913

57,804

12,842

8,201

78,847

2 383,760

17 K 612142001 m2 113,600

113,600

18 K 612321121 m2 374,599

125,272

58,968

58,408

2,250

7,768

9,604

21,160

29,313

18,264

8,840

"penetrace  vnitřních stěn" 

"2.01"  (76,17*2+2,41*2)*3,45-

(1,1*2,1*16+0,8*1,97*17+1,5*2,1*2+2,65*1,77*9+

2,35*2,5+2,658*1,7*2+2,68*3,45+2,0*2,0)

"2.02" (2,38*2+2,89*2)*3,45-0,8*1,97*2-1,21*0,7

"2.03" ((3,15*2+5,4*2+0,6*2)*3,45-

(1,1*2,1+0,8*1,97+2,85*2,675))*7

"2.04" ((6,45*2+5,4*2)*3,45-

(2,85*2,475*2+1,1*2,1+0,8*1,97))*7

"2.05" ((3,15*2+2,93*2)*3,45-(0,8*1,97*4))*7

"m.č.2.19" (3,26*2+4,22*2)*2-

1,1*1,97+(1,2+1,2*8+0,8*3)*0,3-

(1,2*1,2+0,8*1,2)

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

"2.15" (1,43*2+2,02*2)*3,45-(0,8*1,97*2+0,8*2,1)

"2.16" (1,43*2+1,5*2)*3,45-(0,8*1,97*2)

"2.17" (1,43*2+1,5*2)*3,45-(0,8*1,97)

"2.08" (5,73*2+3,08*2)*3,45-

(2,85*2,15+0,8*1,97)

"2.10" ( 3,25*2+2,52*2)*3,45-

(2,64*1,76+0,8*1,97)

"2.24" (2,78*2+4,42*2)*3,45-(2,65*1,15+0,8*2,1)

"2.25" (3,29*2+4,42*2)*3,45-

(1,26*1,14+1,24*0,7+0,8*2,1)

Mezisoučet

"ostění oken" 

(2,85+2,675*2)*0,3*19+(2,8+2,15*2)*0,3*3+(1,37

+1,7*2)*0,3*2+(2,64+1,7*2)*0,3*1

"2.18" (4,42*2+1,84*2)*3,45-(0,8*1,97+2,64*1,7)

"2.19" (3,26*2+4,42*2)*3,45-

(0,655*0,7*3+1,35*1,7+1,1*2,1)

"2.21" (2,93*2+2,03*2)*3,45-(0,8*2,1)

"2.22" (4,42*2+4,77*2)*3,45-

(0,7*1,15+1,25*1,15+0,9*2,1-2,65*1,15)

"2.23" (1,82*2+4,42*2)*3,45-(0,8*2,1)

"2.11" (6,32*2+3,32)*3,45-

(2,64*1,76+0,9*1,97+1,5*2,1)

"2.13" (3,18*2+4,42*2)*3,45-

(1,35*1,7+0,9*2,1+0,8*1,97)

"2.06" ((1,52*2+1,0*2)*3,45-(0,8*1,97))*7

"2.07" ((1,5*2+1,0*2)*3,45-(0,8*1,97))*7

"2.14" (3,22*2+4,42*2)*3,45-

(2,64*1,7+0,8*2,1+0,8*1,97)

110,00 12 496,00

"úprava stěn v místě napojení na SDK konstrukci  

pás 1,0 m" 3,55*32

(2,64+1,7*2)*0,3*3+(0,655+1,15*2)*0,3*3+(1,26+

1,15*2)*0,3*2+(1,21+0,7*2)*1

(1,24+0,7*2)*0,3+(0,7+1,15*2)*0,3+(2,68+3,45*2

)*0,3+(2,658+1,7*2)*0,3*2

Mezisoučet

Součet

"m.č.2.05/1-7" ((3,12*2+2,93*2)*2,0-

0,8*1,97*4)*7

"m.č.2.06/1-7" ((1,52*2+0,98*2)*2,0-0,8*1,97)*7

"m.č.2.07/1-7" ((1,5*2+0,98*2)*2,0-0,8*1,97)*7

"m.č.2.08" 1,5*1,5

"m.č.2.16" (1,43*2+1,3*2)*2,0-0,8*1,97*2

"m.č.2.17" (1,43*2+1,5*2)*2,0-

0,8*1,97+(1,4+1,2*2)*0,3-1,4*1,2

175,00

"m.č.2.21" (2,93*2+2,03*2)*2,0-0,8*1,97

"m.č.2.23" 4,42*2,0

"barevný pruh v obkladu v každé z koupelen"  

65 554,83

"omítka pod obkladem" 

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně

"m.č.2.18" (1,34*2+4,42*2)*2,0-

0,8*1,9+(1,2+1,2*2)*0,3-1,2*1,2
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

29,808

2,352

2,592

374,599

19 K 612321341 m2 2 011,396

401,777

32,364

361,377

446,401

249,536

110,684

109,718

53,086

33,591

45,493

46,679

44,972

18,973

17,065

18,641

37,130

47,012

32,544

62,326

41,376

44,953

49,215

2 304,913

57,804

12,842

10,436

81,082

-374,599

2 011,396

20 K 612335301 m2 78,847

57,804

12,842

8,201

78,847

21 K 613142001 m2 553,328

"2.03" ((3,15*2+5,4*2+0,6*2)*3,45-

(1,1*2,1+0,8*1,97+2,85*2,675))*7

"2.04" ((6,45*2+5,4*2)*3,45-

(2,85*2,475*2+1,1*2,1+0,8*1,97))*7

"m.č. 2.13"  (4,22-0,9+0,6)*0,6

"m.č.2.14" (4,22-0,9+1,0)*0,6

Součet

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená strojně

"2.06" ((1,52*2+1,0*2)*3,45-(0,8*1,97))*7

472 678,06

"2.01"  (76,17*2+2,41*2)*3,45-

(1,1*2,1*16+0,8*1,97*17+1,5*2,1*2+2,65*1,77*9+

2,35*2,5+2,658*1,7*2+2,68*3,45+2,0*2,0)

(1,5*2+0,98*2)*7*0,6+(3,26*2+4,22*2)*0,6

"obklad za  linkou výšky 60 cm" 

29 567,63

Součet

235,00

"včetně omítkových profilů" 

"omítka vnitřních stěn" 

"2.05" ((3,15*2+2,93*2)*3,45-(0,8*1,97*4))*7

135,00 74 699,28

"oprava ostění u vybouraných oken" 

(2,85+2,675*2)*0,3*19+(2,8+2,15*2)*0,3*3+(1,37

+1,7*2)*0,3*2+(2,64+1,7*2)*0,3*1

(2,64+1,7*2)*0,3*3+(0,655+1,15*2)*0,3*3+(1,26+

1,15*2)*0,3*2+(1,21+0,7*2)*1

(1,24+0,7*2)*0,3+(0,7+1,15*2)*0,3+(2,68+3,45*2

)*0,3+(2,658+1,7*2)*0,3*2

"2.11" (6,32*2+3,32)*3,45-

(2,64*1,76+0,9*1,97+1,5*2,1)

"2.13" (3,18*2+4,42*2)*3,45-

(1,35*1,7+0,9*2,1+0,8*1,97)

"2.14" (3,22*2+4,42*2)*3,45-

(2,64*1,7+0,8*2,1+0,8*1,97)

"2.15" (1,43*2+2,02*2)*3,45-(0,8*1,97*2+0,8*2,1)

"2.07" ((1,5*2+1,0*2)*3,45-(0,8*1,97))*7

"2.08" (5,73*2+3,08*2)*3,45-

(2,85*2,15+0,8*1,97)

"2.10" ( 3,25*2+2,52*2)*3,45-

(2,64*1,76+0,8*1,97)

"2.02" (2,38*2+2,89*2)*3,45-0,8*1,97*2-1,21*0,7

"ostění oken" 

(2,85+2,675*2)*0,3*19+(2,8+2,15*2)*0,3*3+(1,37

+1,7*2)*0,3*2+(2,64+1,7*2)*0,3*1

"2.16" (1,43*2+1,5*2)*3,45-(0,8*1,97*2)

"2.17" (1,43*2+1,5*2)*3,45-(0,8*1,97)

"2.18" (4,42*2+1,84*2)*3,45-(0,8*1,97+2,64*1,7)

"2.19" (3,26*2+4,42*2)*3,45-

(0,655*0,7*3+1,35*1,7+1,1*2,1)

"2.21" (2,93*2+2,03*2)*3,45-(0,8*2,1)

"2.22" (4,42*2+4,77*2)*3,45-

(0,7*1,15+1,25*1,15+0,9*2,1-2,65*1,15)

"2.23" (1,82*2+4,42*2)*3,45-(0,8*2,1)

"2.24" (2,78*2+4,42*2)*3,45-(2,65*1,15+0,8*2,1)

"2.25" (3,29*2+4,42*2)*3,45-

(1,26*1,14+1,24*0,7+0,8*2,1)

Mezisoučet

(2,64+1,7*2)*0,3*3+(0,655+1,15*2)*0,3*3+(1,26+

1,15*2)*0,3*2+(1,21+0,7*2)*1

Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů 

sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty

(1,24+0,7*2)*0,3+(0,7+1,15*2)*0,3+(2,68+3,45*2

)*0,3+(2,658+1,7*2)*0,3*2+(2,35+2,55*2)*0,3

Mezisoučet

"odpočet obkladů"-374,599

Součet

Cementová hladká omítka ostění nebo nadpraží 375,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

144,900

408,428

553,328

22 K 619995RP20 m 188,152

188,152

    62 - Úprava povrchů vnějších

23 K 622212051 m 90,158

87,478

2,680

90,158

24 M 283764160 m2 36,063

36,063

25 K 622215RP3 m2 81,103

57,804

12,842

10,457

81,103

26 K 622525105 kus 40,000

40,000

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

27 K 631311RP6 m3 47,910

47,910

28 K 631319011 m3 47,910

47,910

29 K 631319171 m3 47,910

47,910

30 K 631362021 t 4,837

4,837

31 K 632450122 m2 36,063

deska z extrudovaného polystyrénu  XPS 300 SF 

40 mm

"v místě napojení nových příček na stávající ŽB 

sloupy a stěny pás v š. 1,0 m" (3,45*42)*1,0

"potažení opravených sloupů " 

185,00

((0,5*2+0,6*2)*3,55*21+(0,4*4)*3,55*11+(0,65+0,

3*2)*3,55*20+(0,45+0,3*2)*3,55*25)

Součet

Úprava spáry mezi parapetem a zdivem včetně 

dodání mateiálu

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 

hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 

mm

Součet

905,00 73 398,22

"oprava kontaktního zateplení v místě 

vyměněných oken " 

(2,85+2,675*2)*0,3*19+(2,8+2,15*2)*0,3*3+(1,37

+1,7*2)*0,3*2+(2,64+1,7*2)*0,3*1

(2,64+1,7*2)*0,3*3+(0,655+1,15*2)*0,3*3+(1,26+

1,15*2)*0,3*2+(1,21+0,7*2)*1

19+3+17+1

22 578,24

"úprava, utěsnění spáry mezi parapetem a 

zdivem trvale průžným materiálem" 

(2,35+2,85*19+2,85*3+1,35*2+2,64+2,64*3+0,7*3

+1,26*2+1,21*1+1,24*1+0,7*1+2,68+2,658*2)*2

196 431,00

(1,24+0,7*2)*0,3+(0,7+1,15*2)*0,3+(2,68+3,45*2

)*0,3+(2,658+1,7*2)*0,3*2+(2,42+2,55*2)*0,3

Součet

Tenkovrstvá omítka malých ploch do 4,0m2 na 

stěnách
940,00

1 043 468,00

706,00 63 651,55

6 671,66

"litý samonivelační mazan na bázi cementového 

pojiva v souladu s požadavky ČSN EN 13813, 

umožňující srovnání podlahových konstrukcí s 

tolerancí 2 mm "

"CT C30 F6" 

120,00

37 600,00

"oprava vnější omítky v místě vyměněných 

oken" 

"úprava vnějšího parapetu po vybourání oken" 

(2,85*22+1,35*2+2,64*4+0,7*4+1,26+1,21+1,24+

2,658+2,35)

"oprava v místě prahu u proslené stěny" 2,68

181 321,43

"viz. montáž + ztratné"  90,158*0,4

"nová konstrukční vrstva podlahy" 798,5*0,06

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 

povrchu
1 061,00 50 832,51

"nová konstrukční vrstva podlahy" 798,5*0,06

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 25 500,00 123 343,50

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
287,00

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
4 100,00

Oprava kontaktního zateplení stěn z 

polystyrenových desek tloušťky do 120 mm 

plochy do 1,0m2

Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze 

suchých směsí provedený v pásu
231,00

13 750,17

"nová konstrukční vrstva podlahy" 798,5*0,06

8 330,55

"oprava parapetu po vybourání stávajících oken" 

"výztuž mazaniny z KARI sítí 150/150/8,0" 

798,5*5,267*1,15*0,001
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

34,991

1,072

36,063

32 K 632453331 m2 798,500

798,500

33 K 632459173 m2 35,123

34,051

1,072

35,123

34 K 632481213 m2 878,350

798,500

35 K 634663111 m 29,296

29,296

36 K 634911114 m 29,296

29,296

37 K 631311124 m3 65,070

65,070

38 K 631319012 m3 65,070

65,070

39 K 631319173 m3 65,070

65,070

40 K 631362021 t 1,654

1,654

41 K 634112113 m 765,520

157,160

10,520

85,500

166,180

84,700

34,860

17,860

11,540

423,00

(2,85*22+1,35*2+2,64*4+0,7*4+1,26+1,21+1,24+

2,658+2,35)*0,4

"oprava v místě prahu u prosklené stěny" 

2,68*0,4

337 765,50

"vyrovnání stávající nosné stropní konstrukce 

2.NP"  

"2.NP" 798,5

Příplatek k potěrům tl do 30 mm za plochu do 5 

m2

Součet

Potěr betonový samonivelační tl do 30 mm tř. C 

25/30

30,00 1 053,69

147,00 9 565,29

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 

přehlazení povrchu
493,00 32 079,51

"doporučené vyztužení stropní konsrukce při 

zvýšeném výskytu trhlin viz. statický posudek" 

2 841,71

"oprava parapetu po vybourání stávajících oken" 

(2,85*22+1,35*2+2,64*4+0,7*4+1,26+1,21+1,24+

2,658)*0,4

Součet

"výplň smršťovacích spar v ploše " 

12 248,32

42 177,00

"oprava v místě prahu u proslené stěny" 

2,68*0,4

2 548,75

Separační vrstva z PE fólie 10,00

"na chodbě" 76,17/6,5*2,5

Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v 

čerstvé betonové mazanině
97,00

"2.NP" 798,5

Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v 

mazaninách polyuretovou samonivelační 

hmotou

87,00

"stropní konstrukce nad 1.NP" 684,95*0,095

"stropní konstrukce nad 1.NP" 684,95*0,095

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

"m.č. 2.03/1-7" (3,15*2+5,4*2)*5

"m.č. 2.04/1-7" (6,47*2+5,4*2)*7

"m.č.2.05/1-7" (2,93*2+3,12*2)*7

"m.č.2.06/1-7" (1,52*2+0,97*2)*7

"vytvoření smršťovacích spar v ploše " 

"na chodbě" 76,17/6,5*2,5

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
3 100,00 201 717,00

"doporučené vyztužení stropní konsrukce při 

zvýšeném výskytu trhlin viz. statický posudek" 

8 783,50

"separační vrstva mezi tepelnou izolací a bet. 

mazaninou" 

"doporučené vyztužení stropní konsrukce při 

zvýšeném výskytu trhlin viz. statický posudek" 

"stropní konstrukce nad 1.NP" 684,95*0,095

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

"m.č.2.10" 2,52*2+3,25*2

Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 

mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem
16,00

"mobvodová dilatace " 

"m.č. 2.01" 76,17*2+2,41*2

"m.č. 2.02" 2,38*2+2,88*2

"m.č.2.08" 5,73*2+3,2*2

25 500,00

"doporučené vyztužení stropní konsrukce při 

zvýšeném výskytu trhlin viz. statický posudek" 

"stropní konstrukce nad 1.NP KARI síť 

150/150/5,0 " 684,95*2,1*1,15*0,001
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

15,960

14,800

14,880

6,860

5,260

5,860

11,120

9,920

17,900

12,080

14,000

15,020

4,000

34,580

14,960

765,520

    64 - Osazování výplní otvorů

42 K 642942111 kus 53,000

32,000

18,000

1,000

2,000

53,000

43 M 553313260 kus 14,000

14,000

44 M 553313840 kus 18,000

18,000

45 M 553313RP5 kus 18,000

18,000

46 M 553313RP6 kus 1,000

1,000

47 M 553313RP7 kus 2,000

2,000

48 K 642945112 kus 1,000

1,000

49 M 553311RP57 kus 1,000

1,000

50 K 644941112 kus 15,000

15,000

51 M 553414RP69 kus 15,000

15,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 K 952901111 m2 843,179

798,500

44,679

843,179

53 K 971033651 m3 11,025

"m.č.2.17" 1,43*2+1,5*2

"m.č.2.11" 3,32+6,32*2

"m.č.2.13" 3,18*2+4,22*2

1 982,00

1 272,00 22 896,00

734,00

"m.č.2.18" 1,34*2+4,22*2

"m.č.2.21" 2,93*2+2,03*2

38 902,00

"m.č.2.16" 1,43*2+1,2*2

"m.č.2.14" 3,22*2+4,22*2

"m.č.2.15" 1,43*2+2,0*2

"m.č.2.22" 4,73*2+4,22*2

"m.č.2.23" 1,82*2+4,22*2

"m.č.2.24" 2,78*2+4,22*2

"m.č.2.25" 3,29*2+4,22*2

"800/2100" 2

Součet

"800/1970" 18+14

"1100/1970" 18,0

"900/1970" 1,0

Osazování zárubní nebo rámů dveřních 

kovových do 2,5 m2 na MC

"osazování nových zárubní" 

"m.č.2.26/1-7" 1,5*2+0,5*2

"m.č. 2.07/1,2,34,5,6,7" (1,5*2+0,97*2)*7

"m.č. 2.19" 3,26*2+4,22*2

Součet

1 214,00

zárubeň ocelová  atypická 110x197 cm

129 698,00

"nové ocelové zárubně " 18,0

zárubeň ocelová  atypická 90x197 cm

zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 

150 DV 800 L/P
1 438,00 20 132,00

"nové ocelové zárubně v hygienckém zázemí 

pokojů" 14,0

zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 800 L/P 959,00 17 262,00

1 214,00

mřížka větrací nerezová oboustranná dveřní 

400/100 mm
567,00

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
38,00

"vyčištění objektů po provedení stavebních 

prací"  

8 505,00

"nové ocelové zárubně " 2,0

Osazování protipožárních nebo protiplynových 

zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2
5 805,00 5 805,00

6 000,00

"osazení ventliačních mřížek VZT do dveří" 15

7 000,00

"viz. montáž " 1

Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 

x 300 mm
400,00

zárubeň ocelová  atypická 80x210 cm 991,00

"nové ocelové zárubně " 1,0

"prostor schodiště" 2,65*5,62*3

Součet

"nové ocelové zárubně " 18,0

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 

na MVC nebo MV tl do 600 mm
947,00

"nové dveře na schodiště" 1,0

zárubeň ocelová pro běžné zdění dvoukřídlá 

atypická 200x210 cm protipožární
7 000,00

"2.NP" 798,5

455 811,24

"viz. montáž " 15,0

32 040,80

10 440,68
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

6,279

4,746

11,025

54 K 971052351 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

55 K 974032155 m 72,000

72,000

56 K 974032255 m 49,500

49,500

57 K 977151123 m 8,000

5,800

2,200

8,000

58 K 977151124 m 2,600

0,200

2,400

2,600

59 K 977151228 m 1,000

0,500

0,500

1,000

60 K 977211113 m 2,530

1,130

1,400

2,530

61 K 985112111 m2 122,528

122,528

62 K 985131311 m2 122,528

122,528

63 K 985132311 m2 744,500

686,850

57,650

744,500

64 K 985141111 m 546,700

"vybourání nového otvoru " 

"2.NP" 1,3*2,3*7*0,3

"otvory ve stěnách pro vedení potrubí VZT" 

29*0,2

"otvory pro vedení mediplynů" 11*0,2

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých 

cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 200 mm
103,00 7 416,00

924,00 1 848,00

3 035,00 24 280,00

3,0*11*2+3,0*2

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých 

cihel nebo tvárnic u stropu hl do 100 mm š do 

200 mm

126,00 6 237,00

"vysekání rýh ve stropě pro vedení mediplynů " 

4,5*11

"očištění stropní konstrukce" 

"rozšíření stávajícího otvoru pro dveře" 

(1,3*2,3-0,9*1,97)*0,3*13

Součet

Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách 

a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 

mm do stavebních materiálů

"vysekání rýh ve stěnách pro vedení mediplynů " 

"otvory ve stěnách pro vedení potrubí VZT" 1

"otvory pro vedení mediplynů" 1

Součet

Řezání ŽB kcí hl do 420 mm stěnovou pilou do 

průměru výztuže 16 mm

Součet

4 335,00

"otvory ve stropech  pro vedení potrubí VZT"  

0,5

"otvory pro vedení mediplynů" 0,5

Součet

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 

mm do stavebních materiálů

Součet

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami 

do D 300 mm do stavebních materiálů
4 335,00

"otvory pro ventliační krabici a uzavírací ventil" 

0,3*2+0,4*2

3 345,00 8 697,00

"otvory ve stěnách pro vedení potrubí VZT" 

1*0,2

"otvory pro vedení mediplynů" 12*0,2

2 375,00 6 008,75

"otvory ve stěnách pro vedení potrubí VZT" 

(0,315*2+0,25*2)

"vyspravení stávajícíh sloupů předpoklad 30 % 

celkové plochy" 

((0,5*2+0,6*2)*3,55*21+(0,4*4)*3,55*11+(0,65+0,

3*2)*3,55*20+(0,45+0,3*2)*3,55*25)/100*30

Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 

ocelových kartáči

6,05+13,8+7,5+12,25+13,85+7*0,6

Součet

Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl 

do 150 mm

Součet

Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 

mm
153,00

82,00

"vyspravení stávajícíh sloupů předpoklad 30 % 

celkové plochy" 

((0,5*2+0,6*2)*3,55*21+(0,4*4)*3,55*11+(0,65+0,

3*2)*3,55*20+(0,45+0,3*2)*3,55*25)/100*30

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a 

podlah ocelových kartáči
58,00

147,00

183,4+7+7*16,85+7*25,7+7*4,95+7*1,5+7*1,5+16

,65+8,1+18,90+14,95+13,15+13,65+2,45+2,45+1

,65+1,65+13,25+36,1

44 829,40

18 746,78

7 106,62

109 441,50
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

546,700

65 K 985321111 m2 122,528

122,528

66 K 985323111 m2 122,528

122,528

67 K 985324111 m2 122,528

122,528

      94 - Lešení a stavební výtahy

68 K 949101111 m2 798,500

798,500

    96 - Bourání konstrukcí

69 K 962031133 m2 663,478

92,289

13,831

470,418

86,940

663,478

70 K 964072211 t 0,188

0,188

71 K 965043341 m3 21,066

5,502

0,240

11,417

0,243

0,567

0,395

0,410

2,292

21,066

72 K 965049111 m3 21,066

"vyspravení stávajícíh sloupů předpoklad 30 % 

celkové plochy" 

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi 

stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm

"vybourání stávajících příček" 

((0,5*2+0,6*2)*3,55*21+(0,4*4)*3,55*11+(0,65+0,

3*2)*3,55*20+(0,45+0,3*2)*3,55*25)/100*30

494,00

356,00

Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) 104,00

"vyspravení stávajícíh sloupů předpoklad 30 % 

celkové plochy" 

"vyspravení stávajícíh sloupů předpoklad 30 % 

celkové plochy" 

((0,5*2+0,6*2)*3,55*21+(0,4*4)*3,55*11+(0,65+0,

3*2)*3,55*20+(0,45+0,3*2)*3,55*25)/100*30

((0,5*2+0,6*2)*3,55*21+(0,4*4)*3,55*11+(0,65+0,

3*2)*3,55*20+(0,45+0,3*2)*3,55*25)/100*30

11 760,00

2 130,00

"vnitřní lešení pro stavební práce" 798,5

"2.11" 18,90*0,03

"vybourání stávající podlahy teraca" 

"2.NP" 

"2.01" 183,4*0,03

"2.02" 7,995*0,03

"pokoje delší strana traktu"

(34,375+34,909+34,76+16,976+16,959+17,038+1

6,969+17,399+17,096+17,027+17,081+17,017+1

6,716+17,055+16,996+16,975+19,55+18,678+16,

992)*0,03

"stávající překlady nad otvory" 

"předpoklad  Ič. 100 " (1,5*15,0)*8,34*0,001

Bourání podkladů pod dlažby betonových s 

potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 

m2

Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva 

smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m

"2.10" 8,10*0,03

Součet

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 

s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

72,00

(4,22+4,22-

0,77+2,03+1,5+3,26+1,5*2+4,22+0,5+1,5*2+2,0)*

3,55-(0,7*6)

(2,93+2,03+0,15-0,77)*3,55-0,8*1,97

(5,9*2+5,3*16+4,0*2+0,6*2+4,42*5+1,5+3,0+1,0)

*3,55-(0,8*1,97*2)

137,00
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 

150 mm

(0,9+0,9+3,5+0,9+1,5+3,0+3,29+2,0+2,0+4,7+0,

6*3)*3,55

1 077,00

"2.13" 13,15*0,03

"2.14"13,65*0,03

"pokoje na kratší straně traktu" 

(4,919+6,734+1,413+11,668+6,174+19,458+19,8

44+6,198)*0,03

Součet

Příplatek k bourání betonových mazanin za 

bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 

mm

2 210,88

"vyspravení stávajícíh sloupů předpoklad 30 % 

celkové plochy" 

3,55*2*(21+11+20+25)

43 619,97

44 870,58

90 896,49

60 528,83

57 492,00

353 767,59

57 492,00

22 688,08

12 742,91
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

5,502

0,240

11,417

0,243

0,567

0,395

0,410

2,292

21,066

73 K 965082923 m3 55,895

55,895

74 K 967031132 m2 142,596

34,200

77,640

16,058

14,698

142,596

75 K 968062377 m2 163,234

163,234

76 K 968072455 m2 13,000

6,000

6,000

1,000

13,000

77 K 968072456 m2 8,820

8,820

78 K 985111111 m2 1 432,886

428,635

6,327

158,588

217,181

54,608

33,277

45,376

17,757

15,840

"2.13" 13,15*0,03

"2.10" 8,10*0,03

"2.02" 7,995*0,03

Součet

"2.14"13,65*0,03

"pokoje na kratší straně traktu" 

(4,919+6,734+1,413+11,668+6,174+19,458+19,8

44+6,198)*0,03

Součet

"pokoje delší strana traktu"

"2.11" 18,90*0,03

Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm 

pl přes 2 m2

(34,375+34,909+34,76+16,976+16,959+17,038+1

6,969+17,399+17,096+17,027+17,081+17,017+1

6,716+17,055+16,996+16,975+19,55+18,678+16,

992)*0,03

"2.01" 183,4*0,03

"vybourání stávající podlahy teraca" 

"2.NP" 

"2.NP" 798,5*0,07

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 

m2

"900/1970" 6

"vybourání stávajících oken" 

2,85*2,675*19+2,85*2,15*3

"2.02" 2,38*2+2,98*2-0,9*1,97*2-1,21*0,7

280,00 15 650,60

"odstranění stávajícíh násypů v celé ploše 

upravované části objektu" 

1 808,10

"vybourání stávajících ocelových zárubní včetně 

vyvěšení dveřních křídel" 

Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 

m2
205,00

265,00 3 445,00

"1100/1970" 1

90,00 14 691,06
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených 

včetně křídel pl přes 4 m2

95,00 13 546,62
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na 

MV nebo MVC

(1,21+0,7*2)*0,4+(1,24+0,7*2)*0,4+(0,7+1,15*2)*

0,4+(2,68+3,45*2)*0,4+(2,658+1,7*2*2)*0,4*2

58,00

"otlučení omítek stěn"  

"2.01" (76,17*2+2,41*2)*3,45-

(1,5*2,0+0,9*1,97*26+2,65*1,77*9+2,6*2,1*3+2,3

5*2,5)

"chodba" 2,1*2,1*2

Otlučení omítek stěn

"pokoje delší strana traktu"

((6,278*2+5,3+0,6*4)*3,45-

(2,85*2,675*2+0,9*1,97))*3

"úprava ostění po vybourání otvorů" 

(1,3+2,2*2)*0,3*20

"přisekání ostění po vybourání stávajících oken" 

(2,35+2,5*2)*0,4+(2,85+2,675*2)*0,4*19+(2,85+2

,15*2)*0,4*3+(1,35+1,7*2)*0,4*2

(2,64+1,7*2)*0,4*1+(2,64+1,7*2)*0,4*3+(0,655+1

,15*2)*0,4*3+(1,26+1,15*2)*0,4*2

Součet

"vybourání stávajícíh ocelových zárubní včetně 

vyvěšení křídel" 

"700/1970" 6

((3,2*2+0,6*2)*3,45-(0,9*2,1+2,85*2,15))*3

((3,2*2+0,6*2)*3,45-(0,9*2,1+2,85*2,675))*13

"2.10" (3,25*2+2,52*2)*3,45-(2,64*1,76+0,9*2,1)

"2.11" (6,32*2+3,32)*3,45-

(2,64*1,76++0,9*2,1+1,5*2,1)

"2.13" (3,18*2*3,45)-(0,9*2,1+1,35*1,7)

"2.14" (3,22*2*3,45)-(2,64*1,7+0,9*2,1)

83 107,39
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50,119

76,375

55,091

60,357

11,381

3,780

16,713

181,481

1 432,886

79 K 985111121 m2 702,171

183,400

7,995

380,568

8,100

18,900

13,150

13,650

76,408

702,171

80 K 978059541 m2 120,164

73,217

46,947

120,164

    997 - Přesun sutě

81 K 997013154 t 495,531

82 K 997013312 m 7,000

7,000

83 K 997013322 m 420,000

420,000

84 K 997013501 t 495,531

85 K 997013509 t 9 910,620

9 910,620

86 K 997013831 t 495,531

    998 - Přesun hmot

87 K 998011003 t 511,379

Otlučení omítek líce kleneb a podhledů 74,00

"pokoje na kratší straně traktu" 

(3,26+0,1+1,84+0,1+1,43)*2*3,45-

(0,9*2+1,35*1,7+2,64*1,7)+4,22*3,45-

0,665*1,15*3

Součet

34,375+34,909+34,76+16,976+16,959+17,038+1

6,969+17,399+17,096+17,027+17,081+17,017+1

6,716+17,055+16,996+16,975+19,55+18,678+16,

992

"otlučení omítek stropních konstrukcí" 

"2.01" 183,4

51 960,65

92 168,77

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
350,00 173 435,85

"2.10" 8,10

"2.11" 18,90

"2.13" 13,15

"2.14"13,65

"pokoje na kratší straně traktu" 

(3,29+0,1+2,78+0,1+1,82+0,1+1,7+0,1+2,93)*2*3

,45-(0,9*2,1*2+1,26*1,15*2+2,65*1,15*2)

4,22*3,45-1,24*0,7+(0,8*3)*3,45*5

"ostění oken" 

(2,85+2,7*2)*19*0,3+(2,85+2,15*2)*0,3*3+(2,64+

1,76*2+2,64*1,76*2+2,737+2,4*2)*0,3

197,00

10,00

(1,35+1,7*2+2,64+1,7*2+2,64+1,7*2+1,35+1,7*2+

1,26+1,15*2+2,65+1,15*2+2,65+1,15*2+1,26*1,1

5*2)*0,3

4,919+6,734+1,413+11,668+6,174+19,458+19,84

4+6,198

Součet

Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m

"pokoje delší strana traktu"

(1,24+0,7*2+2,35+2,5*2+1,21+0,7*2)*0,3

(2,65+1,77*2)*0,3*9

"otlučení omítky na schodišti 1.NP-3.NP" 

(2,65*2+5,62*2)*12,735-(1,5*2,1*3+2,737*2,4*3)

"2.02" 7,995

74,00

186,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
15,00

Součet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 15 m s omezením 

mechanizace

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2

2 100,00

"montáž shozu suti" 7,0

Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD 

den použití

"m.č. 2.21-25" 

(2,93+0,8+2,03+0,9*2*2+0,15+3,29+0,1+2,78+0,

1+1,82+3,29+0,1+2,78+1,82+0,1)*2,85
"m.č.2.18 a 2.19" 

(4,22+3,26*2+1,34*2+1,0*2)*2,85+(1,0*2*0,3*5)

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 280,00 143 186,12

530 783,53

8 892,14

"odstranění stávajícího obkladu předpoklad v. 

2,85 m"" 

"předpoklad skládka do 20 km" 495,531*20

"předpoklad 60 dnů" 60*7,0

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

148 659,30

14 700,00

4 200,00

97 619,61

143 186,12
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

88 K 711193121 m2 23,750

10,500

13,250

23,750

89 K 711193131 m2 129,369

88,900

40,469

129,369

90 K 711791RP10 m 120,565

40,572

23,968

23,688

9,640

14,353

8,344

120,565

91 K 998711103 t 0,656

    713 - Izolace tepelné

92 K 713121111 m2 798,500

798,500

93 M 283759200 m2 814,470

798,500

94 K 998713103 t 1,140

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

95 K 725110811
soub

or
8,000

8,000

96 K 725210821
soub

or
24,000

24,000

97 K 725241RP69
soub

or
7,000

7,000

98 K 725245RP86
soub

or
12,000

12,000

99 K 725291642
soub

or
13,000

Izolace proti  vlhkosti na svislé ploše těsnicí 

flexibilní minerální stěrkou

27,00

"m.č. 2.07/1,2,34,5,6,7" 1,5*7

"m.č. 2.19" 13,25

Součet

873,00

"povrchová úprava podlahy v místě vlhkého 

provozu" 

370,00

Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše 

flexibilní minerální stěrkou
370,00 8 787,50

21 559,50
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

"m.č.2.21" (2,93*2+2,03*2)-0,8*1,97

Součet

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m

47 866,53

"povrchová úprava stěn v místě kde bude vlhký 

provoz" 

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

sedačky do sprchy  (nosnost min. 130 kg 

dodávka a montáž)

4 998,00 64 974,00

"m.č. 2.07/1,2,34,5,6,7" ((1,5*2+0,97*2)*2,85-

0,7*1,97)*7

deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 

500 x 40 mm
94,00 76 560,18

"viz.montáž + ztratné" 798,50

"m.č. 2.19" (3,26*2+4,22*2)*2,85-1,1*1,97

Součet

"2.NP" 798,5

"m.č.2.07/1-7" ((1,5*2+0,98*2)-0,8*1,97)*7

"m.č.2.18" (1,34*2+4,42*2)-

0,8*1,9+(1,2+1,2*2)*0,3-1,2*1,2

2 352,00

869,00 990,66

Demontáž klozetů splachovací s nádrží 148,00 1 184,00

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

"demontáž stávajících umyvadel" 24,0

Izolace proti vodě těsnění vodorovných  spár ve 

spoji podlaha -stěna 
52,00

"m.č.2.19" (3,26*2+4,22*2)-

1,1*1,97+(1,2+1,2*8+0,8*3)*0,3-

(1,2*1,2+0,8*1,2)

"demontáž stávajících záchodů, bidetů a  

výlevek" 8,0

"podezdívka, obklad, těsnéní a pod." 7

Dodávka a momtáž sprchového závěsu včetně 

nosné konstrukce (viz. tabulka zámečnických 

výrobků ozn. Z4)

2 100,00

6 269,38

"těsnící pás" 

"m.č.2.05/1-7" ((3,12*2+2,93*2)-0,8*1,97*4)*7

"m.č.2.06/1-7" ((1,52*2+0,98*2)-0,8*1,97)*7

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 

objektech v do 24 m

98,00

"nová konstrukční vrstva podlahy" 

25 200,00

Práce a materiál související s montáží 

sprchových vaniček
1 200,00 8 400,00

"předpoklad dle typu instalované sprchové 

vaničky" 

"teleskopická výsuvná zástěna včetně závěsu a 

nosného systému" 

"závěs pratelný v automatické pračce " 

"závěs se zatížením ve spodním lemu" 12

99 110,34

218 861,21

63 496,10

572,69

11 226 079,56
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13,000

100 K 725291RP126
soub

or
13,000

13,000

101 K 725291RP25
soub

or
2,000

2,000

102 K 725291RP26
soub

or
2,000

2,000

103 K 725291RP29
soub

or
32,000

32,000

104 K 998725102 t 0,305

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

105 K 726131042
soub

or
7,000

7,000

106 K 998726113 t 0,130

    763 - Konstrukce suché výstavby

107 K 763112RP7 m2 250,099

234,563

15,536

250,099

108 K 763113343 m2 24,150

24,150

109 K 763131411 m2 260,705

34,650

10,500

6,050

4,900

3,370

197,035

4,200

260,705

110 K 763131451 m2 10,500

10,500

111 K 763135101 m2 7,000

7,000

"viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. Z1)

"nerezové madlo  v koupelně" 32

Součet

SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil 

CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 

52 dB

37 094,74

159,21

"vybavení koupeleny " 13,0

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

madlo pevné

"nerezové madlo  v koupelně m.č. 2.19" 2

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

madlo krakorcové sklopné 
7 972,00

1 798,00

"viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. Z3)

"sklopné sedátko do sprchy " 13

Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 

mm s ovládáním zepředu a odsáváním do stěn s 

kov kcí

5 290,00

((3,3+3,05+3,15+0,52+1,52)*3,45-

(0,8*1,97*4))*7
"m.č.2.21" (2,93+2,03)*3,45-0,8*1,97

1 050,00

"m.č. 2.26" 1,5*0,4*7

57 536,00

237 594,05

"příčka mezi pokojem a hyg. zázemím" 

"příčka  bude ze srany hygienického zázemí 

opatřena imtegnovanýma SDK deskama" 

"2.06, 2.07, 2.05" 

SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený 

profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5+2xH2 TI 50+50 

mm EI 60 Rw 62 dB

950,00

37 030,00

"instalační předstěny určené pro SDK 

konstrukce" 7

Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty 

v objektech v do 24 m

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

madlo sprchové  lomené  (dodávka a montáž)
3 408,00 44 304,00

"viz.tabulka zámečnických výrobků  ozn. Z2"

25 357,50

429 610,75

3 390,00 6 780,00

522,00

3 986,00

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 12 m

"nerezové madlo  v koupelně 2.19" 2

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

madlo pevné svislé umyvadlo 

"m.č.2.15 a 2.16"  2,45*2

"m.č. 2.18" 2,45+1,84*0,5

"m.č.2.01" 183,4+(0,6*2+29,1)*(3,3-2,85)

420,00 109 496,10

4 725,00

"instalační příčka mezi WC a sprchou" 

1,0*3,45*7

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD

1 960,00

"nová konstrukce podhledu" 

"m.č. 2.02" 7,0

498,00 64,74

"nový podhled" 

Součet

SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD

"m.č.2.07 " 1,5*7

Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 

600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou 

konstrukci

280,00

"nový plnoplošný podhled" 

"m.č.2.05"  4,95*7

"m.č.2.06" 1,5*7

"m.č.2.21" 6,05

450,00
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112 M 590305RP36 m2 7,350

7,000

113 K 763164RP96 m2 5,250

5,250

114 K 763172312 kus 1,000

1,000

115 M 590307110 kus 1,000

1,000

116 K 763173111 kus 8,000

8,000

117 M 590307300 kus 8,000

8,000

118 K 763173113 kus 8,000

8,000

119 M 590307310 kus 8,000

8,000

120 K 998763303 t 17,038

    764 - Konstrukce klempířské

121 K 764002851 m 84,570

84,570

122 K 764246444 m 95,612

86,920

123 K 998764103 t 0,252

    766 - Konstrukce truhlářské

124 K 766123RP7 ks 1,000

1,000

125 K 766441811 kus 4,000

4,000

126 K 766441821 kus 34,000

34,000

127 K 766621211 m2 9,120

2,880

6,240

9,120

128 M 611400RP2 kus 2,000

2,000

3 412,50

dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 

300 mm
800,00 800,00

"viz. montáž" 1

350,00

Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci

25,00

61 643,97

"úchyt pro WC v nové SDK konstrukci" 8

"viz. montáž + ztratné" 7,0

SDK obklad potrubí  kcí tvaru U š přes 1,2 m 

desky 2xDF 12,5
650,00

Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 

mm
350,00

"revizní dvířka pro SDK obklad potrubí pro 

mediplyny" 1

"obklad potrubí  pro vedení mediplynů" 

(0,5+0,5+0,5)*3,5

podhled kazetový  hrana A, tl. 10 mm, 600 x 

600 mm
200,00 1 470,00

500,00 4 000,00

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m

"úchyt pro umyvadlo v nové SDK konstrukci" 8

konstrukce pro uchycení umyvadla se 

stojánkovými bateriemi, osová rozteč CW 

profilů 450 - 625 mm

500,00 4 000,00

"viz. montáž" 8

Montáž úchytu pro WC v SDK kci 1 000,00

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 

otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
300,00 2 736,00

1 830 915,44

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m
72,00

"vel. 3200x2750 mm, dveře 1100x2050 mm, 

včetně zárubní, kování " 1

2 448,00

"demontáž parapetu při výměněn oken" 

2,85*19+2,85*3+1,35*2+2,64*1+2,64*+0,7*3+1,26

*2+1,21*1+1,24*1+0,7*1+2,658*2

Oplechování parapetů rovných celoplošně 

lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm
618,00

8 000,00

2 114,25

konstrukce pro uchycení WC, osová rozteč CW 

profilů 450 - 625 mm
1 000,00 8 000,00

"viz. montáž" 8

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 

konstrukce v objektech v do 24 m
1 200,00 20 445,60

Demontáž oplechování parapetů do suti

441,50

Dodávka a montáž dřevěné požární  prosklené 

stěny s dveřmi (viz. tabulka požárních výpní 

otvorů ozn. P2)

198 000,00 198 000,00

"viz. montáž + ztratné " 2

"montáž nových oken" 

"1200/1200"  1,2*1,2*2

59 088,22

"montáž nových parapetů na vyměněných 

oknech" 

2,85*19+2,85*3+1,35*2+2,64*1+2,64*+0,7*3+1,26

*2+1,21*1+1,24*1+0,7*1+2,658*2+2,35

15 852,00

48,00 192,00

"demontáž stávajících parapetních desek" 4

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

v objektech v do 24 m

"demontáž stávajících parapetních desek" 22+12

1 752,00

"2600/1200"  2,6*1,2*2

Součet

okno dřevěné dvoukřídlé otvíravé, sklopné  

120x120 cm (viz. tabulka oken a dveří ozn. T7)
7 926,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

129 M 611400RP56 kus 2,000

2,000

130 K 766621212 m2 39,400

17,640

4,080

17,680

39,400

131 M 611400RP4 kus 3,000

3,000

132 M 611400RP5 kus 2,000

2,000

133 M 611400RP6 kus 4,000

4,000

134 K 766621213 m2 153,900

146,205

7,695

153,900

135 M 611400RP3 kus 19,000

19,000

136 M 611400RP13 kus 1,000

1,000

137 K 766621622 kus 6,000

6,000

138 M 611400RP8 kus 4,000

4,000

okno dřevěné čtyřkřídlé otvíravé, sklopné  

260x120 cm (viz. tabulka oken a dveří ozn. T8)
16 108,00

78 560,00

"viz. montáž + ztratné " 2+2

1 000,00 6 000,00

"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 

74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na 

zabudování" 

"včetně difúzní a parotěsné pásky" 

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 

otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva

32 216,00

"viz. montáž + ztratné " 2

"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 

74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na 

zabudování" 

"včetně difúzní a parotěsné pásky" 

"včetně difúzní a parotěsné pásky" 

9 687,00

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 

otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
242,00

Součet

okno dřevěné 280x210 cm (viz. tabulka 

vnějších výplní oken ozn. T3)

"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 

74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na 

zabudování" 

"včetně difúzní a parotěsné pásky" 

9 534,80

okno dřevěné 260x170 cm (viz. tabulka 

vnějších výplní oken ozn. T11 a T12)
19 640,00

40 664,00 772 616,00

242,00

"montáž nových oken" 

"2800/2100" 2,8*2,1*3

"1200/1700" 1,2*1,7*2

"2600/1700" 2,6*1,7*4

37 243,80

"montáž nových oken" 

"2,85/2,7"  2,85*2,7*19

"2,85/2,7" 2,85*2,7*1

31 652,00 94 956,00

"viz. montáž + ztratné " 3

"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 

74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na 

zabudování" 

"včetně difúzní a parotěsné pásky" 

okno dřevěné 120x170 cm (viz. tabulka 

vnějších výplní oken ozn. T10)

"včetně difúzní a parotěsné pásky" 

okno dřevěné 285x270 cm (viz. tabulka 

vnějších výplní oken ozn. T4)

"včetně difúzní a parotěsné pásky" 

Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 

zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva

19 374,00

"viz. montáž + ztratné " 2

"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 

74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na 

zabudování" 

Součet

okno dřevěné 285x270 cm (viz. tabulka 

vnějších výplní oken ozn. T1)

"viz. montáž + ztratné " 19

"viz. montáž + ztratné " 1

"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 

74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na 

zabudování" 

"viz. montáž + ztratné " 4

"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 

74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na 

zabudování" 

5 084,00 20 336,00

37 578,00 37 578,00

"montáž nových oken" 6

okno dřevěné  jednokřídlové 80x120 mm (viz. 

tabulka vnějších výplní oken ozn. T9 )
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

139 M 611400RP9 kus 1,000

1,000

140 M 611400RP10 kus 1,000

1,000

141 K 766641RP38 ks 13,000

13,000

142 K 766642 RP12.1 kus 1,000

1,000

143 K 766660002 kus 53,000

32,000

18,000

2,000

1,000

53,000

144 M 611640RP22 kus 1,000

1,000

145 M 611640RP21 kus 18,000

18,000

146 M 611640RP23 kus 32,000

32,000

147 M 611640RP29 kus 2,000

2,000

148 K 766660031 kus 1,000

1,000

149 M 611656RP25 kus 1,000

1,000

150 K 766661912 m2 33,810

25,410

8,400

33,810

151 M 549141RP15 kus 16,000

6 372,00 6 372,00

"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 

74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na 

zabudování" 

"včetně difúzní a parotěsné pásky" 

Oprava stávajících vestavěných skříní 

"včetně difúzní a parotěsné pásky" 

okno dřevěné  jednokřídlové 120x70 mm (viz. 

tabulka vnějších výplní oken ozn. T5 )

"obroušení, odstranění stávajícího nátěru, 

zatmelení, oprava kování, přebroušení" 

"viz. montáž + ztratné " 1

"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 

74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na 

zabudování" 

"včetně difúzní a parotěsné pásky" 

6 607,00 6 607,00

"viz. montáž + ztratné " 1

"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 

74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na 

zabudování" 

okno dřevěné  jednokřídlové 135x70 mm (viz. 

tabulka vnějších výplní oken ozn. T6 )

150,00

"800/2100" 2,0

"800/1970"32

19 200,00

"1100/1970" 18,0

2 590,00 2 590,00

55 080,00

"900/1970" 1,0

Součet

7 950,00

"montáž nových dveří" 

5 000,00 65 000,00

38 909,00

"viz. montáž + ztratné " 1

"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 

74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na 

zabudování" 

"včetně difúzní a parotěsné pásky" 

38 909,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně

"nový základní a krycí nebo napouštěcí nátěr, 

výměna poškozených částí skříní" 13,0

Dodávka a montáž dřevěné prosklené stěny s 

dveřmi do otvoru (viz. tabulka oken a dveří ozn. 

T13)

Oprava dveřních křídel s výměnou kování 350,00

"výměna kování u stávajícíh dveří určených ke 

zpětnému použití" 

"1100/2100" 11*1,1*2,1

"800/2100" 5*0,8*2,1

Součet

kování na dveře (včetně kliky a zámku) 1 200,00

dveře vnitřní hladké  plné 1křídlé 90x197 cm 

(viz.tabulka oken a dveří ozn. 2)

11 833,50

"nové dveře na schodiště" 1,0

dveře vnitřní požárně odolné,odolnost EI30-C-

Sm/DP3, 2křídlové 200 x 210 cm (viz. tabulka 

požárních uzávěrů ozn. P1)

41 500,00 41 500,00

"viz. montáž " 1

dveře vnitřní hladké  plné 1křídlé 110x197 cm 

(viz.tabulka oken a dveří ozn. 1)
3 060,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových 

požárních do ocelové zárubně

"viz. montáž " 18

dveře vnitřní plné hladké 1křídlové 80x197 cm 

(viz.tabulka oken a dveří ozn. 3)
2 590,00

"viz. montáž" 2,0

300,00

82 880,00

5 180,00

300,00

"viz. montáž" 32,0

dveře vnitřní plné hladké 1křídlové 80x210 cm 

(viz.tabulka oken a dveří ozn. 4)
2 590,00

"viz. montáž" 1,0
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

16,000

152 K 766662911 m2 33,810

25,410

8,400

33,810

153 K 766663912 kus 15,000

15,000

154 K 766691914 kus 32,000

32,000

155 K 766694111 kus 6,000

6,000

156 K 766694112 kus 4,000

4,000

157 K 766694114 kus 28,000

28,000

158 M 607941030 m 96,176

91,596

159 M 607941210 kus 78,000

78,000

160 K 766821RP38 kus 35,000

35,000

161 M 607222RP39 m2 20,580

19,600

162 K 766821RP36 kus 13,000

13,000

163 K 766825821 kus 22,000

22,000

164 K 998766103 t 3,911

    767 - Konstrukce zámečnické

165 K 767112RP3 m2 25,942

25,942

166 K 767631800 m2 35,125

27,535

7,590

35,125

Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva bez 

výměny dílčích prvků nebo kování
550,00 18 595,50

Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva 

vyřezání otvoru pro zasklení nebo větrání
390,00 5 850,00

"montáž nových parapetních desek" 6,0

"vyřezání otvoru pro VZT mřížky" 15

4 800,00

"vyvěšení stávajících křídel dveří určených k 

renovaci a zpětnému použití" 16*2

"oprava stávajícíh dveří - budou zpětně 

zavěšeny na původní místo" 

"1100/2100" 11*1,1*2,1

"800/2100" 5*0,8*2,1

Součet

750,00

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 

pl do 2 m2
150,00

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m
125,00

"viz. montáž" 16

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m
125,00 500,00

"montáž nových parapetních desek" 4,0

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m
160,00 4 480,00

deska parapetní dřevotřísková vnitřní 

POSTFORMING 0,3 x 1 m
300,00 28 852,80

780,00

"viz. montáž + ztratné" 

2,85*19+2,85*3+1,35*2+2,64*1+2,64*3+0,7*3+1,2

6*2+1,21*1+1,24*1+0,7*1+2,658*2+2,55

koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm 10,00

151,00 3 917,24

"viz. montáž + ztratné" 19*2+20*2

Montáž polic v místě nových skříní na chodbě 200,00 7 000,00

"vestavěné skříně budou zpětně použity do 

nových otvorů" 

6+16

"montáž polic v nově vzniklých nikách 

přístupných z chodeb" 

"předpoklad " 5*7

"demontáž stávajících oken" 

"2.NP" 

1,26*1,14*2+2,65*1,15*3+1,38*0,7*1+0,843*0,7*

4+1,365*1,7*2+2,64*1,7+0,7*1,15+0,655*1,15*3

1,21*0,7+2,35*2,5+1,24*0,7

"montáž nových parapetních desek" 

19+3+2+1+2+1

"montáž opravených šatních skříní zpět" 13

Demontáž truhlářských vestavěných skříní 

dvoukřídlových

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 

v objektech v do 24 m

Součet

Demontáž  prosklených ocelohliníkových stěn 

2,658*1,7*2+2,68*3,45+2,22*3,45

372,00 7 655,76

"nové police" 0,4*1,4*5*7

Montáž  opravených šatních skříní do niky 3 000,00 39 000,00

deska dřevotřísková laminovaná  tl. 38 mm 

1 730,00

907,00 3 547,28

Demontáž oken pro beztmelé zasklení se 

zasklením
151,00 5 303,88

38 060,00

"demontáž stávajícíh prosklených stěn a oken 

vedoucích na terasu" 

20 985,07

Strana 19 z 27



PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

167 K 767995111 kg 23,000

20,000

3,000

23,000

168 M 449321130 kus 4,000

4,000

169 M 449321RP26 kus 10,000

10,000

170 K 771591171 m 12,000

12,000

171 M 590541RP25 m 13,200

12,000

172 K 998767103 t 0,145

    771 - Podlahy z dlaždic

173 K 771571810 m2 20,950

1,650

13,250

6,050

20,950

    776 - Podlahy povlakové

174 K 7666997RP50 m 70,000

70,000

175 M 553430RP51 m 70,000

70,000

176 K 7666997RP57 ks 34,000

34,000

177 M 553430RP59 ks 34,000

34,000

178 K 776111117 m2 672,500

672,500

179 K 776111311 m2 672,500

672,500

180 K 776121321 m2 760,037

760,037

181 K 776141122 m2 760,037

760,037

182 K 776201812 m2 672,500

183,400

7,000

117,950

48,00 1 104,00

Součet

přístroj hasicí ruční práškový (včetně nosné 

konstrukce)
1 100,00

Montáž ochrany rohů  lištou rohovou 

"demontáž stávající keramické dlažby" 

"m.č.2.18" 1,65

70,00

gumový podlahový profil - prahový pád (viz. 

tabulka zámečnických výrobků ozn. Z5)
250,00 3 300,00

"ruční hasící přístroj PHP 21 A" 4

orientační a bezpečnostní tabulky 110,00 1 100,00

"orientační a bezpečnostní tabulky" 10,0*0,3

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 5 kg

"nosná konstrukce pro hasící přístroje" 4*5

"předpoklad " 10,0

Montáž profilu ukončujícího pro plynulý 

přechod (dlažby s kobercem apod.)
140,00 1 680,00

"montáž gumového profilu podlahového" 12,0

"viz. montáž + ztratné" 12,0

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 24 m
1 241,00 179,95

"ochrana rohů na chodbách" 35,0*2

kotvené kryty rohů 75/75 mm délky 2,0 m

245,00

"m.č.2.19" 13,25

"m.č.2.21" 6,05

Součet

99,00

"viz. montáž" 35*2

Lepení ochranných pásů na dveře (specifikace 

dle investora PD)

"ochranné pláty - standartní úprava pro ochranu 

dveří" 

"úpravy dveří  na chodbách"26+7+1

ochranné pláty pro ochranu dveří - standartní 

tvary

338,00

Demontáž podlah z dlaždic keramických 

kladených do malty

390,00

"ochranné pláty standartní tvary pro ochranu 

dveří"  34

6 930,00

15,00

"m.č.2.02" 7,0

"m.č. 2.03/1-7" 7*16,85

"viz.montáž povlakové krytiny" 728,856+31,181

Demontáž lepených povlakových podlah s 

podložkou ručně
49,00

"viz.montáž povlakové krytiny" 728,856+31,181

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 30 MPa tl 5 mm
190,00 144 407,03

Vysátí podkladu povlakových podlah 5,00 3 362,50

39,00 26 227,50

"vysátí povrchu po broušení stávajícího 

podkladu " 

"viz. demontáž povlakových podlah" 672,50

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah neředěná
11 400,56

"demontáž stávajícíh podlahových krytin" 

"m.č. 2.01" 183,4

"viz. demontáž povlakových podlah" 672,50

Broušení stávajícího podkladu povlakových 

podlah diamantovým kotoučem

"broušení stávajícího podkladu " 

4 400,00

11 492,00

32 952,50

27 300,00

1 466,50

2 178 906,27

8 330,00

1 466,50
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

179,900

34,650

10,500

10,500

16,650

8,100

18,900

13,150

13,650

2,450

2,450

1,650

13,800

7,500

12,250

13,850

4,200

672,500

183 K 776231RP1 m2 767,809

201,964

8,308

133,697

203,672

44,100

14,994

19,194

9,711

20,934

15,295

15,807

3,239

2,999

2,439

3,258

7,538

16,410

9,252

14,290

16,028

4,680

767,809

184 M 284102RP3 m2 844,590

767,809

185 K 776232RP2 m2 31,241

15,687

15,554

31,241

"m.č.2.23" 7,50

"m.č. 2.04/1-7" 7*25,70

"m.č.2.05/1-7" 7*4,95

Součet

Lepení podlahové krytiny z vinylu standardním 

lepidlem
129,00 99 047,36

"dmontáž nových  podlahových krytin + vytžení 

soklu v. 10 cm na stěnu" " 

"m.č. 2.01" 183,4+(76,17*2+2,41*2-

(1,6*2+1,1*15+0,9*11+0,7*2+0,8*3))*0,15

"m.č.2.06/1-7" 7*1,50+(1,52*2+0,97*2-

0,7)*0,15*7

"m.č.2.08" 16,65+(5,73*2+3,2*2-0,9)*0,15

"m.č.2.10" 8,10+(2,52*2+3,25*2-0,8)*0,15

"m.č.2.11" 18,90+(3,32+6,32*2-0,9-1,5)*0,15

129,00 4 030,09

1 010,00 853 035,90

"m.č.2.25" 13,85

"m.č.2.06/1-7" 7*1,50

"m.č.2.07//1-7" 7*1,50

"m.č.2.08" 16,65

"m.č.2.10" 8,10

"m.č.2.11" 18,90

"m.č.2.13" 13,15

"m.č.2.14" 13,65

"m.č. 2.02" 7,0+(2,38*2+2,88*2-0,9*2)*0,15

"m.č. 2.03/1-7" 

7*16,85+(3,15*2+5,4*2)*0,15*5+(3,32*2+5,4*2-

1,1*7)*0,15*2

"no wax, no polisch for life" 

"viz. montáž + ztratné"  767,809

"m.č.2.26/1-7" 7*0,6

"m.č.2.15" 2,45

"m.č.2.16" 2,45

"m.č.2.17" 1,65

"m.č.2.22" 13,80

"m.č.2.24" 12,25

"podlahová krytina ve sprchách + vytažení soklu 

v 10 cm na stěnu" " 

"m.č. 2.07/1,2,34,5,6,7"

(1,5+(1,5*2+0,97*2)*0,15)*7

"m.č. 2.19" 13,25+(3,26*2+4,42*2)*0,15

"m.č.2.25" 13,85+(3,29*2+4,42*2-0,9)*0,15

" materiály třídy reakce na oheň A1fl-Cfl – 

vyhovuje požadavkům ČSN 73 0835" 

"m.č.2.26/1-7" 7*0,6+(1,5*2+0,5*2-0,8)*0,15

"m.č.2.16" 2,45+(1,43*2+1,2*2-0,8*2)*0,15

Lepení  podlahové krytiny z vinylu 2-složkovým 

lepidlem (do vlhkých prostor)

Součet

krytina podlahová homogenní vysokozátěžová  

tl. 2,5 mmm 

"m.č.2.22" 13,80+(4,73*2+4,42*2-0,9)*0,15

Součet

"m.č. 2.04/1-7" 7*25,70+(6,47*2+5,4*2-

1,1)*0,15*7

"m.č.2.05/1-7" 7*4,95+(2,93*2+3,12*2-0,7*2-0,9-

0,8)*0,15*7

"m.č.2.23" 7,50+(1,82*2+4,42*2-0,8)*0,15

"m.č.2.24" 12,25+(2,78*2+4,42*2-0,8)*0,15

"m.č.2.13" 13,15+(3,18*2+4,42*2-0,9)*0,15

"m.č.2.14" 13,65+(3,22*2+4,42*2-0,9)*0,15

"m.č.2.17" 1,65+(1,43*2+1,6*2-0,8)*0,15

"m.č.2.18" 1,65+(1,34*2+4,42*2-0,8)*0,15

"m.č.2.21" 6,05+(2,93*2+2,03*2)*0,15

"m.č.2.15" 2,45+(1,43*2+2,0*2-0,8*2)*0,15
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186 M 284102RP4 m2 34,365

31,241

187 K 776410811 m 593,047

130,360

274,860

26,547

55,500

105,780

593,047

188 K 776421111 m 1 401,200

123,760

8,720

104,980

158,480

63,000

29,960

16,960

10,740

13,560

13,900

13,980

5,260

3,660

5,060

10,320

9,920

17,000

11,280

13,200

14,120

3,200

34,580

14,960

700,600

700,600

1 401,200

189 M 283421RP15 m 714,612

700,600

190 M 283421RP16 m 714,612

700,600

191 K 776421312 m 54,060

54,060

192 M 283421RP18 m 55,141

899,00

5,00

229,00

"demontáž stávajícíh podlahových krytin" 

"m.č. 2.01"  76,17*2+2,41*2+0,5*2-

(1,5*2+0,8*31)

" materiály třídy reakce na oheň A1fl-Cfl – 

vyhovuje požadavkům ČSN 73 0835" 

"no wax, no polisch for life" 

"viz. montáž + ztratné"  31,241

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 

plastových

"pokoje delší strana traktu" 

"m.č.2.10" 2,52*2+3,25*2-0,8

"m.č. 2.04/1-7" (6,47*2+5,4*2-1,1)*7

"m.č.2.05/1-7" (2,93*2+3,12*2-0,7*2-0,9-0,8)*7

Montáž obvodových lišt lepením

"m.č. 2.02" 2,38*2+2,88*2-0,9*2

"m.č. 2.03/1-7" (3,15*2+5,4*2)*5+(3,32*2+5,4*2-

1,1*7)*2

"montáž obvodových lišt " 

4,22*2+1,43*2-0,9+3,22*2+4,22*2-

0,9+3,18*2+4,22*2-

0,9+23,25*2+2,52*2+6,32*2+3,32

Součet

krytina podlahová vysokozátěžová  homogenní 

s nopy tl. 2,5 mm (vlhké prostředí)

plochá přechodová lišta šroubovací (dvoudílná 

určená investorem)
259,00

"montáž dvou druhů lišt" 700,6

Součet

podlahová lišta fabion s poloměrem 30 mm 29,00

"viz. montáž + ztratné" 700,6

podlahová lišta ukončovací na horní hraně 

soklu

"viz. montáž + ztratné" 700,6

Montáž přechodových šroubovaných lišt 49,00

"m.č.2.15" 1,43*2+2,0*2-0,8*2

"m.č.2.16" 1,43*2+1,2*2-0,8*2

"m.č.2.17" 1,43*2+1,5*2-0,8

"m.č.2.18" 1,34*2+4,22*2-0,8

49,00

Mezisoučet

"m.č.2.25" 3,29*2+4,22*2-0,9

3,15*2+5,4*2+(6,47*2+5,4*2-

0,9)*7+(3,32*2+5,4*2-0,9)*2+(3,15*2+5,4*2-

0,9)*4

3,15*2+5,73*2-0,9*1,97+2,38*2+2,9*2

"pokoje na kraší straně traktu" 

3,29*2+4,22*2-0,9+2,78*2+4,22*2-

0,9+1,82*2+4,22*2-0,9+4,78*2+4,22*2-0,9

"m.č.2.26/1-7" 1,5*2+0,5*2-0,8

"m.č. 2.07/1,2,34,5,6,7" (1,5*2+0,97*2)*7

"m.č.2.21" 2,93*2+2,03*2

"m.č.2.22" 4,73*2+4,22*2-0,9

"m.č.2.23" 1,82*2+4,22*2-0,8

"m.č.2.24" 2,78*2+4,22*2-0,8

"přechodová lišta ve dveřích" 

0,8*14,0+0,9*14+1,1*15+0,9*8+1,1*+1,6+1,5+0,8

*3+0,9

"m.č.2.08" 5,73*2+3,2*2-0,9

"m.č. 2.01" 76,17*2+2,41*2-

(1,6*2+1,1*15+0,9*11+0,7*2+0,8*3)

"m.č.2.11" 3,32+6,32*2-0,9-1,5

"m.č.2.13" 3,18*2+4,22*2-0,9

"m.č.2.14" 3,22*2+4,22*2-0,9

"m.č.2.06/1-7" (1,52*2+0,97*2-0,7)*7

"m.č. 2.19" 3,26*2+4,22*2

2 965,24

2 648,94

20 723,75

14 281,52

35 015,99

320 874,80

30 894,14
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54,060

193 K 776421RP52 m 304,000

304,000

194 M 284110RP36 m 159,600

152,000

195 M 284110RP37 m 152,000

152,000

196 K 998776103 t 9,434

    781 - Dokončovací práce - obklady

197 K 781474113 m2 374,599

125,272

58,968

58,408

2,250

7,768

9,604

21,160

29,313

18,264

8,840

29,808

2,352

2,592

374,599

198 M 597610RP21 m2 379,270

344,791

199 M 597610RP22 m2 32,789

29,808

200 K 781495111 m2 374,599

374,599

201 K 781495115 m 136,360

136,360

202 K 998781103 t 6,103

    783 - Dokončovací práce - nátěry

203 K 783101201 m2 67,620

50,820

16,800

67,620

"viz. montáž + ztratné" 54,06

Montáž ochranných  lišt  a madel na stěnu 

"viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. Z 7" 

"viz. montáž + ztratné" 152,0

"viz. montáž + ztratné" 152,0

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m

276,00

"vysoce odolná kombinace madla a svodidla 

nabízí oporu při pohybu a zároveň efektivní 

ochranu vůči nárazu" 

"nový obklad" 

"madlo na chodbách" 152,0*2

ochranné madlo  (kompletní dodávka včetně 

příslušenství)
1 159,00

"m.č.2.18" (1,34*2+4,42*2)*2,0-

0,8*1,9+(1,2+1,2*2)*0,3-1,2*1,2

431,00

ochranný odrazný profil výšky 200 mm  

(kompletní dodávka včetně příslušenství)
1 645,00

"viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. Z 6" 

"m.č.2.17" (1,43*2+1,5*2)*2,0-

0,8*1,97+(1,4+1,2*2)*0,3-1,4*1,2

"m.č.2.08" 1,5*1,5

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 

do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
340,00

"m.č. 2.13"  (4,22-0,9+0,6)*0,6

"m.č.2.14" (4,22-0,9+1,0)*0,6

Součet

obkládačky keramické - bílé 253,00

15,00 5 618,99

"m.č.2.05/1-7" ((3,12*2+2,93*2)*2,0-

0,8*1,97*4)*7

"m.č.2.06/1-7" ((1,52*2+0,98*2)*2,0-0,8*1,97)*7

"m.č.2.07/1-7" ((1,5*2+0,98*2)*2,0-0,8*1,97)*7

"m.č.2.23" 4,42*2,0

"barevný pruh v obkladu v každé z koupelen"  

(1,5*2+0,98*2)*7*0,6+(3,26*2+4,22*2)*0,6

"m.č.2.16" (1,43*2+1,3*2)*2,0-0,8*1,97*2

270,00

Spárování vnitřních obkladů silikonem

"m.č.2.19" (3,26*2+4,22*2)*2-

1,1*1,97+(1,2+1,2*8+0,8*3)*0,3-

(1,2*1,2+0,8*1,2)

"obklad za  linkou výšky 60 cm" 

"m.č.2.21" (2,93*2+2,03*2)*2,0-0,8*1,97

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 24 m
493,00 3 008,78

Hrubé obroušení podkladu truhlářských 

konstrukcí před provedením nátěru
250,00 16 905,00

"spárování sprchy silikonem všechny rohy" 

(1,52*2+1,98*2)*7+2,0*4*7+3,26*2+4,42*2+2,0*8

"viz. montáž+ztratné" 374,599-29,808

obkládačky keramické - barevné

"viz. montáž + ztratné" 29,808

"viz.montáž" 374,599

8 853,03

81,00

"oprava stávajícíh dveří - budou zpětně 

zavěšeny na původní místo" 

"1100/2100" 11*1,1*2,1*2

"800/2100" 5*0,8*2,1*2

Součet

11 045,16

95 955,31

127 363,66

83 904,00

184 976,40

181 377,96

251 844,93

4 066,05

250 040,00
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204 K 783101203 m2 67,620

50,820

16,800

67,620

205 K 783101401 m2 67,620

50,820

16,800

67,620

206 K 783113101 m2 67,620

50,820

16,800

67,620

207 K 783114101 m2 67,620

50,820

16,800

67,620

208 K 783117101 m2 67,620

50,820

16,800

67,620

209 K 783122111 m2 67,620

50,820

16,800

67,620

210 K 783122131 m2 67,620

50,820

16,800

67,620

211 K 783301303 m2 118,288

43,608

38,160

32,000

2,040

2,480

118,288

212 K 783314101 m2 118,288

43,608

38,160

32,000

2,040

Jemné obroušení podkladu truhlářských 

konstrukcí před provedením nátěru

"800/2100" 5*0,8*2,1*2

Součet

150,00 10 143,00

Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru

"1100/2100" 11*1,1*2,1*2

"800/2100" 16,0*(0,8+2,1*2)*0,4

"800/2100" 5*0,8*2,1*2

Součet

Bezoplachové odrezivění zámečnických 

konstrukcí

490,00
Krycí jednonásobný syntetický nátěr 

truhlářských konstrukcí

"800/2100" 5*0,8*2,1*2

Součet

Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně 

přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%

"800/2100" 5*0,8*2,1*2

Součet

450,00 30 429,00

"oprava stávajícíh dveří - budou zpětně 

zavěšeny na původní místo" 

20,00 1 352,40

"oprava stávajícíh dveří - budou zpětně 

zavěšeny na původní místo" 

Součet

Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr 

truhlářských konstrukcí

"800/2100" 5*0,8*2,1*2

Součet

"oprava stávajícíh dveří - budou zpětně 

zavěšeny na původní místo" 

"1100/2100" 11*1,1*2,1*2

"oprava stávajícíh dveří - budou zpětně 

zavěšeny na původní místo" 

"1100/2100" 11*1,1*2,1*2

210,00

"oprava stávajícíh dveří - budou zpětně 

zavěšeny na původní místo" 

15,00

"800/2100" 5*0,8*2,1*2

490,00

"oprava stávajícíh dveří - budou zpětně 

zavěšeny na původní místo" 

"1100/2100" 11*1,1*2,1*2

"1100/2100" 11*1,1*2,1*2

"800/1970" (17,0+2,0+3,0+1)*(0,8+1,97*2)*0,4

"1100/2100" 18,0*(1,1+2,1*2)*0,4

Součet

Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí 

včetně přebroušení disperzním tmelem

"oprava stávajícíh dveří - budou zpětně 

zavěšeny na původní místo" 

"1100/2100" 11*1,1*2,1*2

"úprava nových ocelových zárubní" 

"1100/2100" 11*1,1*2,1*2

Základní jednonásobný syntetický nátěr 

truhlářských konstrukcí

150,00

"800/2100" 5*0,8*2,1*2

58,00 6 860,70

"1100/2100" 18,0*(1,1+2,1*2)*0,4

"úprava nových ocelových zárubní" 

"800/1970" (17,0+2,0+3,0+1)*(0,8+1,97*2)*0,4

"800/2100" 16,0*(0,8+2,1*2)*0,4

"900/2100" 1,0*(0,9+2,1*2)*0,4

"2000/2100" (2,0+2,1*2)*0,4

Součet

Základní jednonásobný syntetický nátěr 

zámečnických konstrukcí

"900/2100" 1,0*(0,9+2,1*2)*0,4

33 133,80

14 200,20

33 133,80

1 774,32

10 143,00
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2,480

118,288

213 K 783315101 m2 118,288

43,608

38,160

32,000

2,040

2,480

118,288

214 K 783317101 m2 118,288

43,608

38,160

32,000

2,040

2,480

118,288

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

215 K 784171101 m2 798,500

798,500

216 K 784171111 m2 695,434

377,992

45,792

271,650

695,434

217 M 581248500 m 1 568,631

1 493,934

218 K 784181121 m2 2 962,226

686,850

57,650

208,565

401,777

32,364

361,377

446,401

249,536

110,684

109,718

53,086

33,591

45,493

"2000/2100" (2,0+2,1*2)*0,4

82,00 9 699,62

"úprava nových ocelových zárubní" 

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí

"900/2100" 1,0*(0,9+2,1*2)*0,4

"800/2100" 16,0*(0,8+2,1*2)*0,4

"900/2100" 1,0*(0,9+2,1*2)*0,4

"2000/2100" (2,0+2,1*2)*0,4

Součet

"1100/2100" 18,0*(1,1+2,1*2)*0,4

"800/1970" (17,0+2,0+3,0+1)*(0,8+1,97*2)*0,4

"1100/2100" 18,0*(1,1+2,1*2)*0,4

"800/2100" 16,0*(0,8+2,1*2)*0,4

"úprava nových ocelových zárubní" 

Součet

Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího 

odkrytí

"zakrytí plochy podlahy " 798,5

Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky 

do 3,80 m
28,00

"zakrytí oken" 

(2,85*2,675*19+2,85*2,15*3+1,35*1,7*2+2,64*1,

7+2,64*1,7*3+0,7*1,15*4)*2
(1,26*1,15*2+1,21*0,7+1,24*0,7+2,68*3,45+2,65

8*1,7*2)*2

"povrchová úprava stropů před provedením 

malby" 

183,4+7+7*16,85+7*25,7+7*4,95+7*1,5+7*1,5+16

,65+8,1+18,90+14,95+13,15+13,65+2,45+2,45+1

,65+1,65+13,25+36,1

"zakrytí dveří" 

1,5*2,1*2+2,3*3,45*2+1,1*2,1*30*2+0,8*2,1*33*2

Součet

fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, 

PG 4040-21, 210mm x 20 m
3,00

"800/1970" (17,0+2,0+3,0+1)*(0,8+1,97*2)*0,4

"2000/2100" (2,0+2,1*2)*0,4

Součet

5,00

115,00

"viz. montáž + ztratné"  798,5+695,434

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
22,00 65 168,97

6,05+13,8+7,5+12,25+13,85+7*0,6

"povrchová úprava před malbou na schodišti" 

"2.08" (5,73*2+3,08*2)*3,45-

(2,85*2,15+0,8*1,97)

"2.10" ( 3,25*2+2,52*2)*3,45-

(2,64*1,76+0,8*1,97)

"povrchová úprava před malbou  vnitřních stěn" 

"2.01"  (76,17*2+2,41*2)*3,45-

(1,1*2,1*16+0,8*1,97*17+1,5*2,1*2+2,65*1,77*9+

2,35*2,5+2,658*1,7*2+2,68*3,45+2,0*2,0)

"2.02" (2,38*2+2,89*2)*3,45-0,8*1,97*2-1,21*0,7

"2.03" ((3,15*2+5,4*2+0,6*2)*3,45-

(1,1*2,1+0,8*1,97+2,85*2,675))*7

"2.04" ((6,45*2+5,4*2)*3,45-

(2,85*2,475*2+1,1*2,1+0,8*1,97))*7

"2.05" ((3,15*2+2,93*2)*3,45-(0,8*1,97*4))*7

"od 1.NP až po 3.NP" 

(2,65*2+5,62*2)*13,94-(2,737*2,4*2+1,5*1,97*3)

"2.11" (6,32*2+3,32)*3,45-

(2,64*1,76+0,9*1,97+1,5*2,1)

"2.06" ((1,52*2+1,0*2)*3,45-(0,8*1,97))*7

"2.07" ((1,5*2+1,0*2)*3,45-(0,8*1,97))*7

13 603,12

19 472,15

4 705,89

3 992,50

231 773,11
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46,679

44,972

18,973

17,065

18,641

37,130

47,012

32,544

62,326

41,376

44,953

49,215

3 257,978

57,804

12,842

8,201

78,847

-374,599

2 962,226

219 K 784211101 m2 3 296,038

686,850

57,650

208,565

518,044

36,363

441,945

473,603

293,664

121,716

120,750

60,789

39,813

47,266

50,145

48,228

20,653

20,217

20,217

38,706

48,387

34,224

63,411

43,056

46,633

50,895

"2.14" (3,22*2+4,42*2)*3,45-

(2,64*1,7+0,8*2,1+0,8*1,97)

"2.24" (2,78*2+4,42*2)*3,45-(2,65*1,15+0,8*2,1)

Mezisoučet

"2.15" (1,43*2+2,02*2)*3,45-(0,8*1,97*2+0,8*2,1)

"2.16" (1,43*2+1,5*2)*3,45-(0,8*1,97*2)

"2.17" (1,43*2+1,5*2)*3,45-(0,8*1,97)

"2.18" (4,42*2+1,84*2)*3,45-(0,8*1,97+2,64*1,7)

"2.14" (3,22*2+4,42*2)*3,45-(2,64*1,7)

"2.15" (1,43*2+2,02*2)*3,45-(0,8*1,97*2)

"2.04" ((6,45*2+5,4*2)*3,45-(2,85*2,475*2))*7

"2.05" ((3,15*2+2,93*2)*3,45)*7

"2.22" (4,42*2+4,77*2)*3,45-

(0,7*1,15+1,25*1,15+0,9*2,1-2,65*1,15)

"2.23" (1,82*2+4,42*2)*3,45-(0,8*2,1)

Součet

Dvojnásobné bílé nátěry omyvatelné (10000 

cyklů)  v místnostech výšky do 3,80 m (odolné 

proti dezinfekčním prostředkům)

6,05+13,8+7,5+12,25+13,85+7*0,6

" malboa na schodišti" 

"malba  vnitřních stěn" 

"2.01"  (76,17*2+2,41*2)*3,45-

(2,35*2,5+2,658*1,7*2+2,68*3,45)

(2,64+1,7*2)*0,3*3+(0,655+1,15*2)*0,3*3+(1,26+

1,15*2)*0,3*2+(1,21+0,7*2)*1

(1,24+0,7*2)*0,3+(0,7+1,15*2)*0,3+(2,68+3,45*2

)*0,3+(2,658+1,7*2)*0,3*2

"2.13" (3,18*2+4,42*2)*3,45-

(1,35*1,7+0,9*2,1+0,8*1,97)

"2.19" (3,26*2+4,42*2)*3,45-

(0,655*0,7*3+1,35*1,7+1,1*2,1)

"2.21" (2,93*2+2,03*2)*3,45-(0,8*2,1)

"2.06" ((1,52*2+1,0*2)*3,45)*7

"odpočet obkladů"-374,599

"2.25" (3,29*2+4,42*2)*3,45-

(1,26*1,14+1,24*0,7+0,8*2,1)

Mezisoučet

"ostění oken" 

(2,85+2,675*2)*0,3*19+(2,8+2,15*2)*0,3*3+(1,37

+1,7*2)*0,3*2+(2,64+1,7*2)*0,3*1

"od 1.NP až po 3.NP" 

(2,65*2+5,62*2)*13,94-(2,737*2,4*2+1,5*1,97*3)

"2.16" (1,43*2+1,5*2)*3,45

"2.17" (1,43*2+1,5*2)*3,45

"2.18" (4,42*2+1,84*2)*3,45-(2,64*1,7)

"2.19" (3,26*2+4,42*2)*3,45-(1,35*1,7+1,1*2,1)

"2.21" (2,93*2+2,03*2)*3,45

"2.22" (4,42*2+4,77*2)*3,45

42,00 138 433,60

"malba stropů " 

183,4+7+7*16,85+7*25,7+7*4,95+7*1,5+7*1,5+16

,65+8,1+18,90+14,95+13,15+13,65+2,45+2,45+1

,65+1,65+13,25+36,1

"2.07" ((1,5*2+1,0*2)*3,45)*7

"2.08" (5,73*2+3,08*2)*3,45

"2.10" ( 3,25*2+2,52*2)*3,45

"2.25" (3,29*2+4,42*2)*3,45-

(1,26*1,14+1,24*0,7)

"2.02" (2,38*2+2,89*2)*3,45

"2.03" ((3,15*2+5,4*2+0,6*2)*3,45)*7

"2.23" (1,82*2+4,42*2)*3,45

"2.24" (2,78*2+4,42*2)*3,45-(2,65*1,15)

"2.11" (6,32*2+3,32)*3,45-(2,64*1,76+1,5*2,1)

"2.13" (3,18*2+4,42*2)*3,45-(1,35*1,7)
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3 591,790

57,804

12,842

8,201

78,847

-374,599

3 296,038

    799 - Samostatné rozpočty prací PSV

220 K 799-1
soub

or
1,000

1,000

221 K 799-1a
soub

or
1,000

1,000

222 K 799-10 hod 200,000

200,000

223 K 799-15 soub 1,000

1,000

224 K 799-3
soub

or
1,000

1,000

225 K 799-6
soub

or
1,000

1,000

226 K 799-7a
soub

or
1,000

1,000

227 K 799-7b
soub

or
1,000

1,000

228 K 799-8
soub

or
1,000

229 K 799-9
soub

or
1,000

1,000

230 K 799-12a
soub

or
1,000

1,000

VP - Vícepráce

1 083 362,00

Soupis prací a dodávek elektrotechnických 

zařízení - signalizační zařízení sestra 

pacient(dle samostatného rozpočtu specialisty)

549 233,00 549 233,00

 ÚT - samostatný  rozpočet dle specialisty 657 198,23 657 198,23

0,00 0,00

"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0

1 083 362,00

"ostění oken" 

(2,85+2,675*2)*0,3*19+(2,8+2,15*2)*0,3*3+(1,37

+1,7*2)*0,3*2+(2,64+1,7*2)*0,3*1

(2,64+1,7*2)*0,3*3+(0,655+1,15*2)*0,3*3+(1,26+

1,15*2)*0,3*2+(1,21+0,7*2)*1

(1,24+0,7*2)*0,3+(0,7+1,15*2)*0,3+(2,68+3,45*2

)*0,3+(2,658+1,7*2)*0,3*2

Mezisoučet

"odpočet obkladů"-374,599

Součet

Mediciální plyny - samostatný rozpočet dle 

specialisty

Soupis prací a dodávek elektrotechnických 

zařízení - zařízení slaboproudé elektrotechniky 

(dle samostatného rozpočtu specialisty)

460 568,00 460 568,00

VZT (dle samostatného rozpočtu specialisty)

"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0

Mediciální plyny VRN - samostatný rozpočet dle 

specialisty
96 450,00 96 450,00

"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0

" např. zához rýh, úprava stěn podlah,úprava po 

provedených stavebních úpravách, doplnění 

konstrukce podlay , stěny a pod " 200

Zařízení silnoproudé elektrotechniky (dle 

samostatného rozpočtu specialistů)

"samostatný rozpočet specialisty" 1

Lékařská  technologie (dle samostatného 

rozpočtu specialisty)

1 814 605,59 1 814 605,59

Stavební výpomoc pro práce specialistů

"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0

Koordinace  stavebních a technologických částí 

projektu 
10 000,00 10 000,00

"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0

ZTI- (dle samostatného rozpočtu specialisty) 714 399,54 714 399,54

193 176,81 193 176,81

"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0

"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0

200,00 40 000,00

"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0

Mezisoučet

0,00

5 618 993,17
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