

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

Objekt: VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jablunkov

Datum: 13.6.2017

Objednatel: AF Projekt s.r.o.

Projektant: Ing.arch. Dušan Ferenc

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Ing. Urbanová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	573 000,00
OST - Ostatní náklady	150 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	423 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	573 000,00

ROZPOČET

Stavba: Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

Objekt: VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jablunkov

Datum: 13.6.2017

Objednatel: AF Projekt s.r.o.

Projektant: Ing.arch. Dušan Ferenc

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Ing. Urbanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

573 000,00

OST - Ostatní náklady

150 000,00

1	K	R-001	Požadavek objednatele - Označení stavby (D+M osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího)	kus	1,000	40 000,00	40 000,00
2	K	R-007	Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb, veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu	kom pl	1,000	50 000,00	50 000,00
3	K	R-015	Revize všech instalací a zařízení včetně potřebných dokladů a protokolů	kom pl.	1,000	60 000,00	60 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

423 000,00

4	K	023002000	Příprava staveniště - odstranění materiálů a konstrukcí "příprava staveniště pro provádění stavebních prací" "vyklizení mobilních předmětů jako jsou postele, stolky, skříně a pod, inventář, regály" "demontáž pevně uchycených předmětů, skříně, technol. panely a pod. "zhotovitel vyhodnotí na základě pokynů investora a prohlídky staveniště" "zajištění okolí stavby proti proniku prachu, hluku, znehodnocení stávajícího vybavení - mobilní stěny, SDK provizorní příčky, ochrana podlah dveří " "úprava zpevněných ploch před manipulačním otvorem v návaznosti na okolní zpevněné plochy" "předpoklad " 120	hod	120,000	150,00	18 000,00
5	K	R-003	Zařízení staveniště (přechodně dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energii,) - kompletní zajištění "včetně všech poplatků" 1,0	kom pl	1,000	50 000,00	50 000,00
6	K	R-003a	Náklady spojené s prací za plného provozu (hluk prach, zaměstnanci) "zohlednění stávajícího provozu sanatoria, zamazení pohybu pacientů, návštěvnicků v prostoru staveniště, omezení hluku, pračnosti" 1,0	kom pl	1,000	15 000,00	15 000,00
7	K	R-005	Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby (zábradlí, zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ..))	kom pl	1,000	20 000,00	20 000,00
8	K	R-006	Zajištění skládek a meziskládek materiálů a odpadů včetně odvozu a poplatků, zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům	kom pl	1,000	20 000,00	20 000,00
9	K	R-011	Náklady zhotovitele na nutné konzultace se zpracovatelem PD při realizaci stavby	kom pl	1,000	50 000,00	50 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	R-014	Náklady na nepředvídatelné skutečnosti - pevná částka 200 000 Kč	kom pl	1,000	200 000,00	200 000,00
11	K	R-018	Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli do trvalého užívání, čištění oken.finální úklid stavby a okolí	kom pl	1,000	20 000,00	20 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

30 000,00

12	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	sond ov	2,000	15 000,00	30 000,00
			"provedení sond pro určení polohy ztužujících stěn" 2,0		2,000		

VP - Vícepráce

0,00