
 

Smlouva o dílo č. V017103370D0097 

Zhotovitel: Objednatel: 

SPEDOS Vrata a.s. SUS Uherské Hradiště 

Hranická 771, Krásno nad Bečvou Pivovarská 514 

75701 Valašské Meziříčí 68601 Uherské hradiště 

ČR 

IČO: 27795152 
IČO: 26913216 

DIČ: CZ27795152 DIČ: CZ26913216 

Společnost je registrována pod spisovou značkou Společnost je registrována pod spisovou značkou 

oddíl B, vložka 3194 u Krajského soudu v Ostravě. oddíl C, vložka 44642 u krajský soud v Brně. 

Zástupce ve věci smlouvy: Ing. Martin Merenda 

 

na základě plné moci Zástupce ve věci smlouvy: Ing. Rostislav Buchtík, 

Zástupce ve věci stavby: Ing. Martin Merenda jednatel 

Banka: ČSOB Valašské Meziříčí Číslo účtu: 213651245/0300 Zástupce ve věci stavby: Jakub Smllek Datum vystavení 

dokladu: 02.03.2018 Uzavírají dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

- Občanský zákoník v platném znění (dále jen NOZ) smlouvu o dílo 

Předmět smlouvy: 

Místo zhotovení 

a předání díla: 

Datum plnění: 

Dohoda o ceně: 

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž 

příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

 

 

Pivovarská 514 - Jarošov, 68601 Uherské Hradiště 

14. KT 2018 

Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 

Cena díla (bez DPH): 169 800.00 Kč 

DPH bude účtováno dle platných předpisů. 

DPH 21%:____________________________ 35 658.00 Kč 

Cena s DPH: 205 458.00 Kč 

Platební podmínky: Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel vystaví objednateli ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od 

podpisu této smlouvy zálohovou fakturu ve výši 30.000,- Kč. Objednatel se zavazuje zálohovou fakturu zaplatit 

ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. V tomto případě konečná faktura bude ponížena o 

zaplacenou zálohu. Po předání a převzetí se objednatel zavazuje zaplatit konečnou fakturu ve lhůtě 21 dnů ode 

dne jejího vystavení. 

Závěrečná ustanovení: Tato smlouva je platná okamžikem podpisu smluvními stranami. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí 

Obchodními podmínkami SPEDOS Vrata a.s., přičemž Obchodní podmínky SPEDOS Vrata a.s. tvoří přílohu č. 2 

této smlouvy a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění a právními předpisy s 

ním souvisejícími. 

Nedílnou součástí této smlouvy a přílohou č. 3 této smlouvy je stavební připravenost. Jakékoliv ujednání a 

změny nebo doplňky k této smlouvě jsou pro obě strany závazné jen tehdy, jsou-ll vyhotoveny písemně jako 

dodatek k této smlouvě a jsou oboustranně podepsány. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. 

Telefon: 571 759 211 Fax: 571 759 222 E-mail: obchod@spedos.cz web: 

www.spedos.cz 

í 

mailto:obchod@spedos.cz
http://www.spedos.cz/


Zhotovitel:: Příloha č.1 - specifikace díla Strana: 1 

SPEDOS Vrata a.s. 

Hranická 771, Krásno nad Bečvou nedílná součást smlouvy č. V017103370D0097 

75701 Valašské Meziříčí 

Objednatel:: SUS Uherské Hradiště 

 

Pozice 1 -  myčka 11 ks  

Typ Sekční průmyslová vrata SPEDOS VM01 

Šířka x výška vrat. otvoru 4180 x 4190 mm 

Typ kování Standardní 

Výška překladu 610 mm 

Povrch ocel. lamel zvenku stucco - Barevné provedení RAL 3000 

Povrch ocel. lamel zevnitř stucco - Barevné provedení RAL 9010 

Vestavěné dveře ZEVNITŘ OD OSY VLEVO - PRAVÉ, ovládání KLIKA-KLIKA, kluzný zavírač - nerezové provedení 

Provedení vložky zámku vložka FAB klíč/klíč - 5 klíčů 

Provedení nerez 

Lamely vratového křídla z AL. lamel s PUR výplní. Kloubové závěsy, spojovací materiál, nosná 

lana, pojezdové kladky, torzní pružiny s povrchovou úpravou. 

Bezpečnostní prvky mechanické mechanické pojistky při prasknutí pružiny 

Typ pohonu elektrický - typ: 9.24 DES 400V - umístění zevnitř vlevo 

Základní parametry pohonu 90Nm/24ot/400V/IP65/0,37kW/60%ED/>15m2 - nouzové ovládání řetězem 

Řídící jednotka 

Nový typ řídící jednotky TS971 s BEZDRÁTOVÝM PŘENOSEM jištění spodní hrany vrat, 

integrovaným přijímačem dálkového ovládání a detekcí dvou poloh vrat 

Ovládání vrat 
neuzamykatelné ovládání na řídící jednotce (impuls nahoru / stop / impuls dolů), řídící jednotka 

uzavřená ve speciální voděodolné krabici 

Bezpečnostní prvky odporové jištění spodní hrany vrat, jištění vestavěných dveří 

Ostatní: nerez provedení výjezdů vrat 

Celková cena včetně montáže a dopravy: 

169 800.00 Kč bez DPH | 

Alternativní doplňky: 

Provedení lamel hliník. Nástřik RAL 3000 červená. Boční 

vedení výjezdů vrat rovněž v provedení NEREZ. 
SPEDOS Vria Ü.. HjWMCKA 
771 757 01 VAlAŽSKť 
MEZlAÍCI "11 571 759 222 



OBCHODNÍ PODMÍNKY SPEDOS Vrata a.s. 

Příloha č.2 ke Smlouvě o dílo č.: V017103370D0097 

I. Předmět plnění 

Na základě uzavřené, výše uvedené smlouvy se firma SPEDOS Vrata a.s. zavazuje provést dílo, 

provést práce a služby, jak je specifikováno ve Smlouvě o dno - Příloha č.1 - Specifikace díla. 

II. Termín plnění 

Termín plnění je stanoven smlouvou, přičemž termín plnění se posunuje o tolik dní, o kolik dní je 

objednatel v prodlení s úhradou zálohové faktury. 

III. Platební podmínky 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě prodlení objednatele se stavební 

připraveností dle Přílohy č. 3 k smlouvě o dílo, po uplynutí lhůty k provedení dila dle této 

smlouvy, je oprávněn zhotovitel vystavit objednateli fakturu ve výši 90 % ceny díla včetně DPH s 

lhůtou splatnosti 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Doplatek za cenu díla je poté 

splatný do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pokud bude realizace dila delší, než jeden kalendářní 

měsíc, odsouhlasí si objednatel a zhotovitel k poslednímu dni kalendářního měsíce hodnotu 

skutečně provedených prací na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu o 

částečném předání díla se soupisem provedených prací, přičemž se objednatel vyjádří, zda dílo 

částečně přebírá bez výhrad či s výhradami a zhotovitel vystaví objednateli fakturu se splatností 

14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení po skončení kalendářního měsíce. Takto bude 

postupováno i v následujících měsících, pokud bude realizace díla trvat několik měsíců. Doplatek 

za cenu díla je poté splatný do 14 dnů ode dne předání a převzetí dila. 

IV. Odpovědnost 

1. Zhotovitel odpovídá za řádné dodání předmětu smlouvy v souladu s technickou 

dokumentací, touto smlouvou a jinými platnými normami. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku po dobu uvedenou v záručním listu, nejméně však 

24 měsiců ode dne převzetí. 

V. Další ujednání ke smlouvě o dílo 

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli montážní pracoviště nejpozději 7 dnů před 

termínem zahájení montáže ve stavu způsobilém k provádění montážních prací podle 

Dokumentace. Uvedenou skutečnost obě strany potvrdí společným zápisem. 

2. Termín převzetí montážního pracoviště sdělí objednatel zhotoviteli písemnou formou 

nejpozději 7 dnů předem. 

3. Objednatel prohlašuje, že se v prostoru pracoviště nenacházejí zařízení (kabelové 

rozvody,el. zařízení), která jsou v provozu, ani skryté. 

4. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to, že řádný průběh 

prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob. 

5. Na pracoviště mohou vstupovat pouze pověření pracovníci objednatele. 

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své 

náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. 

8. Dílo bude splněno protokolárním předáním. 

9. Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do svých prostor za 

účelem případných oprav dila, či za účelem odstranění nedodělků dila. 

10. Pro realizaci díla budou na náklady objednatele vytvořeny následující podmínky: 

• možnost napojení na el. síť 230/400 V 

• zajištění prostoru pro uskladnění materiálu a výrobků (suché, bezprašné a uzamykatelné 

sklady) - zabezpečené proti krádeži 

• objednatel se zavazuje zajistit drobné pomocné práce potřebné pro kotvení konstrukce a 

jednorázovou výpomoc při manipulací s materiálem 

• přijezd na staveniště 

• příjezd a přístup na montážní pracoviště 

• sociální zařízení (umývárna, WC, šatna) 

11. Objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečnosti, 

ochrany zdraví a požární ochrany platnými pro předmětnou stavbu. 

12. Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště pro montáž díla, prodlužuje 

se termín předání díla o tolik dní, o kolik dní bude objednatel v prodlení s předáním 

staveniště. 

13. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při předávání a převzetí díla 

a zavazuje se předání díla zúčastnit. Nepřevezme-li objednatel dílo bez zbytečného 

odkladu poté, co dílo bylo dokončeno, vyzve zhotovitel písemně objednatele a stanoví mu 

nový termín k předání díla. V případě, že se objednatel nezúčastní ani nového termínu 

předání a převzetí díla a dílo nepřevezme, vyrozumí zhotovitel objednatele o zamýšleném 

prodeji díla a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí dila ne kratší než 1 (jeden) měsíc a 

zároveň mu sdělí, že hodlá předmět díla prodat. V případě, že objednatel zmaří i tento 

druhý náhradní termín k převzetí díla tím, že se ho nezúčastní, anebo dílo nepřevezme, je 

oprávněn zhotovitel dílo vhodným způsobem prodat na účet objednatele a započíst své 

vzniklé pohledávky vyplývající z této smlouvy a škody a náklady, které mu vzniknou vůči 

pohledávce objednatele. 

14. Dle ustanovení § 2608 NOZ převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k předmětu 

dila - věci. 

15. Všechny spory, vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány s 

konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Smluvní 

strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat v kontaktním místě Rozhodčího 

soudu při HK ČR a AK ČR v Ostravě. 

16. Objednatel je povinen při provádění díla spolupůsobit, dokončené dílo prohlédnout s 

péčí řádného hospodáře a převzít způsobem uvedeným v této smlouvě a v předávacím 

protokolu. V předávacím protokolu objednatel uvede, zda přebírá dílo s výhradami nebo 

bez výhrad. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu 

17. Servis 

• Po ukončen! záručního servisu zajistí zhotovitel pozáruční servis, jehož podmínky budou 

sjednány v samostatné smlouvě 

• Po dobu prodlení objednatele s placením konečné faktury nebude objednatel na 

provedeném díle zajišťovat servis. 

18. Smluvní pokuty, úroky z prodlení 

• V případě prodlení zhotovitele s dodržením termínu plnění podle čl. II., má objednatel 

vůči zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 

započatý den prodlení. 

• V případě prodlení objednatele s dodržením splatnosti vystavených faktur má zhotovitel 

vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení závazku ze 

strany objednatele. Právo na náhradu škody tím není dotčeno. 

• V případě nedodržení stavební připravenosti dle přílohy č.3 ke smlouvě o dílo, je 

povinen objednatel zaplatit zhotoviteli vynaložené náklady a škodu, které mu vzniknou 

tím, že objednatel ve stanovené lhůtě nepřipravil stavební podmínky pro zhotovitele. 

VI. Závěrečná ustanovení 

Jakékoliv ujednání a změny nebo doplňky k těmto podmínkám jsou pro obě strany 

závazné jen tehdy, jsou-li vyhotoveny písemně a jsou oběma smluvními stranami 

podepsány. 

v l /# i  d  
V. ... : ...................................................... dne ..................................  
Zhotovitel: Objednatel: 

® 
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STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST SEKČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH VRAT SPEDOS VM 

Pozice: 1 - myčka Akce: SUS Uherské Hradiště 

1. Obecně 

Montáž se provádí v závěru stavebních prací. Pro bezvadnou montáž je nutné, aby montážní pracoviště bylo předáno v dále uvedeném stavu. V průběhu montáže ani po jejím 

ukončení nesmí v místě namontovaných vrat nebo v jejich blízkosti probíhat bourací práce a jiné činnosti, při kterých vzniká prach. Nečistoty, které mohou při těchto pracích vniknout 

do motorického pohonu a současně do vodících lišt, způsobují poruchy funkce vrat. 

2. Montážní otvor 
Rozměry otvoru s konečnými povrchovými úpravami (hrubá i jemná omítka, obklady apod.) musí odpovídat rozměrům uvedeným ve smlouvě o dílo, příp. na přiloženém výkrese v 

toleranci 10 mm - viz příloha č. 2 smlouvy o dílo. Nároky na potřebný volný prostor pro upevnění různých částí vrat jsou zakótovány v příloze č. 2 

2.1 Podlaha - hotová s dokončenou povrchovou úpravou (beton, dlažba ), vyzrálá rovná ve váze. Na podlahu se nepřipevňuje žádný doraz ani jiný profil v místě styku vrat s 

podlahou. 

2.2 Vedlejší boční stěny - připevňují se boční vodící lišty, provedení nejlépe litý beton, železobeton, popř. plné cihly nebo nosná ocelová konstrukce (skelet). Plynosillkátové duté 

tvárnice a duté cihly nejsou vhodné. 

2.3 Překlad - připevňují se u sekčních vrat torzní pružiny zlehčující pohyb vrat. 

2.4 Strop - připevňují se pouze stropní vodící lišty u sekčních vrat. Podmínkou pro namontování stropních vodících lišt je volný prostor pod stropem po celou vzdálenost směrem 

do interiéru při výjezdu vrat. V místě namontovaní stropních lišt se nesmějí nacházet volně zavěšená svítidla, napříč nebo podélně vyčnívající trámy ze stropu, vodovodní, 

teplovzdušné potrubí a jiné instalační prvky, žádná odsávací zařízení nebo jiná technologická zařízení. Strop nesmí být proveden z hurdiskových cihel, dřevocementových desek 

„Heraklit“, nebo jiných stropních konstrukcí, které nevyhovují zatížení většímu než 320N/ m2. Je-li vzdálenost od překladu ke stropu větší než 1500 mm je nutno provést sníženou 

stropní konstrukci, na kterou je možno uchytit stropní lišty. Body uchycení stropních lišt jsou okótovány v příloze č. 2. 

POZOR!!! Pro stavby určené k bydlení a stavby občanského vybavení je nezbytně nutné zajistit vhodnou konstrukcí budovy nebo kotevních bodů vrat požadavek nejvyšší přípustné 

hodnoty hluku dle Sbírky zákonů 2000,Nařízení vlády č. 502 (§11 a příloha č. 5), a zamezit tím přenosu vibrací konstrukce vrat a pohonných systémů do bytových prostor domu. 

POZOR!!! Před montáží vrat nesmí být provedena montáž stropních pohledů nebo jiných dekorativních stropních úprav, které by znemožňovaly provést montáž stropních lišt. 

3. Přívod elektrické energie 

Typ motorického pohonu: 9.24 DES 400V Externí řídicí jednotka 

Napájení: Elektrické střídavé napětí 3PH 400V/50Hz 

Přívod: 5Cx1,5 mm2 z rozvodné skříně do místa ovládání, tj. 400-600mm od hrany ostění a 1200 - 

1500mm od podlahy. 

Přívod vedení pro elektrické zařízení musí být ukončený elektrickou zásuvkou typ 115 (400V 16A 

5P 6H) ve smyslu stav. připravenosti. 

Jištění Jistič 3PH-10A 

4. Propojení motorického pohonu s ovládáním 
Pokud nemá být propojení motorického pohonu a ovládací skřínky provedeno po povrchu nebo vedené v liště "Níedax", je nutné propojit místo motorického pohonu (místo připojení 

na sít) a místo umístění ovládací skřínky nebo tlačítkových, klíčových spínačů trubkou o 13-16 mm s 6 žilovým vodičem CU 1,0 mnn2 (barvy jiné, než žluto-zelené). 

Kontakt: Ing. Martin Merenda 
Mob: +420 605 201 226 e-mail: merenda@spedos.cz 

mailto:merenda@spedos.cz

