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	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS a projektové dokumentace v CÚ 2016/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.
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	Objekt, Soupis prací
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	[bookmark: RANGE!C51]Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 492 440,33
	29 635 852,80
	

	
	 
	
	SO 01
	
	SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	24 492 440,33
	29 635 852,80
	STA

	/
	 
	
	
	SO 01.01
	
	SO 01.01 STAVEBNÍ  ČÁST OBJEKTU
	18 341 130,84
	22 192 768,32
	Soupis

	/
	 
	
	
	SO 01.02
	
	SO 01.02 ZTI - KANALIZACE, VODOVOD, PLYNOVOD
	806 536,80
	975 909,53
	Soupis

	/
	 
	
	
	SO 01.03
	
	SO 01.03- ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
	1 677 678,66
	2 029 991,18
	Soupis

	/
	 
	
	
	SO 01.04
	
	SO 01.04 VZDUCHOTECHNIKA
	378 497,24
	457 981,66
	Soupis

	/
	 
	
	
	SO 01.05
	
	SO 01.05 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ
	1 632 951,92
	1 975 871,82
	Soupis

	/
	 
	
	
	SO 01.06
	
	SO 01.06 ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÁ
	193 134,27
	233 692,47
	Soupis

	/
	 
	
	
	SO 01.07
	
	SO 01.07 ELEKTROINSTALACE HROMOSVODY A UZEMNĚNÍ
	165 847,39
	200 675,34
	Soupis

	/
	 
	
	
	SO 01.08
	
	SO 01.08 MĚŘENÍ A REGULACE
	181 533,52
	219 655,56
	Soupis

	/
	 
	
	
	SO 01.09
	
	SO 01.09 VSAKOVACÍ GALERIE
	89 515,57
	108 313,84
	Soupis

	/
	 
	
	
	SO 01.10
	
	SO 01.10 GASTROVYBAVENÍ
	378 619,01
	458 129,00
	Soupis

	/
	 
	
	
	SO 01.11
	
	SO 01.11 VÝTAH
	408 460,66
	494 237,40
	Soupis

	/
	 
	
	
	SO 01.12
	
	SO 01.12 SADOVÉ ÚPRAVY
	13 189,21
	15 958,94
	Soupis

	/
	 
	
	
	SO 01.13
	
	SO 01.13 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	225 345,24
	272 667,74
	Soupis
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	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS a projektové dokumentace v CÚ 2016/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	18 341 130,84
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	
	DPH
	základní
	18 341 130,84
	
	
	21,00%
	3 851 637,48
	 

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	22 192 768,32
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
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	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
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	SO 01.01 - SO 01.01 STAVEBNÍ  ČÁST OBJEKTU
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	18 341 130,84
	 

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	5 912 980,85
	 

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	324 346,75
	 

	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	1 574 436,22
	 

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	1 774 435,18
	 

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	933 830,95
	 

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	512 728,11
	 

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	221 959,27
	 

	
	    94 - Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	344 387,40
	 

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	226 856,97
	 

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	12 428 149,99
	 

	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	145 015,69
	 

	
	    712 - Povlakové krytiny
	 
	 
	 
	269 982,05
	 

	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	758 805,55
	 

	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	7 007,01
	 

	
	    762 - Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	950 210,45
	 

	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	495 930,09
	 

	
	    764 - Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	274 491,57
	 

	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	4 073 456,47
	 

	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	4 033 501,79
	 

	
	    776 - Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	963 648,77
	 

	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	265 693,53
	 

	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	97 159,02
	 

	
	    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
	 
	 
	 
	93 248,00
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	18 341 130,84
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	5 912 980,85
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	324 346,75
	

	1
	K
	132201202
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3
	m3
	533,436
	208,27
	111 098,72
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na     vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy     nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:     a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,     b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí,         zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí,         dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými         pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem         výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:     a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených         vykopávek,     b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"od úrovně HTÚ"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17,66*(2,00+2,30)/2*2*1,35
	
	102,516
	
	
	

	
	VV
	
	40,00*(1,50+2,00)/2*1,35*4+8,40*(1,50+2,00)/2*1,35
	
	397,845
	
	
	

	
	VV
	
	3,50*(3,50*4,00)/2*1,35
	
	33,075
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	533,436
	
	
	

	2
	K
	162201102
	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	748,396
	28,36
	21 224,51
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"na meziskládku"533,436
	
	533,436
	
	
	

	
	VV
	
	"zpět do zásypů"214,96
	
	214,960
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	748,396
	
	
	

	3
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	318,476
	183,11
	58 316,14
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečný materiál"533,436-214,96
	
	318,476
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	318,476
	
	
	

	4
	K
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	533,436
	43,23
	23 060,44
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"z meziskládky pro zásyp"214,96
	
	214,960
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečný výkopek"318,476
	
	318,476
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	533,436
	
	
	

	5
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	851,912
	11,86
	10 103,68
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výkopek na meziskládku"533,436
	
	533,436
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečný výkopek na skládku"318,476
	
	318,476
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	851,912
	
	
	

	6
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	573,257
	145,54
	83 431,82
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečný výkopek"318,476*1,80
	
	573,257
	
	
	

	7
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	214,960
	63,29
	13 604,82
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"celkem výkopy"533,436
	
	533,436
	
	
	

	
	VV
	
	"odpočet ztraceného bednění"-(40,448+0,15+110,72*0,30+4,375*0,40+345,87*0,50)
	
	-248,499
	
	
	

	
	VV
	
	"odpočet podkladního betonu"-13,232
	
	-13,232
	
	
	

	
	VV
	
	"odpočet atria"-3,89*19,45*0,75
	
	-56,745
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	214,960
	
	
	

	8
	K
	181951101
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
	m2
	896,834
	3,91
	3 506,62
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	39,585*17,99+184,7
	
	896,834
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	1 574 436,22
	

	9
	K
	213141113
	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m
	m2
	896,834
	13,52
	12 125,20
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci.     Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	39,585*17,99+184,7
	
	896,834
	
	
	

	10
	M
	693111460
	textilie GEO 300 g/m2 do š 8,8 m
	m2
	1 031,359
	25,61
	26 413,10
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	896,834*1,15
	
	1 031,359
	
	
	

	11
	K
	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
	m3
	36,940
	1 008,20
	37 242,91
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře     zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pod nástupní terasu"184,70*0,20
	
	36,940
	
	
	

	12
	K
	274313611
	Základové pásy z betonu tř. C 16/20
	m3
	13,232
	2 590,67
	34 279,75
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"podkladní beton pod ztracené bednění"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(6,76*2+5,61+0,82*6+2,00*6+1,075*8+1,16*8)*0,15*0,10
	
	0,809
	
	
	

	
	VV
	
	(6,81*2+1,10+1,20+1,15+0,97)*0,30*0,10
	
	0,541
	
	
	

	
	VV
	
	(8,92+0,30*2+1,26+0,50*4+0,05+11,44+23,00+1,75+14,30)*0,30*0,10
	
	1,900
	
	
	

	
	VV
	
	0,50*5*0,40*0,10
	
	0,100
	
	
	

	
	VV
	
	(12,44*5+3,319*4+2,996*4+1,54)*0,50*0,10
	
	4,450
	
	
	

	
	VV
	
	(24,00*4+3,16*4)*0,50*0,10
	
	5,432
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,232
	
	
	

	13
	K
	27911311
	Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
	m2
	73,430
	658,00
	48 316,94
	 

	
	VV
	
	(6,76*2+5,61+0,82*6+2,00*6+1,075*8+1,16*8)*1,00
	
	53,930
	
	
	

	
	VV
	
	"pro nástupní terasu po 2,50m"(9,20+12,50*2+12,20+10,20+8,20+6,20+4,50+2,50)*0,25
	
	19,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	73,430
	
	
	

	14
	K
	27911314
	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
	m2
	110,720
	1 159,87
	128 420,81
	 

	
	VV
	
	(6,81*2+1,10+1,20+1,15+0,97)*1,75
	
	31,570
	
	
	

	
	VV
	
	(8,92+0,30*2+1,26+0,50*4+0,05+11,44+23,00+1,75+14,30)*1,25
	
	79,150
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	110,720
	
	
	

	15
	K
	27911315
	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
	m2
	4,375
	1 477,80
	6 465,38
	 

	
	VV
	
	0,50*5*1,75
	
	4,375
	
	
	

	16
	K
	27911316
	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
	m2
	345,870
	1 856,58
	642 135,32
	 

	
	VV
	
	(12,44*5+3,319*4+2,996*4+1,54)*1,75
	
	155,750
	
	
	

	
	VV
	
	(24,00*4+3,16*4)*1,75
	
	190,120
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	345,870
	
	
	

	17
	K
	279361821
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505
	t
	19,706
	32 428,54
	639 036,81
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	" ztracené bednění"(73,69*0,15+110,72*0,30+4,375*0,40+345,87*0,50)*0,09
	
	19,706
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	1 774 435,18
	

	18
	K
	311238627
	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 440 mm U = 0,20 W/m2K na maltu
	m2
	14,970
	2 013,18
	30 137,30
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato     plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá:     a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,     b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů         kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.     c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových         a železobetonových. 4. Množství měrných jednotek se určuje u položek: -8911 a -8912 v m délky kapes obvodového zdiva,     -8921 až -8924 v m délky vrstvy zdiva. 5. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 6. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelně izolační vlastnosti neomítnutého     zdiva. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	s4
	3,16*3,75*2-0,90*2,425*4
	
	14,970
	
	
	

	19
	K
	311238654
	Zdivo nosné TI z cihel broušených s vniřní izolací tl 440 mm U=0,16W/m2K na maltu
	m2
	18,100
	2 547,11
	46 102,69
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato     plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá:     a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,     b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů         kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.     c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových         a železobetonových. 4. Množství měrných jednotek se určuje u položek: -8911 a -8912 v m délky kapes obvodového zdiva,     -8921 až -8924 v m délky vrstvy zdiva. 5. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 6. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelně izolační vlastnosti neomítnutého     zdiva. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2.np"3,16*3,75*2
	
	23,700
	
	
	

	
	VV
	
	"odpočet otvorů"-(0,50*1,00+1,00*2,30)*2
	
	-5,600
	
	
	

	
	VV
	s3
	Součet
	
	18,100
	
	
	

	20
	K
	311238656
	Zdivo nosné TI z cihel broušených s vniřní izolací tl 500 mm U=0,14W/m2K na maltu
	m2
	734,587
	2 082,36
	1 529 674,59
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato     plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá:     a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,     b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů         kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.     c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových         a železobetonových. 4. Množství měrných jednotek se určuje u položek: -8911 a -8912 v m délky kapes obvodového zdiva,     -8921 až -8924 v m délky vrstvy zdiva. 5. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 6. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelně izolační vlastnosti neomítnutého     zdiva. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"S1"(24,306*4+4,40*2)*7,50+12,365*2*3,50
	
	881,735
	
	
	

	
	VV
	
	"odpočty1.np"-(0,50*1,00*4+0,75*1,00*5+1,125*1,125*15+2,50*2,45*8+1,25*2,45*2+0,875*2,50+0,90*2,50)
	
	-84,297
	
	
	

	
	VV
	
	"odpočty 2.np"-(2,50*2,65*12+1,125*1,125*12+2,50*2,30*2)
	
	-106,188
	
	
	

	
	VV
	s1
	Mezisoučet
	
	691,250
	
	
	

	
	VV
	
	"S2"15,37*3,25
	
	49,953
	
	
	

	
	VV
	
	"odpočet otvorů"-(1,00*2,30+0,75*1,00+1,125*1,125+1,00*2,30)
	
	-6,616
	
	
	

	
	VV
	s2
	Mezisoučet
	
	43,337
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	734,587
	
	
	

	21
	K
	317168130
	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm
	kus
	58,000
	272,08
	15 780,64
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:     a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou         plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,     b) dodání příslušného překladu předepsané délky,     c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem         otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:     a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou         plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,     b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné         délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u         zdiva tl. 440 mm),     c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž         se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího         věnce,     d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve         třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než         2000 mm, včetně. 3. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:     a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů;         tyto se ocení samostatně,     b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 4. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení     je stanovena:     a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,     b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a         u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"př1"5*10
	
	50,000
	
	
	

	
	VV
	
	"př5"4*2
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	58,000
	
	
	

	22
	K
	317168132
	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm
	kus
	158,000
	403,25
	63 713,50
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:     a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou         plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,     b) dodání příslušného překladu předepsané délky,     c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem         otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:     a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou         plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,     b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné         délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u         zdiva tl. 440 mm),     c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž         se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího         věnce,     d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve         třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než         2000 mm, včetně. 3. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:     a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů;         tyto se ocení samostatně,     b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 4. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení     je stanovena:     a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,     b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a         u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"př.2"4*2
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	"př.3."5*30
	
	150,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	158,000
	
	
	

	23
	K
	317168138
	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm
	kus
	70,000
	1 041,95
	72 936,50
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:     a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou         plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,     b) dodání příslušného překladu předepsané délky,     c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem         otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:     a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou         plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,     b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné         délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u         zdiva tl. 440 mm),     c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž         se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího         věnce,     d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve         třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než         2000 mm, včetně. 3. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:     a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů;         tyto se ocení samostatně,     b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 4. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení     je stanovena:     a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,     b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a         u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"př.4"5*14
	
	70,000
	
	
	

	24
	K
	317998112
	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm
	m
	102,000
	43,18
	4 404,36
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	"př.1"1,00*10
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	"př.2"1,50*2
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	"př.3."1,50*30
	
	45,000
	
	
	

	
	VV
	
	"př.4"3,00*14
	
	42,000
	
	
	

	
	VV
	
	"př.5"1,00*2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	102,000
	
	
	

	25
	K
	389361001
	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli
	t
	0,168
	29 056,07
	4 881,42
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	"zálivková výztuž stropních panelů podle tabulek statiky"280,756*0,6/1000
	
	0,168
	
	
	

	26
	K
	389381001
	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí C 25/30
	m3
	1,258
	5 408,73
	6 804,18
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění. 2. V ceně nejsou započteny náklady na výztuž, která se oceňuje cenou 389 36-1001 Doplňující výztuž     prefabrikovaných konstrukcí. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zálivka stropních panelů podle tabulek statiky"280,756*0,00448
	
	1,258
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	933 830,95
	

	27
	K
	411135001
	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti do 1,5 t
	kus
	150,000
	793,74
	119 061,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	94+4+4+2+18+2+2+12+12
	
	150,000
	
	
	

	28
	M
	593468nab1
	stropní panel předpjatý tl 150mm 3400/1200 ozn P1
	ks
	94,000
	2 916,17
	274 119,98
	 

	29
	M
	593468nab2
	stropní panel předpjatý tl 150mm 3400/1080 ozn P2
	ks
	4,000
	4 026,72
	16 106,88
	 

	
	VV
	
	"cena stejná jako šíře 1200+ 175 Kč/m za řez"4
	
	4,000
	
	
	

	30
	M
	593468nab3
	stropní panel předpjatý tl 150mm 3400/520 ozn P3
	ks
	4,000
	3 552,19
	14 208,76
	 

	
	VV
	
	"cena stejná jako šíře 1200+ 175 Kč/m za řez"4
	
	4,000
	
	
	

	31
	M
	593468nab4
	stropní panel předpjatý tl 150mm 3400/380 ozn P4
	ks
	2,000
	3 552,19
	7 104,38
	 

	
	VV
	
	"cena stejná jako šíře 1200+ 175 Kč/m za řez"2
	
	2,000
	
	
	

	32
	M
	593468nab5
	stropní panel předpjatý tl 150mm 3560/1200 ozn P5
	ks
	18,000
	3 054,29
	54 977,22
	 

	
	VV
	
	"cena stejná jako šíře 1200+ 175 Kč/m za řez"18
	
	18,000
	
	
	

	33
	M
	593468nab6
	stropní panel předpjatý tl 150mm 3560/800 ozn P6
	ks
	2,000
	3 911,98
	7 823,96
	 

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	34
	M
	593468nab8
	stropní panel předpjatý tl 150mm 2500/1200 ozn P8
	ks
	2,000
	2 144,24
	4 288,48
	 

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	35
	M
	593468nab9
	stropní panel předpjatý tl 150mm 1500/940 ozn P9
	ks
	12,000
	1 565,02
	18 780,24
	 

	
	VV
	
	"cena stejná jako šíře 1200+ 175 Kč/m za řez"12
	
	12,000
	
	
	

	36
	M
	593468nab10
	stropní panel předpjatý tl 150mm 1500/940 ozn P10
	ks
	12,000
	1 565,02
	18 780,24
	 

	
	VV
	
	"cena stejná jako šíře 1200+ 175 Kč/m za řez"12
	
	12,000
	
	
	

	37
	K
	411135002
	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti do 3 t
	kus
	10,000
	1 170,33
	11 703,30
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	

	38
	M
	593468nab7
	stropní panel předpjatý tl 150mm 6730/1200 ozn P7
	ks
	10,000
	5 773,30
	57 733,00
	 

	39
	K
	411322424
	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	13,310
	3 103,19
	41 303,46
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	p3
	"střecha provozní objekt"12,01*14,41-(1,50*1,50*2+64,05*0,90)
	
	110,919
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	110,919
	
	
	

	
	VV
	
	110,919*(0,14+0,10)/2
	
	13,310
	
	
	

	40
	K
	417238122
	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou  v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace
	m
	281,180
	150,75
	42 387,89
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení     věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.np"(36,67*2+15,37*2+23,65*2+4,40*4)
	
	168,980
	
	
	

	
	VV
	
	"2.np"(23,65+4,40)*4
	
	112,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	281,180
	
	
	

	41
	K
	417321414
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	39,976
	2 889,36
	115 505,06
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	"1.np"(36,67*2+15,37*2+23,65*2+4,40*4)*0,25*0,25
	
	10,561
	
	
	

	
	VV
	
	"2.np"(23,65+4,40)*4*0,25*0,25
	
	7,013
	
	
	

	
	VV
	
	"atiky"(23,65+4,40)*4*0,25*0,25+(23,65+4,40)*4*0,30*0,30+(6,60*2+15,37)*0,25*0,25+(23,65+4,40)*2*0,25*0,25
	
	22,402
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	39,976
	
	
	

	42
	K
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	137,705
	215,61
	29 690,58
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	"atiky"(23,65+4,40)*4*0,25*2+(23,65+4,40)*4*0,30*2+(6,60*2+15,37)*0,25*2
	
	137,705
	
	
	

	43
	K
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	137,705
	40,90
	5 632,13
	CS ÚRS 2016 01

	44
	K
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
	t
	2,798
	33 818,58
	94 624,39
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	39,976*0,07
	
	2,798
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	512 728,11
	

	45
	K
	612131101
	Spojovací postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně
	m2
	782,627
	58,41
	45 713,24
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	s1+s2+s3+s4*2
	
	782,627
	
	
	

	46
	K
	612341121
	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	782,627
	287,65
	225 122,66
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých     dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo     osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	s1+s2+s3+s4*2
	
	782,627
	
	
	

	47
	K
	622131101
	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně
	m2
	752,687
	56,42
	42 466,60
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	s1+s2+s3
	
	752,687
	
	
	

	48
	K
	622321131
	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	752,687
	70,49
	53 056,91
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	"s bílým cementem"s1+s2+s3
	
	752,687
	
	
	

	49
	K
	632441214
	Potěr anhydritový samonivelační tl do 45 mm C20 litý
	m2
	124,800
	322,41
	40 236,77
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roznášecí vrstvu těžkých plovoucích podlah, pro potěr podlahového vytápění,     pro potěr na oddělovací vrstvě a jako náhrada cementových potěrů (kromě vlhkých provozů). 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	p2
	
	124,800
	
	
	

	50
	K
	632441215
	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm C20 litý
	m2
	298,400
	355,67
	106 131,93
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roznášecí vrstvu těžkých plovoucích podlah, pro potěr podlahového vytápění,     pro potěr na oddělovací vrstvě a jako náhrada cementových potěrů (kromě vlhkých provozů). 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	p1l+p1v
	
	298,400
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	221 959,27
	

	51
	K
	916331112
	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou
	m
	35,105
	130,78
	4 591,03
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky     nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pro nástupní terasu"(7,625+19,98+7,50)
	
	35,105
	
	
	

	52
	M
	592172140
	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm
	kus
	73,721
	43,99
	3 242,99
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	35,105*2*1,05
	
	73,721
	
	
	

	53
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	423,200
	53,71
	22 730,07
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava     umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce     na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem     podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	298,40+124,80
	
	423,200
	
	
	

	54
	K
	953961113
	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
	kus
	310,000
	49,96
	15 487,60
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:     a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na         vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,     b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo         chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru     vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"podle výkazu statiky"310
	
	310,000
	
	
	

	55
	K
	953961115
	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
	kus
	296,000
	178,85
	52 939,60
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:     a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na         vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,     b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo         chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru     vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"podle výpisu statiky"296
	
	296,000
	
	
	

	56
	K
	953965122
	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm
	kus
	310,000
	155,45
	48 189,50
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:     a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na         vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,     b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo         chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru     vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"podle výpisu statiky"310
	
	310,000
	
	
	

	57
	K
	953965143
	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 300 mm
	kus
	296,000
	252,63
	74 778,48
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:     a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na         vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,     b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo         chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru     vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"podle výpisu statiky"296
	
	296,000
	
	
	

	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	344 387,40
	

	58
	K
	941211111
	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	920,000
	25,30
	23 276,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému     volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"odm"920
	
	920,000
	
	
	

	59
	K
	941211211
	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití
	m2
	########
	1,82
	150 696,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému     volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	920*3*30
	
	########
	
	
	

	60
	K
	941211811
	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	920,000
	15,32
	14 094,40
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 
	
	
	
	
	

	61
	K
	944611111
	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken
	m2
	920,000
	11,68
	10 745,60
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se     oceňuje příslušnými cenami lešení. 
	
	
	
	
	

	62
	K
	944611211
	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití
	m2
	########
	1,04
	86 112,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se     oceňuje příslušnými cenami lešení. 
	
	
	
	
	

	63
	K
	944611811
	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken
	m2
	920,000
	7,85
	7 222,00
	CS ÚRS 2016 01

	64
	K
	944711112
	Montáž záchytné stříšky š do 2 m
	m
	114,770
	69,93
	8 025,87
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za     účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(39,385+18,00)*2
	
	114,770
	
	
	

	65
	K
	944711212
	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití
	m
	########
	2,49
	25 719,96
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za     účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	114,77*3*30
	
	########
	
	
	

	66
	K
	944711812
	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m
	m
	114,770
	38,88
	4 462,26
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za     účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 
	
	
	
	
	

	67
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	423,200
	33,16
	14 033,31
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách     příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	298,40+124,80
	
	423,200
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	226 856,97
	

	68
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
	t
	1 317,251
	172,22
	226 856,97
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není     možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039     nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro     ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. 
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	12 428 149,99
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	145 015,69
	

	69
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	392,518
	4,29
	1 683,90
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711     19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	36,67*15,37-(7,10+60,00+104,00)
	
	392,518
	
	
	

	70
	M
	111631500
	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg
	t
	0,118
	54 246,49
	6 401,09
	CS ÚRS 2016 01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	392,518*0,0003
	
	0,118
	
	
	

	71
	K
	711113117
	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou 
	m2
	206,766
	120,01
	24 813,99
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	"pod obklady"206,766
	
	206,766
	
	
	

	72
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	392,518
	48,69
	19 111,70
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711     19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	36,67*15,37-(7,10+60,00+104,00)
	
	392,518
	
	
	

	73
	M
	628520150
	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skleněnou vložkou
	m2
	451,396
	196,05
	88 496,19
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	392,518*1,15
	
	451,396
	
	
	

	74
	K
	998711202
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m
	%
	1 261,000
	3,58
	4 508,82
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	269 982,05
	

	75
	K
	712311101
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým
	m2
	267,276
	4,29
	1 146,61
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a     cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	p3
	
	110,919
	
	
	

	
	VV
	p4
	24,74*3,16*2
	
	156,357
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	267,276
	
	
	

	76
	M
	111631500
	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg
	t
	0,080
	54 244,41
	4 339,55
	CS ÚRS 2016 01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	267,276*0,0003
	
	0,080
	
	
	

	77
	K
	712341559
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše
	m2
	267,276
	56,41
	15 077,04
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a     cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	p3+p4
	
	267,276
	
	
	

	78
	M
	628560000
	pás asfaltovaný modifikovaný vložka Al, kašírovaná skleněnými vlákny
	m2
	353,472
	208,29
	73 624,68
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	267,276*1,15
	
	307,367
	
	
	

	
	VV
	
	307,367*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	353,472
	
	
	

	79
	K
	712361701
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů
	m2
	415,890
	35,99
	14 967,88
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a     cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"p3+p5+atiky"(p3+p4)+(23,06+3,16)*2*2*0,44
	
	313,423
	
	
	

	
	VV
	
	"p5+atika"91,30+(5,30*2+15,37)*0,43
	
	102,467
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	415,890
	
	
	

	80
	M
	283220000
	fólie hydroizolační střešní  tl 2 mm š 1200 mm šedá
	m2
	360,437
	270,68
	97 563,09
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	"p3+p5+atiky"((p3+p4)+(23,06+3,16)*2*2*0,44)*1,15
	
	360,437
	
	
	

	81
	M
	283220020
	fólie hydroizolační střešní  tl 2,6 mm š 1300 mm šedá
	m2
	117,837
	301,86
	35 570,28
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	"p5+atika"(91,30+(5,30*2+15,37)*0,43)*1,15
	
	117,837
	
	
	

	82
	K
	712391172
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy
	m2
	378,195
	21,97
	8 308,94
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé     izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	p3*2+p4
	
	378,195
	
	
	

	83
	M
	693111460
	textilie GEO 300 g/m2 do š 8,8 m
	m2
	434,924
	25,61
	11 138,40
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	378,195*1,15
	
	434,924
	
	
	

	84
	K
	998712202
	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m
	%
	2 350,000
	3,51
	8 245,58
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	758 805,55
	

	85
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	721,600
	10,23
	7 381,97
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky     obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	p1l
	2,20+40,60+7,60+4,40+8,80+0,60+7,40+35,60+8,70+0,60+70,40+70,40
	
	257,300
	
	
	

	
	VV
	p1v
	2,00+8,00+4,40+6,30+3,40+8,50*2
	
	41,100
	
	
	

	
	VV
	p2
	(48,80+11,90+1,10+0,60)*2
	
	124,800
	
	
	

	
	VV
	
	p1l+p1v
	
	298,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	721,600
	
	
	

	86
	M
	283562120
	izolační deska pro podlahové vytápění, s montážními výstupky (123X78) tl 4.5 cm 
	m2
	304,368
	345,31
	105 101,31
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	(p1l+p1v)*1,02
	
	304,368
	
	
	

	87
	M
	283759160
	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm
	m3
	76,092
	3 698,12
	281 397,35
	CS ÚRS 2016 01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(P1l+p1v)*0,25*1,02
	
	76,092
	
	
	

	88
	M
	631514355
	deska minerální normální izolační  pro kročejový útlum tl.30 mm
	m2
	127,296
	192,70
	24 529,94
	 

	
	VV
	
	p2*1,02
	
	127,296
	
	
	

	89
	K
	713131121
	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	42,872
	38,86
	1 666,01
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných     izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se     oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro     dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"př1 tl.140mm"1,00*10*0,25
	
	2,500
	
	
	

	
	VV
	
	"př.2. tl.160 mm"1,50*2*0,25
	
	0,750
	
	
	

	
	VV
	
	"př.3 tl.140mm"1,50*30*0,25
	
	11,250
	
	
	

	
	VV
	
	"př.4 tl.140mm"3,00*14*0,25
	
	10,500
	
	
	

	
	VV
	
	"př.5 tl.160mm"1,00*2*0,25
	
	0,500
	
	
	

	
	VV
	
	s6
	
	17,372
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	42,872
	
	
	

	90
	M
	631481620
	deska minerální izolační  600x1200 mm tl. 120 mm
	m2
	17,719
	323,03
	5 723,77
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	s6*1,02
	
	17,719
	
	
	

	91
	M
	283759390
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm
	m2
	24,735
	291,84
	7 218,66
	CS ÚRS 2016 01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"př1 tl.140mm"1,00*10*0,25*1,02
	
	2,550
	
	
	

	
	VV
	
	"př.3 tl.140mm"1,50*30*0,25*1,02
	
	11,475
	
	
	

	
	VV
	
	"př.4 tl.140mm"3,00*14*0,25*1,02
	
	10,710
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,735
	
	
	

	92
	M
	283759520
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm
	m2
	1,275
	388,75
	495,66
	CS ÚRS 2016 01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"př.2. tl.160 mm"1,50*2*0,25*1,02
	
	0,765
	
	
	

	
	VV
	
	"př.5 tl.160mm"1,00*2*0,25*1,02
	
	0,510
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,275
	
	
	

	93
	K
	713131151
	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	133,538
	17,38
	2 320,89
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných     izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se     oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro     dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.np"(36,67*2+15,37*2+23,65*2+4,40*4)*0,25
	
	42,245
	
	
	

	
	VV
	
	"2.np"(23,65+4,40)*4*0,25
	
	28,050
	
	
	

	
	VV
	
	"atiky"(23,65+4,40)*4*0,25+(23,65+4,40)*4*0,25+(6,60*2+15,37)*0,25
	
	63,243
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	133,538
	
	
	

	94
	M
	283759510
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm
	m2
	136,781
	339,74
	46 469,98
	CS ÚRS 2016 01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	134,099*1,02
	
	136,781
	
	
	

	95
	K
	713141151
	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	267,276
	14,29
	3 819,37
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované     délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	p3+p4
	
	267,276
	
	
	

	96
	M
	283759160
	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm
	m3
	68,155
	3 698,12
	252 045,37
	CS ÚRS 2016 01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"spádové klíny průměr 250mm"(p3+p4)*0,25*1,02
	
	68,155
	
	
	

	97
	K
	713191132
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE
	m2
	423,200
	3,96
	1 675,87
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	p1l+p1v+p2
	
	423,200
	
	
	

	98
	M
	283231500
	fólie separační PE bal. 100 m2
	m2
	465,520
	10,22
	4 757,61
	CS ÚRS 2016 01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	423,200*1,10
	
	465,520
	
	
	

	99
	K
	998713202
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m
	%
	6 678,000
	2,13
	14 201,79
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	7 007,01
	

	100
	K
	721174056
	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125 v provedení podle tabulek výrobků ozn. ZTI.4
	m
	4,200
	343,77
	1 443,83
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722     18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich     dodání se oceňuje ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	101
	K
	721233213
	Střešní vtok pro pochůzné střechy svislý odtok DN 125 v provedení podle tabulek výrobků ozn.ZTI.3
	kus
	2,000
	2 717,89
	5 435,78
	CS ÚRS 2016 01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
zateplený vč. ochranného koše a integrovanou manžetou, spojovací a kotvící materiál
	
	
	
	
	

	102
	K
	998721202
	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m
	%
	66,000
	1,93
	127,40
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	950 210,45
	

	103
	K
	762341024
	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve
	m2
	182,600
	308,42
	56 317,49
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku     spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků     položka 762 39-5000. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"p5 2x"91,30*2
	
	182,600
	
	
	

	104
	K
	762395000
	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
	m3
	3,287
	854,27
	2 807,99
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:     a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,     b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,     c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,     d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto     katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	182,600*0,018
	
	3,287
	
	
	

	105
	K
	762431130
	Montáž obložení stěn deskami měkkými dřevovláknitými akustickými
	m2
	236,214
	82,83
	19 565,61
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku     spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků     položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01     katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě     dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený     rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-2.01     Olištování spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a     cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763     Konstrukce suché výstavby. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2.np nad parapety"(23,06+3,16)*2*2,90*2
	
	304,152
	
	
	

	
	VV
	
	"odpočty otvorů"-(2,50*1,825*4+1,125*1,125*12+2,50*1,25*8+2,50*1,50*2+1,00*0,50*2+0,50*1,00*2)
	
	-67,938
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	236,214
	
	
	

	106
	M
	607151660a
	deska dřevovláknitá akustická, protipožární izolace 122 x 57,5 x 16 mm vč. povrchové úpravy
	m2
	271,646
	399,86
	108 620,37
	 

	
	VV
	
	236,214*1,15
	
	271,646
	
	
	

	107
	K
	762526110
	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm
	m2
	214,919
	50,95
	10 950,12
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"104"104,00
	
	104,000
	
	
	

	
	VV
	
	p3
	
	110,919
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	214,919
	
	
	

	108
	M
	605121210
	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m
	m3
	4,018
	6 910,83
	27 767,71
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	104,000*2*0,10*0,15*1,10
	
	3,432
	
	
	

	
	VV
	
	p3*0,06*0,08*1,10
	
	0,586
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,018
	
	
	

	109
	M
	562846050
	terč rektifikační pro dlažbu H 50 - 70
	kus
	443,676
	56,79
	25 196,36
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	p3*4
	
	443,676
	
	
	

	110
	K
	762595001
	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů
	m2
	214,919
	27,76
	5 966,15
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové,     ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto     katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 
	
	
	
	
	

	111
	K
	762952024
	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy
	m2
	592,014
	224,82
	133 096,59
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín,     douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny. 2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní ( přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů). 3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101,102,104,105"184,70+7,10+104,00+23,00
	
	318,800
	
	
	

	
	VV
	
	"209,212"37,90+178
	
	215,900
	
	
	

	
	VV
	
	"p3+p5 atiky"(23,06+3,16)*2*2*0,44
	
	46,147
	
	
	

	
	VV
	
	"p5 atika"(5,30*2+15,37)*0,43
	
	11,167
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	592,014
	
	
	

	112
	M
	611981240
	terasový profil SIBIŘSKÝ MODŘÍN 27 x 145
	m2
	639,375
	798,61
	510 611,27
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	592,0140*1,08
	
	639,375
	
	
	

	113
	K
	998762202
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m
	%
	8 103,000
	6,09
	49 310,79
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	495 930,09
	

	114
	K
	763111323
	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xprotipožární 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB
	m2
	103,391
	629,81
	65 116,69
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou     -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16     kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a     -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené     množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve     specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.np"(2,105+0,10*3+3,61+2,108+1,53*2+2,105+0,10*3+3,01+1,65)*3,07
	
	56,021
	
	
	

	
	VV
	
	(2,105*3+0,80+2,105*3+0,80+0,60*2)*3,07
	
	47,370
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	103,391
	
	
	

	115
	K
	763111343
	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x protipožární, impregnovanou 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB
	m2
	100,943
	721,72
	72 852,58
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou     -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16     kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a     -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené     množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve     specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.np"(2,105*2+1,05+0,60+0,90+3,965+0,80+1,65*2+1,30+3,625+2,105*2+0,80+0,60)*3,07
	
	77,855
	
	
	

	
	VV
	
	"2.np"(1,40+0,10+0,66+0,96)*2*3,70
	
	23,088
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	100,943
	
	
	

	116
	K
	763111622
	Montáž desek tl 15 mm SDK stěny
	m2
	17,372
	74,47
	1 293,69
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou     -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16     kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a     -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené     množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve     specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	s6
	
	17,372
	
	
	

	117
	M
	nab1
	SDK deska akustická 18 mm
	m2
	19,109
	607,07
	11 600,50
	 

	
	VV
	
	s6*1,10
	
	19,109
	
	
	

	118
	K
	763111717
	SDK příčka základní penetrační nátěr
	m2
	221,706
	34,00
	7 538,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou     -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16     kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a     -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené     množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve     specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17,372+103,391+100,943
	
	221,706
	
	
	

	119
	K
	763121429
	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1x impregnovaná 12,5 bez TI EI 15
	m2
	22,725
	504,74
	11 470,22
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763     12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na     bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o     nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.     Doporučené množství na 1 m2 stěny je:     a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,     b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje     ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763     11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"108"1,05*1,50
	
	1,575
	
	
	

	
	VV
	
	"119"0,90*1,50
	
	1,350
	
	
	

	
	VV
	
	"121"(3,95+2,65)*1,50
	
	9,900
	
	
	

	
	VV
	
	"123"(3,95+2,65)*1,50
	
	9,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	22,725
	
	
	

	120
	K
	763121433
	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xprotipožární, impregnovaná 12,5 TI 40 mm EI 30
	m2
	17,372
	522,21
	9 071,83
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763     12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na     bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o     nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.     Doporučené množství na 1 m2 stěny je:     a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,     b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje     ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763     11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"113"(2,108+3,496)*3,10
	
	17,372
	
	
	

	121
	K
	763121714
	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr
	m2
	22,725
	17,01
	386,55
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763     12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na     bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o     nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.     Doporučené množství na 1 m2 stěny je:     a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,     b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje     ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763     11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 
	
	
	
	
	

	122
	K
	763131471
	SDK podhled deska 1xprotipožární, impregnovaná 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	125,200
	487,69
	61 058,79
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40     mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto     se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu     UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje     ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický     profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"106-113+115-120+121+123"2,20+40,60+2,00+7,40+4,40+8,80+0,60+7,40+8,00+8,70+4,40+6,30+3,40+0,60+8,50*2
	
	121,800
	
	
	

	
	VV
	
	"203,204,207,208"(1,10+0,60)*2
	
	3,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	125,200
	
	
	

	123
	K
	763131612
	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled
	m2
	297,800
	203,23
	60 521,89
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40     mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto     se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu     UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje     ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický     profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"114,122,124"35,60+70,40*2
	
	176,400
	
	
	

	
	VV
	
	"201,202,205,206"(48,80+11,90)*2
	
	121,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	297,800
	
	
	

	124
	M
	590301610
	profil příčný CD tl 0,6 mm 260x6x2,7 cm
	m
	893,400
	26,06
	23 282,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	297,80*3
	
	893,400
	
	
	

	125
	M
	590301680
	profil UD tl 0,6 mm 300x2,8x2,7 cm
	m
	268,020
	18,94
	5 076,30
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	297,80*0,90
	
	268,020
	
	
	

	126
	M
	590301710
	profil obvodový UW tl 0,6 mm 400x7,5x4 cm
	m
	110,292
	34,20
	3 771,99
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	(3,16+23,10)*2*2*1,05
	
	110,292
	
	
	

	127
	K
	763131622
	Montáž desek tl. 15 mm  podhled
	m2
	297,800
	53,94
	16 063,33
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40     mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto     se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu     UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje     ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický     profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"114,122,124"35,60+70,40*2
	
	176,400
	
	
	

	
	VV
	
	"201,202,205,206"(48,80+11,90)*2
	
	121,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	297,800
	
	
	

	128
	M
	607151660a
	deska dřevovláknitá akustická, protipožární izolace 122 x 57,5 x 16 mm vč. povrchové úpravy
	m2
	327,580
	397,66
	130 265,46
	 

	
	VV
	
	297,80*1,10
	
	327,580
	
	
	

	129
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	125,200
	18,72
	2 343,74
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40     mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto     se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu     UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje     ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický     profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	130
	K
	763164151
	SDK obklad  kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1x obyčejná 12,5
	m2
	4,440
	345,75
	1 535,13
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763     13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:     a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,     b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,     c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve         specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"203+208"(0,20+0,40)*3,70*2
	
	4,440
	
	
	

	131
	K
	763181311
	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka
	kus
	14,000
	385,06
	5 390,84
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a     patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí:     a) pro příčku výšky do 2,75 m takto:         - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky         - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm,     b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto:         - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm,         - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky,         - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce     truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka     dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra     sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami     souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10+4
	
	14,000
	
	
	

	132
	K
	998763402
	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m
	%
	4 398,000
	1,66
	7 290,56
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu     stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	274 491,57
	

	133
	K
	764001
	D+M Kruhový chrlič PVC DN100 s integrovanou manžetou v provedení podle tabulek výrobků ozn ZTI.1 vč. kotvícího a spojovacího materiálu
	ks
	6,000
	1 882,48
	11 294,88
	 

	134
	K
	764002
	D+M Kruhový chrlič PVC DN75 s integrovanou manžetou v provedení podle tabulek výrobků ozn ZTI.2 vč. kotvícího a spojovacího materiálu
	ks
	1,000
	1 464,77
	1 464,77
	 

	135
	K
	7642264nab1
	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu  tl 2mm vč povrchové úpravy , kotvení a těsnícího materiálu v provedení podle tabulky klempířských prvků  rš 60 mm
	m
	1,875
	216,09
	405,17
	 

	
	VV
	
	"ozn.K.3"0,75
	
	0,750
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. K.5"1,125
	
	1,125
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,875
	
	
	

	136
	K
	7642264nab2
	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu  tl 2mm vč povrchové úpravy , kotvení a těsnícího materiálu v provedení podle tabulky klempířských prvků  rš 120 mm
	m
	65,375
	621,55
	40 633,83
	 

	
	VV
	
	"ozn.K.1"0,50*6
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. K.2"0,75*5
	
	3,750
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. K.4"1,125*21
	
	23,625
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. K.6"2,50*14
	
	35,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	65,375
	
	
	

	137
	K
	7642264nab3
	Oplechování okapnic rovných mechanicky kotvené z Al plechu  tl 2mm vč povrchové úpravy , kotvení a těsnícího materiálu v provedení podle tabulky klempířských prvků  rš 120 mm
	m
	12,500
	618,21
	7 727,63
	 

	
	VV
	
	"ozn.K.7"2,50*4
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. K.8"1,25*2
	
	2,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,500
	
	
	

	138
	K
	764244406
	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš do 500 mm  vč. kotvícího a těsnícího materiáluv provedení podle tabulky klempířských prvků
	m
	166,000
	657,88
	109 208,08
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	"ozn.K.9 r.š. 440"120
	
	120,000
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.K.10 r.š. 430"15,5
	
	15,500
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.K.11 r.š. 490"30,50
	
	30,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	166,000
	
	
	

	139
	K
	764541464
	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/100 mm v provedení podle tabulky klempířských prvků 
	kus
	6,000
	808,23
	4 849,38
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	"ozn.k12"6
	
	6,000
	
	
	

	140
	K
	764548303
	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků  z TiZn lesklého plechu o straně 100 mm v provedení podle tabulky klempířských prvků  vč. kotvících a těsnících materiálů
	m
	54,000
	1 753,56
	94 692,24
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	"ozn. k12"54
	
	54,000
	
	
	

	141
	K
	998764202
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m
	%
	2 426,000
	1,74
	4 215,59
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	4 073 456,47
	

	142
	K
	766001
	D+M Okno dřevohliníkové 500/1000 , izolační trojsklo v provedení podle tabulek ozn. O.1
	kus
	5,000
	10 368,10
	51 840,50
	 

	
	VV
	
	"1.np"4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	"2.np"1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	143
	K
	766002
	D+M Okno dřevohliníkové 500/1000 , izolační trojsklo v provedení podle tabulek ozn. O.2
	kus
	1,000
	10 368,10
	10 368,10
	 

	
	VV
	
	"2.np"1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	144
	K
	766003
	D+M Okno dřevohliníkové 750/1000 , izolační trojsklo v provedení podle tabulek ozn. O.3
	kus
	2,000
	12 406,52
	24 813,04
	 

	
	VV
	
	"1.np"2
	
	2,000
	
	
	

	145
	K
	766004
	D+M Okno dřevohliníkové 750/1000 , izolační trojsklo v provedení podle tabulek ozn. O.4
	kus
	4,000
	12 406,52
	49 626,08
	 

	
	VV
	
	"1.np"4
	
	4,000
	
	
	

	146
	K
	766005
	D+M Okno dřevohliníkové 1125/1125 , izolační trojsklo v provedení podle tabulek ozn. O.5
	kus
	2,000
	16 982,38
	33 964,76
	 

	
	VV
	
	"1.np"2
	
	2,000
	
	
	

	147
	K
	766006
	D+M Okno dřevohliníkové 1125/1125 , izolační trojsklo v provedení podle tabulek ozn. O.6
	kus
	6,000
	16 557,99
	99 347,94
	 

	
	VV
	
	"1.np"6
	
	6,000
	
	
	

	148
	K
	766007
	D+M Okno dřevohliníkové 1125/1125 , izolační trojsklo v provedení podle tabulek ozn. O.7
	kus
	10,000
	16 982,38
	169 823,80
	 

	
	VV
	
	"1.np"4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	"1.np"6
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	149
	K
	766008
	D+M Okno dřevohliníkové 1125/1125 , izolační trojsklo v provedení podle tabulek ozn. O.8
	kus
	10,000
	16 982,38
	169 823,80
	 

	
	VV
	
	"1.np"4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	"1.np"6
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	150
	K
	766009
	D+M Okno dřevohliníkové neotevíravé 2500/2420 , izolační bezpečnostní trojsklo v provedení podle tabulek ozn. O.9
	kus
	8,000
	38 137,40
	305 099,20
	 

	
	VV
	
	"1.np"8
	
	8,000
	
	
	

	151
	K
	766010
	D+M Okno dřevohliníkové neotevíravé 2500/2625 , izolační bezpečnostní trojsklo v provedení podle tabulek ozn. O.10
	kus
	12,000
	38 137,40
	457 648,80
	 

	
	VV
	
	"2.np"12
	
	12,000
	
	
	

	152
	K
	766011
	D+M Hliníkový fasádní systém 2650/2900mm , izolační bezpečnostní trojsklo v provedení podle tabulek ozn. O.11
	kus
	2,000
	144 313,50
	288 627,00
	 

	
	VV
	
	"1.np"2
	
	2,000
	
	
	

	153
	K
	766012
	D+M Hliníkový fasádní systém 1860/2900mm , izolační bezpečnostní trojsklo v provedení podle tabulek ozn. O.12
	kus
	2,000
	101 542,31
	203 084,62
	 

	
	VV
	
	"1.np"2
	
	2,000
	
	
	

	154
	K
	766014
	D+M Světlík, 1500/1500mm rám z tvrzeného PVC, vnější tvrzená polykarbonátová kopule , izolační dvojsklo v provedení podle tabulek ozn. O.14
	kus
	8,000
	18 824,76
	150 598,08
	 

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	155
	K
	766015
	D+M Dveře dřevohliníkové 1250/2420, izolační  bezpečnostní trojsklo v provedení podle tabulek ozn. O.15
	kus
	1,000
	36 997,90
	36 997,90
	 

	
	VV
	
	"1.np"1
	
	1,000
	
	
	

	156
	K
	766016
	D+M Dveře dřevohliníkové 1250/2420, izolační  bezpečnostní trojsklo v provedení podle tabulek ozn. O.16
	kus
	1,000
	36 997,90
	36 997,90
	 

	
	VV
	
	"1.np"1
	
	1,000
	
	
	

	157
	K
	766017
	D+M Dveře dřevohliníkové 1000/2300, izolační  bezpečnostní trojsklo v provedení podle tabulek ozn. O.17
	kus
	1,000
	25 855,64
	25 855,64
	 

	
	VV
	
	"2.np"1
	
	1,000
	
	
	

	158
	K
	766018
	D+M Dveře dřevohliníkové 1000/2300, izolační  bezpečnostní trojsklo v provedení podle tabulek ozn. O.18
	kus
	1,000
	25 856,76
	25 856,76
	 

	
	VV
	
	"2.np"1
	
	1,000
	
	
	

	159
	K
	766019
	D+M Dveře dřevohliníkové 2500/2920, izolační  bezpečnostní trojsklo v provedení podle tabulek ozn. O.19
	kus
	2,000
	65 830,96
	131 661,92
	 

	
	VV
	
	"2.np"2
	
	2,000
	
	
	

	160
	K
	766020
	D+M Hliníkové vstupní dveře 1540/2900, izolační  bezpečnostní trojsklo v provedení podle tabulek ozn. D.1
	kus
	1,000
	65 363,13
	65 363,13
	 

	
	VV
	
	"1.np"1
	
	1,000
	
	
	

	161
	K
	766021
	D+M Hliníkové dveře 900/2345, bez zasklení, zateplené v provedení podle tabulek ozn. D.2
	kus
	1,000
	30 849,22
	30 849,22
	 

	
	VV
	
	"1.np"1
	
	1,000
	
	
	

	162
	K
	766022
	D+M Hliníkové dveře 900/2345, bez zasklení, zateplené v provedení podle tabulek ozn. D.3
	kus
	1,000
	30 849,22
	30 849,22
	 

	
	VV
	
	"1.np"1
	
	1,000
	
	
	

	163
	K
	766023
	D+M Hliníkové dveře 900/2300, bez zasklení, zateplené v provedení podle tabulek ozn. D.4
	kus
	2,000
	30 643,15
	61 286,30
	 

	
	VV
	
	"1.np"2
	
	2,000
	
	
	

	164
	K
	766024
	D+M Hliníková prosklená stěna s dveřmi 1540/2900, zasklení bezpečnostní, v provedení podle tabulek ozn. D.5
	kus
	1,000
	65 363,13
	65 363,13
	 

	
	VV
	
	"1.np"1
	
	1,000
	
	
	

	165
	K
	766025
	D+M Ocelové dveře bezfalcové vč. rámu 700/2300, bez zasklení , v provedení podle tabulek ozn. D.6
	kus
	2,000
	7 844,02
	15 688,04
	 

	
	VV
	
	"1.np"1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"2.np"1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	166
	K
	766026
	D+M Ocelové dveře bezfalcové vč. rámu 700/2300, bez zasklení , v provedení podle tabulek ozn. D.7
	kus
	3,000
	7 844,02
	23 532,06
	 

	
	VV
	
	"1.np"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	"2.np"1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	167
	K
	766027
	D+M Ocelové dveře bezfalcové vč. rámu 800/2300, bez zasklení , v provedení podle tabulek ozn. D.8
	kus
	3,000
	8 682,78
	26 048,34
	 

	
	VV
	
	"1.np"3
	
	3,000
	
	
	

	168
	K
	766028
	D+M Ocelové dveře bezfalcové vč. rámu 800/2300, bez zasklení , v provedení podle tabulek ozn. D.9
	kus
	2,000
	8 682,78
	17 365,56
	 

	
	VV
	
	"1.np"2
	
	2,000
	
	
	

	169
	K
	766029
	D+M Ocelové dveře bezfalcové vč. rámu 800/2345, bez zasklení , EW 15 v provedení podle tabulek ozn. D.10
	kus
	1,000
	10 671,07
	10 671,07
	 

	
	VV
	
	"1.np"1
	
	1,000
	
	
	

	170
	K
	766030
	D+M Ocelové dveře bezfalcové vč. rámu 800/2345, bez zasklení , EW 15 v provedení podle tabulek ozn. D.11
	kus
	1,000
	10 671,07
	10 671,07
	 

	
	VV
	
	"1.np"1
	
	1,000
	
	
	

	171
	K
	766031
	D+M Ocelové dveře bezfalcové vč. rámu 800/2345, zasklení 660/660 , EW 15 v provedení podle tabulek ozn. D.12
	kus
	1,000
	11 712,57
	11 712,57
	 

	
	VV
	
	"1.np"1
	
	1,000
	
	
	

	172
	K
	766032
	D+M Ocelové dveře bezfalcové vč. rámu 800/2345, zasklení 660/660 , EW 15 v provedení podle tabulek ozn. D.13
	kus
	1,000
	11 712,57
	11 712,57
	 

	
	VV
	
	"1.np"1
	
	1,000
	
	
	

	173
	K
	766033
	D+M Ocelové dveře bezfalcové posuvné před zeď 800/2300 se dvěma pojezdy v provedení podle tabulek ozn. D.14
	kus
	1,000
	11 712,57
	11 712,57
	 

	
	VV
	
	"1.np"1
	
	1,000
	
	
	

	174
	K
	766034
	D+M Ocelové dveře bezfalcové posuvné před zeď 1500/2300 se dvěma pojezdy v provedení podle tabulek ozn. D.15
	kus
	1,000
	23 007,42
	23 007,42
	 

	
	VV
	
	"1.np"1
	
	1,000
	
	
	

	175
	K
	766035
	D+M Prosklená bezrámová konstrukce 7230/2910 mmv provedení podle tabulek ozn. S11
	kus
	1,000
	83 516,27
	83 516,27
	 

	
	VV
	
	"1.np"1
	
	1,000
	
	
	

	176
	K
	766036
	D+M Prosklená bezrámová konstrukce 7230/2910 mmv provedení podle tabulek ozn. S12
	kus
	1,000
	83 664,36
	83 664,36
	 

	
	VV
	
	"1.np"1
	
	1,000
	
	
	

	177
	K
	766037
	D+M Prosklená bezrámová konstrukce 4930/2910 mmv provedení podle tabulek ozn. S13
	kus
	1,000
	56 997,81
	56 997,81
	 

	
	VV
	
	"1.np"1
	
	1,000
	
	
	

	178
	K
	766038
	D+M Prosklená bezrámová konstrukce 2000/1400 mm v provedení podle tabulek ozn. S14
	kus
	2,000
	15 165,63
	30 331,26
	 

	
	VV
	
	"1.np"2
	
	2,000
	
	
	

	179
	K
	766416242
	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 1,50 m2 v provedení podle tabulek skladeb vč. nerez vrutů
	m2
	1 785,388
	110,07
	196 517,66
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se     oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro     zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se     oceňuje individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"fasáda"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"S1"(24,306*4+4,40*2)*7,50+12,365*2*3,50
	
	881,735
	
	
	

	
	VV
	
	"S2"15,37*3,25
	
	49,953
	
	
	

	
	VV
	
	"2.np s3"3,16*3,75*2
	
	23,700
	
	
	

	
	VV
	
	"atika"22,00
	
	22,000
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet fasáda
	
	977,388
	
	
	

	
	VV
	
	"obálka odm"808
	
	808,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 785,388
	
	
	

	180
	M
	nab lam1
	Translucentní polykarbanát hladký, síla 1,5 mm, čirá barva, opatřený povrchovou úpravou z nenasycené polyesterové pryskyřice v provedení podle tabulek skladebkonstrukcí
	m2
	1 075,127
	289,61
	311 367,53
	 

	
	VV
	
	"fasáda"977,388*1,10
	
	1 075,127
	
	
	

	181
	M
	nab lam
	Translucentní polykarbanát trapézový, síla 0,88 mm, průsvitný, opatřený povrchovou úpravou z nenasycené polyesterové pryskyřice v provedení podle tabulek skladeb konstrukcí
	m2
	888,800
	311,89
	277 207,83
	 

	
	VV
	
	"obálka odm"808*1,10
	
	888,800
	
	
	

	182
	K
	766417211
	Montáž obložení stěn podkladového roštu
	m
	4 039,870
	42,91
	173 350,82
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se     oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro     zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se     oceňuje individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"fasáda vodorovný"977,388/1,25 
	
	781,910
	
	
	

	
	VV
	
	"fasáda svislý"977,388/0,300
	
	3 257,960
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4 039,870
	
	
	

	183
	M
	605161
	modřínové latě 40/60 hoblovaný rhombus tuzemský vč. povrchové úpravy
	m3
	10,665
	11 760,74
	125 428,29
	 

	
	VV
	
	4039,87*0,04*0,06*1,10
	
	10,665
	
	
	

	184
	K
	766660717
	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň
	kus
	4,000
	115,98
	463,92
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností     do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných     dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů,     seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů,     seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto     náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do     zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.10-D13"1+1+1+1
	
	4,000
	
	
	

	185
	M
	549172650
	samozavírač dveří hydraulický  zlatá bronz
	kus
	4,000
	1 097,18
	4 388,72
	CS ÚRS 2016 01

	186
	K
	998766202
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m
	%
	########
	1,18
	42 353,89
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	4 033 501,79
	

	187
	K
	767190120
	Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rš do 800 mm
	m
	42,184
	83,16
	3 508,02
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění montáže oplechování a lemování ocelových konstrukcí. 2. Ceny nelze použít pro ocenění montáže oplechování a lemování zděných, betonových, případně     jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"atrium"(17,685+3,407)*2
	
	42,184
	
	
	

	188
	M
	138387270
	plech vlnitý pozinkovaný 0,80 x 800 x 2000 mm
	t
	0,283
	30 297,84
	8 574,29
	CS ÚRS 2016 01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Hmotnost: 13 kg/kus
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	42,184*0,75*8,125*1,10/1000
	
	0,283
	
	
	

	189
	K
	7679951
	Dodání a montáž atypických zámečnických konstrukcí vč. povrchové úpravy v provedení podleprojektu a TZ statiky
	kg
	########
	75,25
	3 936 447,90
	 

	
	VV
	
	"ocelové prvky podle výpisu ocelových prvků statiky"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"sloupky obálky"5898+4334+700+6005+271
	
	########
	
	
	

	
	VV
	
	"lať obálky"5984
	
	5 984,000
	
	
	

	
	VV
	
	"příčník obálky"190+233+32
	
	455,000
	
	
	

	
	VV
	
	"schodnice, stupně, pororošty zábradlí"1199+724+357+874+871+4556+3701
	
	########
	
	
	

	
	VV
	
	"zavětrování"784+204+207+129
	
	1 324,000
	
	
	

	
	VV
	
	"jídelna, sloupy, průvlaky, zavětrování"2321+1287+1180+423 
	
	5 211,000
	
	
	

	
	VV
	
	"terasa, průvlaky, stropnice, ztužidla,sloupky"418+418+897+110+128+64+244+110+106+44+298+137+198
	
	3 172,000
	
	
	

	
	VV
	
	"profily pro kotvení"431+42
	
	473,000
	
	
	

	
	VV
	
	"výměna pro panely, lávka"1074+373
	
	1 447,000
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	########
	
	
	

	
	VV
	
	"prořez, spojovací a pomocný materiál,svary 10%"47556*0,10
	
	4 755,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	########
	
	
	

	190
	K
	998767202
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m
	%
	########
	1,95
	84 971,58
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	963 648,77
	

	191
	K
	776111111
	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah
	m2
	423,200
	30,24
	12 797,57
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a     zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	p1l+p1v+p2
	
	423,200
	
	
	

	192
	K
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	423,200
	5,46
	2 310,67
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a     zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	p1l+p1v+p2
	
	423,200
	
	
	

	193
	K
	776121111
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
	m2
	423,200
	17,46
	7 389,07
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a     zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	p1l+p1v+p2
	
	423,200
	
	
	

	194
	K
	776211111
	Lepení textilních pásů
	m2
	5,114
	88,93
	454,79
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku     pásky. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"čz1+čz2"1,86*1,54+1,50*1,50
	
	5,114
	
	
	

	195
	M
	697520
	rohož vstupní netkaná v provedení podle tabulky výrobků ozn. Čz1+Čz2
	m2
	5,114
	6 369,23
	32 572,24
	 

	
	VV
	
	1,86*1,54+1,50*1,50
	
	5,114
	
	
	

	196
	K
	776241111
	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu
	m2
	41,100
	71,97
	2 957,97
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	p1v
	
	41,100
	
	
	

	197
	M
	284110800
	vinyl samet.vyrob.syst.vločkování, vlákno nylon 6.6,hustota vlákna 70 mil./m2,zátěž 33,R10,Bfl S1,útlum 20dB
	m2
	45,210
	1 012,53
	45 776,48
	CS ÚRS 2016 01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
vlákno nylon 6.6, hustota vlákna 70 mil./m2, zátěž 33, R 10, Bfl S1, útlum 20 dB
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	p1v*1,10
	
	45,210
	
	
	

	198
	K
	776251111
	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem
	m2
	382,100
	104,32
	39 860,67
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	p1l+p2
	
	382,100
	
	
	

	199
	M
	284110690
	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm,  zátěž 34/43, R9, Cfl S1
	m2
	420,310
	740,74
	311 340,43
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	382,100*1,10
	
	420,310
	
	
	

	200
	K
	776421111
	Montáž obvodových lišt lepením
	m
	480,000
	45,96
	22 060,80
	CS ÚRS 2016 01

	201
	M
	284110080
	lišta speciální soklová 16 x 60 mm role 50 m
	m
	489,600
	48,79
	23 887,58
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	480,000*1,02
	
	489,600
	
	
	

	202
	K
	776551112
	Lepení pásů z přírodního linolea  na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m
	m2
	436,692
	198,30
	86 596,02
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	"S1 přízemí do stropu"(17,156*4+3,16*2)*2,50+5,90*4*3,55+12,365*2*3,050
	
	346,567
	
	
	

	
	VV
	
	"S1 patro do parapetu"(24,306*4+3,16*2)*0,80
	
	82,835
	
	
	

	
	VV
	
	"odpočty1.np"-(0,50*1,00*4+0,75*1,00*5+1,125*1,125*15+2,50*2,45*8+1,25*2,45*2+0,875*2,50+0,90*2,50)
	
	-84,297
	
	
	

	
	VV
	
	"S2 1.np do stropu"15,37*3,05
	
	46,879
	
	
	

	
	VV
	
	"odpočet otvorů"-(1,00*2,30+0,75*1,00+1,125*1,125+1,00*2,30)
	
	-6,616
	
	
	

	
	VV
	
	"s4 1.np do stropu"(3,16*3,75*2-0,90*2,425*4)*2
	
	29,940
	
	
	

	
	VV
	
	"s3 2.np do parapetu"3,16*2*3,70-1,00*2
	
	21,384
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	436,692
	
	
	

	203
	M
	284110690
	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm,  zátěž 34/43, R9, Cfl S1
	m2
	502,196
	740,74
	371 996,67
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	436,692*1,15
	
	502,196
	
	
	

	204
	K
	998776202
	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m
	%
	8 618,000
	0,42
	3 647,81
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	265 693,53
	

	205
	K
	781414117
	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	215,366
	471,26
	101 493,38
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	"stěny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"108"(1,05+2,105)*2*2,80-(0,70*2,00+0,50*1,00)
	
	15,768
	
	
	

	
	VV
	
	"110"2,105*2,80
	
	5,894
	
	
	

	
	VV
	
	"115"(3,533+2,205)*2,80-0,75*1,00
	
	15,316
	
	
	

	
	VV
	
	"117"2,015*4*2,80-(0,80*2,00+0,50*1,00)
	
	20,468
	
	
	

	
	VV
	
	"118"(3,01+2,105)*2*2,80-(0,80*2,00+0,50*1,00)
	
	26,544
	
	
	

	
	VV
	
	"119"(1,65+0,90)*2*2,80-(0,70*2,00+0,50*1,00)
	
	12,380
	
	
	

	
	VV
	
	"121"(1,30+3,625+2,105)*2*2,80-(0,80*2,00+0,75*1,00*2)
	
	36,268
	
	
	

	
	VV
	
	"123"(0,90+3,95+2,105+0,80)*2*2,80-(0,80*2,00*2+0,75*1,00*2)
	
	38,728
	
	
	

	
	VV
	
	"203"(0,96+1,40)*2*2,80-(0,70*2,00+0,50*1,00)
	
	11,316
	
	
	

	
	VV
	
	"204"(0,96+0,66*2)*2,80
	
	6,384
	
	
	

	
	VV
	
	"207"(0,96+0,66*2)*2,80
	
	6,384
	
	
	

	
	VV
	
	"208"(0,96+1,40)*2*2,80-(0,70*2,00+0,50*1,00)
	
	11,316
	
	
	

	
	VV
	
	"ostění a parapety"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"108"(0,50+1,00)*2*0,40
	
	1,200
	
	
	

	
	VV
	
	"115"(0,75+1,00)*2*0,40
	
	1,400
	
	
	

	
	VV
	
	"117"(0,50*1,00)*2*0,40
	
	0,400
	
	
	

	
	VV
	
	"118"(0,50*1,00)*2*0,40
	
	0,400
	
	
	

	
	VV
	
	"119"(0,50*1,00)*2*0,40
	
	0,400
	
	
	

	
	VV
	
	"121"(0,75*1,00)*2*0,40*2
	
	1,200
	
	
	

	
	VV
	
	"123"(0,75*1,00)*2*0,40*2
	
	1,200
	
	
	

	
	VV
	
	"203"(0,50+1,00)*2*0,40
	
	1,200
	
	
	

	
	VV
	
	"208"(0,50+1,00)*2*0,40
	
	1,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	215,366
	
	
	

	206
	M
	59761024
	obkládačky keramické 10x10 cm bílý
	m2
	236,903
	423,27
	100 273,93
	 

	
	VV
	
	215,366*1,10
	
	236,903
	
	
	

	207
	K
	781419191
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2
	m2
	18,662
	19,14
	357,19
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	"110"2,105*2,80
	
	5,894
	
	
	

	
	VV
	
	"204"(0,96+0,66*2)*2,80
	
	6,384
	
	
	

	
	VV
	
	"207"(0,96+0,66*2)*2,80
	
	6,384
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	18,662
	
	
	

	208
	K
	7814941
	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem
	m
	163,200
	338,08
	55 174,66
	 

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na     jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,80*4*11+40
	
	163,200
	
	
	

	209
	K
	998781202
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m
	%
	2 284,000
	3,68
	8 394,37
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	97 159,02
	

	210
	K
	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1 351,239
	52,55
	71 007,61
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	"om"782,627
	
	782,627
	
	
	

	
	VV
	
	"SDK stěny"221,706*2
	
	443,412
	
	
	

	
	VV
	
	"SDK strop"125,20
	
	125,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 351,239
	
	
	

	211
	K
	784211163
	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu
	m2
	1 226,039
	21,33
	26 151,41
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	"om"782,627
	
	782,627
	
	
	

	
	VV
	
	"SDK stěny"221,706*2
	
	443,412
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 226,039
	
	
	

	
	D
	786
	Dokončovací práce - čalounické úpravy
	
	
	
	93 248,00
	

	212
	K
	786612
	Dodání a montáž zastiňujících rolet v provedení podle tabulky výrobků
	m2
	81,163
	1 145,12
	92 941,37
	 

	
	VV
	
	"ozn.R.1"1,25*1,25*9
	
	14,063
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. R.2"2,50*2,625*8
	
	52,500
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.R.3"2,50*2,92*2
	
	14,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	81,163
	
	
	

	213
	K
	998786202
	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m
	%
	852,000
	0,36
	306,63
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	SO 01.02 - SO 01.02 ZTI - KANALIZACE, VODOVOD, PLYNOVOD
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	
	Místo:
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	Ing. arch. Petr STOLÍN
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS a projektové dokumentace v CÚ 2016/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	806 536,80
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	
	DPH
	základní
	806 536,80
	
	
	21,00%
	169 372,73
	 

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	975 909,53
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
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	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
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	SO 01.02 - SO 01.02 ZTI - KANALIZACE, VODOVOD, PLYNOVOD
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	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	806 536,80
	 

	
	PSV - PSV
	 
	 
	 
	 
	806 536,80
	 

	
	    720 - Zdravotně technické instalace
	 
	 
	 
	423 351,28
	 

	
	      721 - Kanalizace
	 
	 
	 
	97 746,53
	 

	
	      722 - Vodovod
	 
	 
	 
	232 074,39
	 

	
	      723 - Plynoinstalace
	 
	 
	 
	93 212,44
	 

	
	      783 - Nátěry
	 
	 
	 
	 
	317,92
	 

	
	    A - STL plynovodní přípojka
	 
	 
	 
	22 051,75
	 

	
	    B - Vodovodní přípojka
	 
	 
	 
	22 758,38
	 

	
	    C - Splašková kanalizace výtlak
	 
	 
	 
	121 274,61
	 

	
	    D - Dešťová kanalizace přípojka
	 
	 
	 
	217 100,78
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 01.02 - SO 01.02 ZTI - KANALIZACE, VODOVOD, PLYNOVOD
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	806 536,80
	

	
	D
	PSV
	PSV
	
	
	
	806 536,80
	

	
	D
	720
	Zdravotně technické instalace
	
	
	
	423 351,28
	

	
	D
	721
	Kanalizace
	
	
	
	97 746,53
	

	1
	K
	17-3401
	Potr. PVC KG hrdlové DN 110
	m
	35,000
	262,23
	9 178,05
	 

	2
	K
	17-3402
	PotrPVC KG DN 125
	m
	35,000
	301,24
	10 543,40
	 

	3
	K
	17-3403
	PotrPVC KG DN 150
	m
	21,000
	391,97
	8 231,37
	 

	4
	K
	17-4042
	Potr PPs HT hrdlové DN 40
	m
	14,000
	242,26
	3 391,64
	 

	5
	K
	17-4043
	potr. PPs HT DN 50
	m
	26,000
	265,85
	6 912,10
	 

	6
	K
	17-4045
	Potr.PPs HT DN 100
	m
	63,000
	407,40
	25 666,20
	 

	7
	K
	17-4211
	čistící tvarovka DN 110
	ks
	2,000
	456,12
	912,24
	 

	8
	K
	19-4104
	Vyvedení odpad.vypustek 40x1,8
	kus
	16,000
	45,46
	727,36
	 

	9
	K
	19-4105
	Vyvedeni odpad.vypustek 50x1.8
	kus
	6,000
	50,36
	302,16
	 

	10
	K
	19-4109
	Vyvedeni odpad.vypustek 110
	kus
	17,000
	74,95
	1 274,15
	 

	11
	K
	21-1422
	Podlahová vpust DN100 s nerez  mřížkou
	kus
	1,000
	2 486,12
	2 486,12
	 

	12
	K
	22-6511
	Sifon pro pračku a myčku
	ks
	3,000
	717,71
	2 153,13
	 

	13
	K
	24-2116
	Lapače střešníc splavenin PP DN 125
	ks
	8,000
	2 395,39
	19 163,12
	 

	14
	K
	27-3153
	Ventilační hlavice PP DN 110
	kus
	2,000
	634,24
	1 268,48
	 

	15
	K
	27-4124
	přivzdušňovací ventil DN 110
	ks
	7,000
	325,73
	2 280,11
	 

	16
	K
	29-0112
	Zkouška těsnosti DN150-DN200
	m
	21,000
	18,69
	392,49
	 

	17
	K
	72-1201
	Presun hmot pro kanalizace do 6m
	%
	1,680
	1 705,00
	2 864,41
	 

	
	D
	722
	Vodovod
	
	
	
	232 074,39
	

	18
	K
	17-4002
	Potr z plast. hmot  DN 20/2.0
	m
	132,000
	193,26
	25 510,32
	 

	19
	K
	17-4003
	Potr. z plast. hmot DN 25/2.7
	m
	35,000
	235,91
	8 256,85
	 

	20
	K
	17-4004
	Potr. z plast. hmot DN 32/3.4
	m
	7,500
	281,28
	2 109,60
	 

	21
	K
	17-4005
	Potr. z plast. hmot DN 40/4.3
	m
	86,000
	342,98
	29 496,28
	 

	22
	K
	17-6112
	Montáž potr.z plast.trub 20mm
	m
	132,000
	113,42
	14 971,44
	 

	23
	K
	17-6113
	montáž potr.z plast.trub 25mm
	m
	35,000
	124,31
	4 350,85
	 

	24
	K
	17-6114
	montáž potr.z plast.trub 32mm
	m
	57,000
	146,08
	8 326,56
	 

	25
	K
	17-6115
	montáž potr.z plast.trub 40mm
	m
	86,000
	166,05
	14 280,30
	 

	26
	K
	18-1221
	Izol.potr.trub.6-10mm do DN22
	m
	46,000
	41,20
	1 895,20
	 

	27
	K
	18-1222
	Izol-potr.trub.6-10mm do DN42
	m
	91,000
	48,00
	4 368,00
	 

	28
	K
	18-1231
	izol.potr.trub.10-15mm doDN22
	m
	86,000
	48,18
	4 143,48
	 

	29
	K
	18-1232
	izol.potr.trub.10-15mmdo DN42
	m
	84,000
	60,88
	5 113,92
	 

	30
	K
	19-0401
	Vyved.a upevnění výpustek do DN25
	ks
	68,000
	122,49
	8 329,32
	 

	31
	K
	22-0111
	Nástěnky
	ks
	68,000
	124,31
	8 453,08
	 

	32
	K
	22-3113
	ventil T1070 DN 20
	ks
	4,000
	307,05
	1 228,20
	 

	33
	K
	22-4152
	Ventil kulový pračkový DN15
	ks
	3,000
	197,80
	593,40
	 

	34
	K
	22-9101
	Montaz vod.armatur G 1/2
	ks
	4,000
	43,74
	174,96
	 

	35
	K
	23-1076
	Ventil zpětny DN 32
	ks
	1,000
	479,99
	479,99
	 

	36
	K
	23-1143
	Ventil pojist.pružinový
	ks
	1,000
	817,52
	817,52
	 

	37
	K
	23-2043
	Kulový kohout kov G1/2
	ks
	3,000
	166,95
	500,85
	 

	38
	K
	23-2045
	Kulový kohout G1
	ks
	2,000
	353,87
	707,74
	 

	39
	K
	23-2046
	Kulový kohout G1 1/4
	ks
	4,000
	488,15
	1 952,60
	 

	40
	K
	23-2171
	Rohový kohout DN15
	ks
	61,000
	298,52
	18 209,72
	 

	41
	K
	23-9101
	Montaž armatur s 2 zavity G1/2
	ks
	3,000
	49,45
	148,35
	 

	42
	K
	23-9103
	Mont.armat. s 2zav. G 1
	ks
	2,000
	67,41
	134,82
	 

	43
	K
	23-9104
	Mont armat. s 2zav. G 5/4
	ks
	6,000
	79,57
	477,42
	 

	44
	K
	29-0226
	Tlak. zkoušky potr. do DN 50
	m
	310,000
	30,94
	9 591,40
	 

	45
	K
	29-0234
	Dezinf.potr. do DN 80
	m
	310,000
	26,13
	8 100,30
	 

	46
	K
	722-1
	Cirkulační čerpadlo
	ks
	1,000
	3 447,92
	3 447,92
	 

	47
	K
	73-2201
	Presun hmot pro vodovod  do 6m
	%
	1,020
	2 435,14
	2 483,84
	 

	48
	K
	nab.cen.2
	Modul pro čerpadlo 
	ks
	1,000
	2 830,92
	2 830,92
	 

	49
	K
	nab.cen.3
	Thermoskopický ventil
	ks
	2,000
	20 294,62
	40 589,24
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Součet
	
	
	
	
	

	
	D
	723
	Plynoinstalace
	
	
	
	93 212,44
	

	50
	K
	11-1203
	Potr z tr.cer.spoj.svar.DN 20
	m
	1,000
	281,28
	281,28
	 

	51
	K
	11-1204
	Potr z tr.cer.spoj.svar.DN 25
	m
	2,000
	318,48
	636,96
	 

	52
	K
	11-1205
	Potr z tr.cer.spoj.svar.DN 32
	m
	5,000
	371,11
	1 855,55
	 

	53
	K
	15-0367
	Chraničky 57/2.9
	m
	1,000
	312,13
	312,13
	 

	54
	K
	19-0907
	odvzdušněni+napuštěni potrubí
	m
	12,000
	17,97
	215,64
	 

	55
	K
	19-0909
	Tlak. zk.potrubí
	ks
	1,000
	154,25
	154,25
	 

	56
	K
	23-1163
	Kohout kulovy  - DN 20
	ks
	1,000
	292,17
	292,17
	 

	57
	K
	23-1165
	Kohout kulovy  -DN 32
	ks
	1,000
	600,66
	600,66
	 

	58
	K
	23-9102
	Mont. armatur DN 20
	ks
	1,000
	85,56
	85,56
	 

	59
	K
	23-9104.1
	Mont.armatur DN 32
	ks
	1,000
	90,83
	90,83
	 

	60
	K
	723,2
	Revize a zkoušky
	hod
	8,000
	317,57
	2 540,56
	 

	61
	K
	73-3201
	Presun hmot pro plynoinstalace    do 6m
	%
	1,040
	1 123,93
	1 168,89
	 

	62
	K
	nab.cen.4
	Potr. polyethylen SDR11 40x3.7
	m
	67,000
	144,27
	9 666,09
	 

	63
	K
	nab.cen.5
	Přechodka lPE/oc 40x3.7
	ks
	1,000
	108,88
	108,88
	 

	64
	K
	nab.cen.6
	Vykopové prace pro plynovod
	m
	67,000
	1 088,82
	72 950,94
	 

	65
	K
	nab.cen.9
	PE chránička
	m
	73,000
	30,85
	2 252,05
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Součet
	
	
	
	
	

	
	D
	783
	Nátěry
	
	
	
	317,92
	

	66
	K
	41-4240
	Nater zluty do DN 50/2x+1x em.
	m
	8,000
	19,51
	156,08
	 

	67
	K
	42-4740
	Syntet.potr.do DN50 zakladni
	m
	8,000
	20,23
	161,84
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Celkem
	
	
	
	
	

	
	D
	A
	STL plynovodní přípojka
	
	
	
	22 051,75
	

	68
	K
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	1,650
	490,88
	809,95
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m     od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:     a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,     b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,     c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,     d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,50*1,10*0,60
	
	1,650
	
	
	

	69
	K
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	1,650
	139,73
	230,55
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m     od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:     a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,     b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,     c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,     d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 
	
	
	
	
	

	70
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	0,150
	233,19
	34,98
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	71
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	0,150
	138,82
	20,82
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina"2,50*0,60*0,10
	
	0,150
	
	
	

	72
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	0,150
	14,59
	2,19
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,15
	
	0,150
	
	
	

	73
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	0,270
	117,96
	31,85
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,15*1,80
	
	0,270
	
	
	

	74
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	1,050
	71,22
	74,78
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,50*0,70*0,60
	
	1,050
	
	
	

	75
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	0,450
	291,26
	131,07
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru     potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání     objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady     a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,50*0,60*0,30
	
	0,450
	
	
	

	76
	K
	175111109
	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m
	m3
	0,450
	173,30
	77,99
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru     potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání     objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady     a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,45
	
	0,450
	
	
	

	77
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	0,250
	686,87
	171,72
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních     pracích. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,50*0,10
	
	0,250
	
	
	

	78
	K
	13-0205
	Potr.asfaltojut. DN 32
	m
	4,000
	186,01
	744,04
	 

	79
	K
	16-0204
	Pripojky k plynoměru.G 25
	ks
	1,000
	1 079,74
	1 079,74
	 

	80
	K
	16-0334
	Rozpěrky G 25
	ks
	1,000
	274,02
	274,02
	 

	81
	K
	19-0203
	pripojka.plynovodu pevná DN20
	sb
	1,000
	850,00
	850,00
	 

	82
	K
	23-1164
	Kohout kulovy  - DN 25
	ks
	2,000
	418,29
	836,58
	 

	83
	K
	23-9103.1
	Mont. armatur DN 25
	ks
	2,000
	93,91
	187,82
	 

	84
	K
	723,1
	Pilířek pro plynoměr a HUP
	ks
	1,000
	4 083,06
	4 083,06
	 

	85
	K
	nab.cen.7
	Regulator
	ks
	1,000
	2 585,94
	2 585,94
	 

	86
	K
	nab.cen.8
	kulový uzávěr s protipožární armaturou
	ks
	1,000
	9 708,95
	9 708,95
	 

	87
	K
	899721111
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC
	m
	2,500
	33,58
	83,95
	CS ÚRS 2016 01

	88
	K
	899722114
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm
	m
	2,500
	12,70
	31,75
	CS ÚRS 2016 01

	
	D
	B
	Vodovodní přípojka
	
	
	
	22 758,38
	

	89
	K
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	11,025
	490,88
	5 411,95
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m     od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:     a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,     b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,     c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,     d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,50*1,60*0,60
	
	7,200
	
	
	

	
	VV
	
	1,50*1,50*1,70
	
	3,825
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,025
	
	
	

	90
	K
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	11,025
	139,73
	1 540,52
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m     od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:     a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,     b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,     c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,     d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 
	
	
	
	
	

	91
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	2,146
	233,19
	500,43
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	92
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	2,146
	138,82
	297,91
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"lože"0,45
	
	0,450
	
	
	

	
	VV
	
	"vytlačené šachty"3,14*0,60*0,60*1,50
	
	1,696
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,146
	
	
	

	93
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	2,146
	14,88
	31,93
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,146
	
	2,146
	
	
	

	94
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	3,863
	117,96
	455,68
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,146*1,80
	
	3,863
	
	
	

	95
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	7,303
	71,22
	520,12
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,50*1,20*0,60+1,50*1,50*1,70-3,14*0,60*0,60*1,70
	
	7,303
	
	
	

	96
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	1,350
	291,26
	393,20
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru     potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání     objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady     a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,50*0,60*0,30
	
	1,350
	
	
	

	97
	K
	175111109
	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m
	m3
	1,350
	173,30
	233,96
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru     potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání     objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady     a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,35
	
	1,350
	
	
	

	98
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	0,450
	686,87
	309,09
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních     pracích. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,50*0,10*0,60
	
	0,450
	
	
	

	99
	K
	17-4004
	Potr. z plast. hmot DN 32/3.4
	m
	7,500
	281,28
	2 109,60
	 

	100
	K
	893811163
	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,2 m hloubky do 1,6 m
	kus
	1,000
	716,81
	716,81
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) podkladní desku z betonu prostého tl. 100 mm,     b) v cenách -1111 až -1263 je započteno obetonování vodoměrné šachty, z betonu prostého tl. 100         mm 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) dodání vodoměrných šachet včetně vík, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.     b) napojení stávajícího vodovodního potrubí se oceňuje cenami souboru 871 . . - . 1 části A 02         tohoto katalogu.     c) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce, části A 01. 
	
	
	
	
	

	101
	M
	562305940
	šachta vodoměrná samonosná kruhová  1,2/1,5 m
	kus
	1,000
	9 890,08
	9 890,08
	CS ÚRS 2016 01

	102
	K
	899721111
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC
	m
	7,500
	33,58
	251,85
	CS ÚRS 2016 01

	103
	K
	899722114
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm
	m
	7,500
	12,70
	95,25
	CS ÚRS 2016 01

	
	D
	C
	Splašková kanalizace výtlak
	
	
	
	121 274,61
	

	104
	K
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	46,803
	490,88
	22 974,66
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m     od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:     a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,     b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,     c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,     d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,10*0,60*64
	
	42,240
	
	
	

	
	VV
	
	1,30*1,30*2,70
	
	4,563
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,803
	
	
	

	105
	K
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	46,803
	139,73
	6 539,78
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m     od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:     a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,     b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,     c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,     d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 
	
	
	
	
	

	106
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	7,254
	233,19
	1 691,56
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,254
	
	7,254
	
	
	

	107
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	7,254
	138,82
	1 007,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"lože"3,84
	
	3,840
	
	
	

	
	VV
	
	"vytlačené potrubí"(3,14*0,03*0,06*64)
	
	0,362
	
	
	

	
	VV
	
	"šachta"3,14*0,60*0,60*2,70
	
	3,052
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,254
	
	
	

	108
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	7,254
	14,88
	107,94
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,254
	
	7,254
	
	
	

	109
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	13,057
	117,96
	1 540,20
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,254*1,80
	
	13,057
	
	
	

	110
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	28,391
	71,22
	2 022,01
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	64,00*0,60*0,70
	
	26,880
	
	
	

	
	VV
	
	" šachta"1,30*1,30*2,70-3,14*0,60*0,60*2,70
	
	1,511
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	28,391
	
	
	

	111
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	15,360
	291,26
	4 473,75
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru     potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání     objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady     a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	64,00*0,60*0,40
	
	15,360
	
	
	

	112
	K
	175111109
	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m
	m3
	15,360
	173,30
	2 661,89
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru     potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání     objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady     a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,36
	
	15,360
	
	
	

	113
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	3,840
	686,87
	2 637,58
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních     pracích. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	64,00*0,60*0,10
	
	3,840
	
	
	

	114
	K
	nab.cena a
	čerpací stanice 800/2500 plast. vč výstroje
	ks
	1,000
	75 618,24
	75 618,24
	 

	
	D
	D
	Dešťová kanalizace přípojka
	
	
	
	217 100,78
	

	115
	K
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	99,006
	490,88
	48 600,07
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m     od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:     a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,     b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,     c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,     d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"d1-D1´"10,00*0,90*0,60
	
	5,400
	
	
	

	
	VV
	
	"D6-ŠD2"30,20*1,10*0,60
	
	19,932
	
	
	

	
	VV
	
	"D4-D4´"1,80*0,80*0,60
	
	0,864
	
	
	

	
	VV
	
	"D3-D3´"2,50*0,90*0,60
	
	1,350
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD2-RŠD"27,00*1,20*0,60
	
	19,440
	
	
	

	
	VV
	
	"D7-ŠD3"5,50*0,90*0,60
	
	2,970
	
	
	

	
	VV
	
	"D2-RŠD"9,00*1,20*0,60
	
	6,480
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD1-RŠD"11,50*1,20*0,60
	
	8,280
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD1-ŠD5"13,20*1,10*0,60
	
	8,712
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD5-ŠD4"12,50*0,85*0,60
	
	6,375
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD4-D5"4,50*0,75*0,60
	
	2,025
	
	
	

	
	VV
	
	"D8-D8ˇ"1,10*0,80*0,60
	
	0,528
	
	
	

	
	VV
	
	"šachty"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD1"1,50*1,50*1,40
	
	3,150
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD2"1,50*1,50*1,40
	
	3,150
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD3"1,50*1,50*1,30
	
	2,925
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD4"1,50*1,50*0,90
	
	2,025
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD5"1,50*1,50*1,20
	
	2,700
	
	
	

	
	VV
	
	"RŠD"1,50*1,50*1,20
	
	2,700
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	99,006
	
	
	

	116
	K
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	99,006
	139,73
	13 834,11
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m     od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:     a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,     b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,     c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,     d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 
	
	
	
	
	

	117
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	18,407
	233,19
	4 292,33
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"lože"7,728
	
	7,728
	
	
	

	
	VV
	
	"vytlačené potrubí"(3,14*0,06*0,06*34+3,14*0,08*0,08*96)
	
	2,314
	
	
	

	
	VV
	
	"vytlačené šachty"3,14*0,60*0,60*(1,40*2+1,30+0,90+1,20*2)
	
	8,365
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	18,407
	
	
	

	118
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	18,407
	138,82
	2 555,26
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"lože"7,728
	
	7,728
	
	
	

	
	VV
	
	"vytlačené potrubí"(3,14*0,06*0,06*34+3,14*0,08*0,08*96)
	
	2,314
	
	
	

	
	VV
	
	"vytlačené šachty"3,14*0,60*0,60*(1,40*2+1,30+0,90+1,20*2)
	
	8,365
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	18,407
	
	
	

	119
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	18,407
	14,88
	273,90
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,407
	
	18,407
	
	
	

	120
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	33,133
	117,96
	3 908,37
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,407*1,80
	
	33,133
	
	
	

	121
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	46,587
	71,22
	3 317,93
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výkop celkem"99,006
	
	99,006
	
	
	

	
	VV
	
	"odpočet šachet"-3,14*0,60*0,60*(1,40*2+1,30+0,90+1,20*2)
	
	-8,365
	
	
	

	
	VV
	
	"odpočet lože"-7,728
	
	-7,728
	
	
	

	
	VV
	
	"odpočet obsypů"-36,326
	
	-36,326
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,587
	
	
	

	122
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	36,326
	291,26
	10 580,31
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru     potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání     objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady     a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"d1-D1´"10,00*0,50*0,60
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D6-ŠD2"30,20*0,50*0,60
	
	9,060
	
	
	

	
	VV
	
	"D4-D4´"1,80*0,50*0,60
	
	0,540
	
	
	

	
	VV
	
	"D3-D3´"2,50*0,50*0,60
	
	0,750
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD2-RŠD"27,00*0,50*0,60
	
	8,100
	
	
	

	
	VV
	
	"D7-ŠD3"5,50*0,50*0,60
	
	1,650
	
	
	

	
	VV
	
	"D2-RŠD"9,00*0,50*0,60
	
	2,700
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD1-RŠD"11,50*0,50*0,60
	
	3,450
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD1-ŠD5"13,20*0,50*0,60
	
	3,960
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD5-ŠD4"12,50*0,50*0,60
	
	3,750
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD4-D5"4,50*0,50*0,60
	
	1,350
	
	
	

	
	VV
	
	"D8-D8ˇ"1,10*0,50*0,60
	
	0,330
	
	
	

	
	VV
	
	"odpočet potrubí"-(3,14*0,06*0,06*34+3,14*0,08*0,08*96)
	
	-2,314
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	36,326
	
	
	

	123
	K
	175111109
	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m
	m3
	36,326
	173,30
	6 295,30
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru     potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání     objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady     a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	36,326
	
	36,326
	
	
	

	124
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	7,728
	686,87
	5 308,13
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních     pracích. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"d1-D1´"10,00*0,10*0,60
	
	0,600
	
	
	

	
	VV
	
	"D6-ŠD2"30,20*0,10*0,60
	
	1,812
	
	
	

	
	VV
	
	"D4-D4´"1,80*0,10*0,60
	
	0,108
	
	
	

	
	VV
	
	"D3-D3´"2,50*0,10*0,60
	
	0,150
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD2-RŠD"27,00*0,10*0,60
	
	1,620
	
	
	

	
	VV
	
	"D7-ŠD3"5,50*0,10*0,60
	
	0,330
	
	
	

	
	VV
	
	"D2-RŠD"9,00*0,10*0,60
	
	0,540
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD1-RŠD"11,50*0,10*0,60
	
	0,690
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD1-ŠD5"13,20*0,10*0,60
	
	0,792
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD5-ŠD4"12,50*0,10*0,60
	
	0,750
	
	
	

	
	VV
	
	"ŠD4-D5"4,50*0,10*0,60
	
	0,270
	
	
	

	
	VV
	
	"D8-D8ˇ"1,10*0,10*0,60
	
	0,066
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,728
	
	
	

	125
	K
	831263195
	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300
	kus
	1,000
	383,81
	383,81
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 
	
	
	
	
	

	126
	K
	892271111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125
	m
	34,000
	11,89
	404,26
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady:     a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou         vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,     b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku         potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení         odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 
	
	
	
	
	

	127
	K
	892351111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200
	m
	96,000
	15,51
	1 488,96
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady:     a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou         vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,     b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku         potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení         odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 
	
	
	
	
	

	128
	K
	894411311
	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
	kus
	2,000
	559,83
	1 119,66
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se     oceňuje ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	129
	M
	592241770
	prstenec betonový vyrovnávací  625/100/120 62,5x10x12 cm
	kus
	2,000
	299,42
	598,84
	CS ÚRS 2016 01

	130
	K
	894412411
	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových
	kus
	6,000
	583,42
	3 500,52
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se     oceňuje ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	131
	M
	592241680
	skruž betonová přechodová 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm
	kus
	6,060
	1 978,02
	11 986,80
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	6*1,01
	
	6,060
	
	
	

	132
	K
	894414111
	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových
	kus
	6,000
	684,14
	4 104,84
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se     oceňuje ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	133
	M
	592240340
	dno betonové šachtové  1000 x 785 DN 300 KK  100 x 78,5 x 15 cm
	kus
	6,060
	3 039,61
	18 420,04
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	6*1,01
	
	6,060
	
	
	

	134
	M
	597118740
	vložka kameninová glazovaná šachtová  DN250mm spojovací systém C, tř.160
	kus
	6,000
	1 088,82
	6 532,92
	CS ÚRS 2016 01

	135
	K
	899104111
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg
	kus
	3,000
	624,25
	1 872,75
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve     specifikaci. 
	
	
	
	
	

	136
	M
	592246600
	poklop šachtový /betonová výplň+ litina/ D 400 - , bez odvětrání
	kus
	6,060
	2 159,48
	13 086,45
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	6*1,01
	
	6,060
	
	
	

	137
	K
	871275221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125
	m
	34,000
	300,33
	10 211,22
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí:     a) třída SN 4: kanalizační řady, přípojky, odvodňování pozemků     b) třída SN 8: vysoké teplotní a mechanické zatížení. 
	
	
	
	
	

	138
	K
	871315221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150
	m
	96,000
	462,75
	44 424,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí:     a) třída SN 4: kanalizační řady, přípojky, odvodňování pozemků     b) třída SN 8: vysoké teplotní a mechanické zatížení. 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	SO 01.03 - SO 01.03- ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE n.N.
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	Ing. arch. 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS a projektové dokumentace v CÚ 2016/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 677 678,66
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	
	DPH
	základní
	1 677 678,66
	
	
	21,00%
	352 312,52
	 

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 029 991,18
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	SO 01.03 - SO 01.03- ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE n.N.
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. 
	 

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 677 678,66
	 

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	6 939,24
	 

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	6 939,24
	 

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	1 621 530,49
	 

	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	69 272,65
	 

	
	    731 - Ústřední vytápění - kotelny
	 
	 
	 
	208 492,77
	 

	
	    732 - Ústřední vytápění - strojovny
	 
	 
	 
	85 176,16
	 

	
	    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	 
	 
	 
	380 767,81
	 

	
	    734 - Ústřední vytápění - armatury
	 
	 
	 
	71 273,24
	 

	
	    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	 
	 
	 
	806 547,86
	 

	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	 
	 
	 
	34 339,12
	 

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	14 869,81
	 

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	14 869,81
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 01.03 - SO 01.03- ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE n.N.
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. 
	

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 677 678,66
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	6 939,24
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	6 939,24
	

	1
	K
	977151113
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů
	m
	4,000
	1 734,81
	6 939,24
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	průměr 0,2 m na 1 vrt
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20*0,2
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 621 530,49
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	69 272,65
	

	2
	K
	713463131
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm
	m
	880,000
	42,72
	37 593,60
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	dle potrubí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	350+20+40+350+80+40
	
	880,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	880,000
	
	
	

	3
	M
	283770950
	izolace potrubí návleková 15 x 13 mm
	m
	350,000
	13,78
	4 823,00
	CS ÚRS 2016 01

	4
	M
	283771050
	izolace potrubí návleková 18 x 13 mm
	m
	20,000
	17,05
	341,00
	CS ÚRS 2016 01

	5
	M
	283770450
	izolace potrubí návleková 22 x 20 mm
	m
	40,000
	33,51
	1 340,40
	CS ÚRS 2016 01

	6
	M
	283770480
	izolace potrubí návleková 28 x 20 mm
	m
	350,000
	38,86
	13 601,00
	CS ÚRS 2016 01

	7
	M
	283770560
	izolace potrubí návleková 35 x 25 mm
	m
	80,000
	71,08
	5 686,40
	CS ÚRS 2016 01

	8
	M
	28377063R
	izolace potrubí návleková 42 x 40 mm
	m
	40,000
	143,74
	5 749,60
	 

	9
	K
	998713102
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m
	t
	0,116
	788,10
	91,42
	CS ÚRS 2016 01

	10
	K
	998713181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,116
	398,51
	46,23
	CS ÚRS 2016 01

	
	D
	731
	Ústřední vytápění - kotelny
	
	
	
	208 492,77
	

	11
	K
	731244494
	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 45 kW
	soubor
	1,000
	3 806,67
	3 806,67
	CS ÚRS 2016 01

	12
	M
	484R00001
	teplovodní nástěnný kondenzační plynový kotel s externím zásobníkem, 5 - 45 kW
	kus
	1,000
	69 293,32
	69 293,32
	CS ÚRS 2016 01

	13
	M
	484R00002
	sada první instalace pro nástěný plynový kotel
	kus
	1,000
	4 064,41
	4 064,41
	 

	14
	K
	73124449R
	Montáž příslušenství kotle
	soubor
	1,000
	4 460,95
	4 460,95
	 

	15
	M
	484R00003
	neutralizační nádoba
	kus
	1,000
	7 593,52
	7 593,52
	 

	16
	M
	484R00005
	kotlová sestava - MIX - DN 32
	kus
	1,000
	25 625,64
	25 625,64
	 

	17
	M
	484R00004
	kotlová sestava typu - PŘÍMÁ - DN 32
	kus
	1,000
	14 721,11
	14 721,11
	 

	18
	M
	484R00006
	kotlová sestava - MIX - DN 40
	kus
	1,000
	57 397,47
	57 397,47
	 

	19
	K
	731810R01
	Komín - Sada odkouření - adaptér pro samostatné sání spalovacího vzduchu a samostatné odkouření, s redukcemi na průměr 2 x 80 mm
	kus
	1,000
	2 795,53
	2 795,53
	 

	20
	K
	731810R02
	Komín - Sada odkouření - koleno, rozměr 80 mm/ 87 st., včetně upevnění
	kus
	2,000
	218,09
	436,18
	 

	21
	K
	731810R03
	Komín - Sada odkouření - revizní koleno, rozměr 80 mm, včetně upevnění
	kus
	1,000
	1 100,37
	1 100,37
	 

	22
	K
	731810R04
	Komín - Sada odkouření - SIFON, komínový díl pro odvod kondenzátu, rozměr 80 mm, včetně upevnění
	kus
	1,000
	723,66
	723,66
	 

	23
	K
	731810R05
	Komín - Sada odkouření - kouřovod. trubka, rozměr 80 mm/ 1 m, včetně upevnění
	kus
	1,000
	287,48
	287,48
	 

	24
	K
	731810R06
	Komín - Sada odkouření - kouřovod. trubka, třívrstvé izolované komínové těleso s nerezovým povrchovým plechem, systémové řešení, vnitřní rozměr 80 mm/ délka cca 10 m, včetně upevnění, včetně kolena 87 st.
	kus
	1,000
	5 848,80
	5 848,80
	 

	25
	K
	731810R07
	Komín - Sada odkouření - výfuková hlavice, rozměr 80 mm, včetně upevnění
	kus
	1,000
	5 174,70
	5 174,70
	 

	26
	K
	731810R08
	Větrání - přívod spalovacího vzduchu potrubí rozměru 80 mm/ 1 m, včetně upevnění
	kus
	2,000
	287,48
	574,96
	 

	27
	K
	731810R09
	Větrání - přívod spalovacího vzduchu - koleno, rozměr 80 mm/ 87 st., včetně upevnění
	kus
	2,000
	218,09
	436,18
	 

	28
	K
	731810R10
	Větrání - přívod spalovacího vzduchu - sací hlavice, rozměr 80 mm, včetně upevnění
	kus
	1,000
	2 121,43
	2 121,43
	 

	29
	K
	731810R11
	Větrání - přívod spalovacího vzduchu - stěnová průchodka, pro rozměr 80 mm, včetně upevnění
	kus
	1,000
	1 308,55
	1 308,55
	 

	30
	K
	998731102
	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m
	t
	0,185
	3 360,58
	621,71
	CS ÚRS 2016 01

	31
	K
	998731181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,185
	541,26
	100,13
	CS ÚRS 2016 01

	
	D
	732
	Ústřední vytápění - strojovny
	
	
	
	85 176,16
	

	32
	K
	732112R01
	Modulární rozdělovač / sběrač topné vody DN 40
	kus
	1,000
	17 645,51
	17 645,51
	 

	33
	K
	732113R01
	Vyrovnávač dynamických tlaků DN 150 PN 6 hydraulický závitový
	kus
	1,000
	12 808,86
	12 808,86
	 

	34
	K
	732211116
	Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 300 l v.pl. 1,50 m2
	soubor
	1,000
	30 433,55
	30 433,55
	CS ÚRS 2016 01

	35
	K
	732331616
	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 litrů
	soubor
	1,000
	2 260,21
	2 260,21
	CS ÚRS 2016 01

	36
	K
	732331777
	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku
	kus
	1,000
	1 021,06
	1 021,06
	CS ÚRS 2016 01

	37
	K
	732331R01
	Kompaktní automatické doplňovací zařízení
	kus
	1,000
	16 474,42
	16 474,42
	CS ÚRS 2016 01

	38
	K
	732331R02
	Proplachovací dávkovací nádoba na chemikálie
	kus
	1,000
	4 041,62
	4 041,62
	CS ÚRS 2016 01

	39
	K
	998732102
	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m
	t
	0,269
	1 338,28
	360,00
	CS ÚRS 2016 01

	40
	K
	998732181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,269
	486,74
	130,93
	CS ÚRS 2016 01

	
	D
	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	380 767,81
	

	41
	K
	733223202
	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1
	m
	350,000
	240,89
	84 311,50
	CS ÚRS 2016 01

	42
	K
	733223203
	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1
	m
	20,000
	275,59
	5 511,80
	CS ÚRS 2016 01

	43
	K
	733223204
	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1
	m
	40,000
	312,27
	12 490,80
	CS ÚRS 2016 01

	44
	K
	733223205
	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5
	m
	350,000
	501,67
	175 584,50
	CS ÚRS 2016 01

	45
	K
	733223206
	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5
	m
	80,000
	679,06
	54 324,80
	CS ÚRS 2016 01

	46
	K
	733223207
	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5
	m
	40,000
	865,42
	34 616,80
	CS ÚRS 2016 01

	47
	K
	733291101
	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5
	m
	840,000
	14,28
	11 995,20
	CS ÚRS 2016 01

	
	VV
	
	350+20+40+350+80
	
	840,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	840,000
	
	
	

	48
	K
	733291102
	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2
	m
	40,000
	17,64
	705,60
	CS ÚRS 2016 01

	49
	K
	998733102
	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m
	t
	0,863
	989,34
	853,80
	CS ÚRS 2016 01

	50
	K
	998733181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,863
	432,22
	373,01
	CS ÚRS 2016 01

	
	D
	734
	Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	71 273,24
	

	51
	K
	734211119
	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický
	kus
	8,000
	183,39
	1 467,12
	CS ÚRS 2016 01

	52
	K
	734220101
	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací
	kus
	4,000
	1 209,42
	4 837,68
	CS ÚRS 2016 01

	53
	K
	734220102
	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací
	kus
	2,000
	1 546,46
	3 092,92
	CS ÚRS 2016 01

	54
	K
	734220103
	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací
	kus
	1,000
	2 220,56
	2 220,56
	CS ÚRS 2016 01

	55
	K
	734221532
	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání
	kus
	6,000
	314,25
	1 885,50
	CS ÚRS 2016 01

	56
	K
	734221R83
	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem a s pojistkou proti zcizení
	kus
	18,000
	743,49
	13 382,82
	 

	57
	K
	734221R84
	Radiátorová armatura HM rohová DN 15 pro spodní středové připojení těles
	kus
	8,000
	990,33
	7 922,64
	 

	58
	K
	734242413
	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C
	kus
	2,000
	249,81
	499,62
	CS ÚRS 2016 01

	59
	K
	734242416
	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C
	kus
	2,000
	571,99
	1 143,98
	CS ÚRS 2016 01

	60
	K
	734261402
	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů 
	kus
	12,000
	640,40
	7 684,80
	CS ÚRS 2016 01

	61
	K
	734261417
	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním
	kus
	6,000
	238,90
	1 433,40
	CS ÚRS 2016 01

	62
	K
	734291123
	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový
	kus
	18,000
	195,29
	3 515,22
	CS ÚRS 2016 01

	63
	K
	734291246
	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity
	kus
	1,000
	791,08
	791,08
	CS ÚRS 2016 01

	64
	K
	734292713
	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	2,000
	196,28
	392,56
	CS ÚRS 2016 01

	65
	K
	734292716
	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	2,000
	571,99
	1 143,98
	CS ÚRS 2016 01

	66
	K
	734292717
	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	4,000
	829,74
	3 318,96
	CS ÚRS 2016 01

	67
	K
	734411R01
	Termomanometr 0 - 120 °C, 0 - 600 kPa
	kus
	8,000
	1 333,32
	10 666,56
	 

	68
	K
	734494121
	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm
	kus
	2,000
	175,47
	350,94
	CS ÚRS 2016 01

	69
	K
	734494213
	Návarek s trubkovým závitem G 1/2
	kus
	12,000
	142,75
	1 713,00
	CS ÚRS 2016 01

	70
	K
	734494R01
	Průtokoměr pro doplňování - vodoměr DN 20 pro jm. průtok 0.5 m3/h
	kus
	1,000
	3 767,02
	3 767,02
	CS ÚRS 2016 01

	71
	K
	998734102
	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m
	t
	0,041
	714,74
	29,30
	CS ÚRS 2016 01

	72
	K
	998734181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,041
	331,26
	13,58
	CS ÚRS 2016 01

	
	D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	806 547,86
	

	73
	K
	735511R01
	Podlahové vytápění potrubí rozvodné 17x2 mm
	m
	2 500,000
	58,89
	147 225,00
	 

	74
	K
	735511R02
	Podlahové vytápění rozdělovač 6-cestný
	kus
	1,000
	7 573,69
	7 573,69
	 

	75
	K
	735511R03
	Podlahové vytápění rozdělovač 8-cestný
	kus
	3,000
	8 852,50
	26 557,50
	 

	76
	K
	735511135
	Podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače
	kus
	60,000
	127,88
	7 672,80
	CS ÚRS 2016 01

	77
	K
	735511R04
	Podlahové vytápění systémová deska
	m2
	450,000
	300,37
	135 166,50
	 

	78
	K
	735511061
	Podlahové vytápění krycí PE fólie
	m2
	450,000
	46,30
	20 835,00
	CS ÚRS 2016 01

	79
	K
	735511R06
	Podlahové vytápění dodatková tepelná izolace
	m2
	450,000
	237,91
	107 059,50
	 

	80
	K
	735511062
	Podlahové vytápění okrajový izolační pruh
	m
	500,000
	37,87
	18 935,00
	CS ÚRS 2016 01

	81
	K
	735511142
	Podlahové vytápění termostat s týdenním programem
	kus
	8,000
	3 420,06
	27 360,48
	CS ÚRS 2016 01

	82
	K
	735511143
	Podlahové vytápění termopohon
	kus
	26,000
	766,29
	19 923,54
	CS ÚRS 2016 01

	83
	K
	735511R07
	Podlahové vytápění jistič F1
	kus
	4,000
	198,26
	793,04
	 

	84
	K
	735511R08
	Podlahové vytápění svorkovnice rozvodnice do rozdělovače
	kus
	4,000
	3 519,19
	14 076,76
	 

	85
	K
	735511R09
	Podlahové vytápění autotransformátor
	kus
	4,000
	3 685,73
	14 742,92
	 

	86
	K
	735R00001
	Otopné těleso profilové designové článkové/ lamelové, v provedení podle projektové dokumentace
	kus
	2,000
	4 480,77
	8 961,54
	CS ÚRS 2016 01

	87
	K
	735R00002
	Otopné těleso profilové designové článkové/ lamelové, v provedení podle projektové dokumentace
	kus
	6,000
	12 175,40
	73 052,40
	 

	88
	K
	735R00003
	Otopné těleso profilové designové článkové/ lamelové, v provedení podle projektové dokumentace
	kus
	12,000
	11 702,54
	140 430,48
	 

	89
	K
	735R00004
	Otopné těleso koupelnové v provedení podle projektové dokumentace
	kus
	4,000
	1 641,63
	6 566,52
	 

	90
	K
	735R00005
	Otopné těleso koupelnové v provedení podle projektové dokumentace
	kus
	2,000
	2 029,24
	4 058,48
	 

	91
	K
	735R00006
	Otopné těleso koupelnové v provedení podle projektové dokumentace
	kus
	2,000
	3 957,35
	7 914,70
	 

	92
	K
	735R00010
	Sada pro kombinované vytápění 200 W
	kus
	4,000
	2 390,08
	9 560,32
	 

	93
	K
	735R00011
	Sada pro kombinované vytápění 300 W
	kus
	2,000
	2 390,08
	4 780,16
	 

	94
	K
	998735102
	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m
	t
	2,688
	845,60
	2 272,97
	CS ÚRS 2016 01

	95
	K
	998735181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace
	t
	2,688
	382,65
	1 028,56
	CS ÚRS 2016 01

	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	34 339,12
	

	96
	K
	HZS2212
	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný
	hod
	72,000
	346,96
	24 981,12
	CS ÚRS 2016 01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, , Proplach a napuštění topného systému, topná a tlaková zkouška, vyregulování systému, zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů, , revize, popisné tabulky apod.,
	
	
	
	
	

	97
	K
	HZS2491
	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí
	hod
	40,000
	233,95
	9 358,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	14 869,81
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	14 869,81
	

	98
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby, podklady pro kolaudaci
	soubor
	1,000
	14 869,81
	14 869,81
	CS ÚRS 2016 01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.04 - SO 01.04 VZDUCHOTECHNIKA
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Petr STOLÍN
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS a projektové dokumentace v CÚ 2016/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	378 497,24
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	378 497,24
	
	
	21,00%
	79 484,42
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	457 981,66
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.04 - SO 01.04 VZDUCHOTECHNIKA
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	378 497,24
	 

	 
	
	24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení
	 
	 
	 
	378 497,24
	 

	 
	
	    1 - JÍDELNA, VÝDEJ - 1 - JÍDELNA, VÝDEJ
	 
	 
	 
	257 175,90
	 

	 
	
	    2 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZEN - 2 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZEN
	 
	 
	 
	84 122,24
	 

	 
	
	    3 - DOPLŇKOVÝ MATERI - 3 - DOPLŇKOVÝ MATERI
	 
	 
	 
	2 529,90
	 

	 
	
	    100 - Pomocné, přípr - 100 - Pomocné, přípr
	 
	 
	 
	34 669,20
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01.04 - SO 01.04 VZDUCHOTECHNIKA
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	378 497,24
	

	 
	
	D
	24-M
	Montáže vzduchotechnických zařízení
	
	
	
	378 497,24
	

	 
	
	D
	1 - JÍDELNA, VÝDEJ
	1 - JÍDELNA, VÝDEJ
	
	
	
	257 175,90
	

	 
	1
	K
	Pol16
	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - PODSTROPNÍ,  typ například: ......  Včetně: Digitální regulace a regulátoru pro ovládání jednotky a ohřívače;  připojovacích manžet, závěsů stropních, uzavírací klapky na sání a výtlaku s pohonem;         
	ks
	1,000
	126 711,29
	126 711,29
	 

	 
	2
	K
	Pol23
	Montáž
	ks
	1,000
	24 174,75
	24 174,75
	 

	 
	3
	K
	Pol17
	Elektrický ohřívač do vzt. potrubí prům. 250 mm;  referenční výrobek .... 2,0kW (230V) - nebo výrobek srovnatelného standardu - istalace ve vnitřním prostředí; včetně bezpečnostních prvků, čidla teploty do vzt potrubí
	ks
	1,000
	8 761,60
	8 761,60
	 

	 
	4
	K
	Pol25
	Montáž
	ks
	1,000
	1 555,43
	1 555,43
	 

	 
	5
	K
	Pol26
	Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: SYKFY 2x2x0,5mm2); pro připojení ovladeče vzt jednotky
	m
	25,000
	30,92
	773,00
	 

	 
	6
	K
	Pol27
	Montáž
	m
	25,000
	18,74
	468,50
	 

	 
	7
	K
	Pol18
	Tlumič hluku v plášti 400x200  L= 500 mm  - buňkový               /přívod, výfuk/ ;       buňka tlumiče hluku (1x)  -  200x400x500 s náběhy na obou koncích
	ks
	2,000
	773,03
	1 546,06
	 

	 
	8
	K
	Pol31a
	Montáž
	ks
	2,000
	196,77
	393,54
	 

	 
	9
	K
	Pol19
	Tlumič hluku v plášti 400x200  L= 1000 mm  - buňkový               /přívod / ;       buňka tlumiče hluku (1x)  -  200x400x1000 s náběhy na obou koncích
	ks
	1,000
	866,73
	866,73
	 

	 
	10
	K
	Pol31a
	Montáž
	ks
	1,000
	196,77
	196,77
	 

	 
	11
	K
	Pol20
	Tlumič hluku v plášti 400x200  L= 1500 mm  - buňkový               /odvod, výfuk / ;       buňka tlumiče hluku (1x)  -  200x400x1500 s náběhy na obou koncích
	ks
	2,000
	1 316,50
	2 633,00
	 

	 
	12
	K
	Pol31a
	Montáž
	ks
	2,000
	196,77
	393,54
	 

	 
	13
	K
	Pol32
	Protidešťová žaluzie PZ- AL 400x315 s ochr.sítem a rámem + RAL .....    ;                                                  s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL,  průtočná plocha cca 0,095m2
	ks
	2,000
	2 122,32
	4 244,64
	 

	 
	14
	K
	Pol33
	Montáž
	ks
	2,000
	281,10
	562,20
	 

	 
	15
	K
	Pol132
	Difuzorová, Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  648x248, - R1, RAL ...., přívodní; mater.: Al. profily, difuzorová, s regulačním ústrojím R1-protiběžné listy; RAL určí architekt projektu (bílá)
	ks
	3,000
	1 800,93
	5 402,79
	 

	 
	16
	K
	Pol35
	Montáž
	ks
	3,000
	304,53
	913,59
	 

	 
	17
	K
	Pol133
	Difuzorová, Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  448x248, - R1, RAL ...., odvodní; mater.: Al. profily, difuzorová, s regulačním ústrojím R1-protiběžné listy; RAL určí architekt projektu (bílá)
	ks
	4,000
	1 312,75
	5 251,00
	 

	 
	18
	K
	Pol35
	Montáž
	ks
	4,000
	304,53
	1 218,12
	 

	 
	19
	K
	Pol37
	Regulační klapka RK - 100 . R,                                           ovládání ruční, s aretací polohy listu; materiál - ocelový pozink. plech, profily
	ks
	1,000
	602,49
	602,49
	 

	 
	20
	K
	Pol38
	Montáž
	ks
	1,000
	84,33
	84,33
	 

	 
	21
	K
	Pol39
	Odvodní talířový ventil kovový prům. 100 mm                        Qv= 50 m3/h, pro připojení na kruhové potrubí o100mm,  vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá)
	ks
	2,000
	312,96
	625,92
	 

	 
	22
	K
	Pol40
	Montáž
	ks
	2,000
	74,96
	149,92
	 

	 
	23
	K
	Pol134
	Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: .....                      prům.: 100 mm                   /napojení ventilů/                     vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
	m
	2,000
	56,22
	112,44
	 

	 
	24
	K
	Pol42
	Montáž
	m
	2,000
	28,12
	56,24
	 

	 
	25
	K
	Pol43
	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ,    materiál ocel. pozink. plech                                                        /odvod, výfuk/  ;  spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a 
	m2
	40,000
	515,35
	20 614,00
	 

	 
	26
	K
	Pol44
	Montáž
	m2
	40,000
	112,44
	4 497,60
	 

	 
	27
	K
	Pol45
	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech   /sání, přívod/                                               spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na
	m2
	40,000
	421,65
	16 866,00
	 

	 
	28
	K
	Pol44
	Montáž
	m2
	40,000
	112,44
	4 497,60
	 

	 
	29
	K
	Pol135
	Kruhové vzt. potrubí pevné - ... , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 100 mm                                   vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	m
	2,000
	149,92
	299,84
	 

	 
	30
	K
	Pol46a
	Montáž
	m
	2,000
	74,96
	149,92
	 

	 
	31
	K
	Pol136
	Kruhové vzt. potrubí pevné - ... , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 250 mm                                   vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	m
	3,000
	321,39
	964,17
	 

	 
	32
	K
	Pol46a
	Montáž
	m
	3,000
	74,96
	224,88
	 

	 
	33
	K
	Pol49
	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60 mm,                             / sání, výtlak, strojovna vzt. po tl. hl. /  povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje  přelepeny Al.páskou
	m2
	40,000
	449,77
	17 990,80
	 

	 
	34
	K
	Pol50
	Montáž
	m2
	40,000
	84,33
	3 373,20
	 

	 
	
	D
	2 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZEN
	2 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZEN
	
	
	
	84 122,24
	

	 
	35
	K
	Pol137
	Střešní ventilátor, například: ..... - nebo výrobek srovnatelného standardu                                         včetně: izolovaného střešního podstavce, pružných připojovacích manžet  1ks , zpětné klapky prům.200mm                            Odvod 460
	ks
	2,000
	13 987,62
	27 975,24
	 

	 
	36
	K
	Pol52
	Montáž
	ks
	2,000
	1 311,81
	2 623,62
	 

	 
	37
	K
	Pol53
	Kruhové vzt. potrubí ohebné-HLUK TLUMÍCÍ-SONO...,  prům.: 200 mm                                                                       s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu.
	m
	4,000
	275,48
	1 101,92
	 

	 
	38
	K
	Pol46a
	Montáž
	m
	4,000
	74,96
	299,84
	 

	 
	39
	K
	Pol54
	Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm                        Qv= 50-80 m3/h, pro připojení na kruhové potrubí o125mm,  vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá)
	ks
	13,000
	331,70
	4 312,10
	 

	 
	40
	K
	Pol40
	Montáž
	ks
	13,000
	74,96
	974,48
	 

	 
	41
	K
	Pol138
	Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: ...                      prům.: 125 mm                   /napojení ventilů/                     vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
	m
	15,000
	74,96
	1 124,40
	 

	 
	42
	K
	Pol42
	Montáž
	m
	15,000
	28,11
	421,65
	 

	 
	43
	K
	Pol139
	Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: ...                      prům.: 100 mm                   /napojení ventilů/                     vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
	m
	4,000
	56,22
	224,88
	 

	 
	44
	K
	Pol42
	Montáž
	m
	4,000
	28,11
	112,44
	 

	 
	45
	K
	Pol140
	Stěnová mřížka uzavřená  ...-17,5-400x100, včetně upínacího rámečku do stěny
	ks
	4,000
	598,75
	2 395,00
	 

	 
	46
	K
	Pol57
	Montáž
	ks
	4,000
	140,55
	562,20
	 

	 
	47
	K
	Pol39
	Odvodní talířový ventil kovový prům. 100 mm                        Qv= 50 m3/h, pro připojení na kruhové potrubí o100mm,  vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá)
	ks
	4,000
	312,96
	1 251,84
	 

	 
	48
	K
	Pol40
	Montáž
	ks
	4,000
	74,96
	299,84
	 

	 
	49
	K
	Pol58
	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech                                                  spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pruž
	m2
	35,000
	421,65
	14 757,75
	 

	 
	50
	K
	Pol44
	Montáž
	m2
	35,000
	112,44
	3 935,40
	 

	 
	51
	K
	Pol141
	Kruhové vzt. potrubí pevné - ... , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 200 mm                                  vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	m
	2,000
	230,50
	461,00
	 

	 
	52
	K
	Pol46a
	Montáž
	m
	2,000
	74,96
	149,92
	 

	 
	53
	K
	Pol142
	Kruhové vzt. potrubí pevné - ... , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 100-125 mm                                  vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	m
	4,000
	149,92
	599,68
	 

	 
	54
	K
	Pol46a
	Montáž
	m
	4,000
	74,96
	299,84
	 

	 
	55
	K
	Pol61
	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40 mm,                             /izolace vzt. potrubí výfuku /  povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou
	m2
	40,000
	421,65
	16 866,00
	 

	 
	56
	K
	Pol50
	Montáž
	m2
	40,000
	84,33
	3 373,20
	 

	 
	
	D
	3 - DOPLŇKOVÝ MATERI
	3 - DOPLŇKOVÝ MATERI
	
	
	
	2 529,90
	

	 
	57
	K
	Pol62
	Revizní dvířka do podhledu- kovová cca 400x400mm ;       s magnetem pro uzavření
	ks
	2,000
	1 011,96
	2 023,92
	 

	 
	58
	K
	Pol63
	Montáž
	ks
	2,000
	252,99
	505,98
	 

	 
	
	D
	100 - Pomocné, přípr
	100 - Pomocné, přípr
	
	
	
	34 669,20
	

	 
	59
	K
	Pol64
	Náklady na dopravu VZT zařízení ;                                 Doprava vzt komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby
	ks
	1,000
	11 244,07
	11 244,07
	 

	 
	60
	K
	Pol65
	Pomocné konstrukce, lešení ;                                               Pro práci ve výšce podlaží do 4 m, dále práce na fasádě a střeše objektu
	ks
	1,000
	9 370,06
	9 370,06
	 

	 
	61
	K
	Pol66
	Zednické výpomoci ;                                               Spolupráce na prostupech do 10-ti ks
	ks
	1,000
	2 342,51
	2 342,51
	 

	 
	62
	K
	Pol67
	Komplexní vyzkoušení ;                                                Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 4 hod.
	ks
	1,000
	2 342,51
	2 342,51
	 

	 
	63
	K
	Pol68
	Zaregulování VZT;                                                        Zaregulování průtoku vzduchu na koncových elementech do   25-ti ks
	ks
	1,000
	2 342,51
	2 342,51
	 

	 
	64
	K
	Pol69
	Zaškolení obsluhy
	ks
	1,000
	1 405,51
	1 405,51
	 

	 
	65
	K
	Pol70
	Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení
	ks
	1,000
	937,00
	937,00
	 

	 
	66
	K
	Pol71
	Vypracování dokumentace skutečného provedení ;             (2x tištěná paré, 1xnosič s PDF)
	ks
	1,000
	4 685,03
	4 685,03
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.05 - SO 01.05 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Petr STOLÍN
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS a projektové dokumentace v CÚ 2016/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 632 951,92
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 632 951,92
	
	
	21,00%
	342 919,90
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 975 871,82
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.05 - SO 01.05 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 632 951,92
	 

	 
	
	741 - Elektromontáže 
	 
	 
	 
	1 632 951,92
	 

	 
	
	    1 - Rozvaděče
	 
	 
	 
	 
	115 332,81
	 

	 
	
	    2 - Svítidla vč. zdrojů
	 
	 
	 
	1 145 301,61
	 

	 
	
	    3 - Koncové prvky
	 
	 
	 
	112 790,19
	 

	 
	
	    4 - Kabely, kabelové trasy
	 
	 
	 
	226 359,71
	 

	 
	
	    5 - Ostatní náklady elektro
	 
	 
	 
	33 167,60
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01.05 - SO 01.05 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 632 951,92
	

	 
	
	D
	741
	Elektromontáže 
	
	
	
	1 632 951,92
	

	 
	
	D
	1
	Rozvaděče
	
	
	
	115 332,81
	

	 
	1
	K
	Pol47
	Rozvaděč R1
	ks
	1,000
	49 751,41
	49 751,41
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.9, 1ks
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	Pol72
	Rozvaděč RNO - centrální bateriový zdroj,  4 okruhy
	ks
	1,000
	63 822,51
	63 822,51
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3, 1ks
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	Pol73
	Napojení přívodu do RTK - dodávka ZTI
	ks
	1,000
	251,27
	251,27
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3, 1ks
	
	
	
	
	

	 
	4
	K
	Pol74
	Hlavní ochranná přípojnice
	ks
	1,000
	1 507,62
	1 507,62
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3, 1ks
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	2
	Svítidla vč. zdrojů
	
	
	
	1 145 301,61
	

	 
	5
	K
	Pol75
	A1, Led svítidlo vestavné, liniové, prismatický difizor, sestava, barva bílá, stmívání DALI, profil 92,6*45,5mm, délka 2m , 56W/3000K
	ks
	2,000
	6 894,84
	13 789,68
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4,2+0=2
	
	
	
	
	

	 
	6
	K
	Pol76
	A2, Led svítidlo vestavné, liniové, prismatický difizor, sestava, barva bílá, stmívání DALI, profil 92,6*45,5mm, délka 3m, 84W/3000K
	ks
	4,000
	10 241,75
	40 967,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 4+0=4
	
	
	
	
	

	 
	7
	K
	Pol77
	A3, Led svítidlo vestavné, liniové, prismatický difizor, sestava, barva bílá, stmívání DALI, profil 92,6*45,5mm, délka 4m, 112W/3000K
	ks
	5,000
	13 588,67
	67 943,35
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 3+2=5
	
	
	
	
	

	 
	8
	K
	Pol78
	A4, Led svítidlo vestavné, liniové, prismatický difizor, sestava, barva bílá, stmívání DALI, profil 92,6*45,5mm, délka 5,2m,  145W/3000K
	ks
	2,000
	17 544,66
	35 089,32
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 2+0=2
	
	
	
	
	

	 
	9
	K
	Pol79
	A5, Led svítidlo vestavné, liniové, prismatický difizor, sestava, barva bílá, stmívání DALI, profil 92,6*45,5mm, délka 5,5m, 154W/3000K
	ks
	2,000
	18 634,17
	37 268,34
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 0+2=2
	
	
	
	
	

	 
	10
	K
	Pol80
	A6, Led svítidlo vestavné, liniové, prismatický difizor, sestava, barva bílá, stmívání DALI, profil 92,6*45,5mm, délka 7m, 196W/3000K
	ks
	8,000
	23 579,15
	188 633,20
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 4+0=4
	
	
	
	
	

	 
	11
	K
	Pol81
	A7, Led svítidlo vestavné, liniové, prismatický difizor, sestava, barva bílá, stmívání DALI, profil 92,6*45,5mm, délka 10m, 280W/3000K
	ks
	6,000
	33 569,64
	201 417,84
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 2+0=2
	
	
	
	
	

	 
	12
	K
	Pol82
	B, LED svítidlo přisazené válcový tvar, barva šedá / bílá, IP55, 16W/3000k
	ks
	4,000
	4 351,99
	17 407,96
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 2+2=4
	
	
	
	
	

	 
	13
	K
	Pol83
	C, LED svítidlo vestavné kulaté, opálový kryt, barva bílá, tenký rám, 34W/3000k
	ks
	25,000
	6 683,78
	167 094,50
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 21+4=25
	
	
	
	
	

	 
	14
	K
	Pol84
	D, LED svítidlo vestavné kulaté, opálový kryt, barva bílá, tenký rám, 22W/3000k
	ks
	18,000
	5 779,21
	104 025,78
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 18+0=18
	
	
	
	
	

	 
	15
	K
	Pol85
	E, LED vestavné svítidlo, opálový kryt, 1200x300mm, 39W/3000k
	ks
	2,000
	2 964,98
	5 929,96
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 2+0=2
	
	
	
	
	

	 
	16
	K
	Pol86
	E1, LED přisazené svítidlo, opálový kryt, 1200x300mm, 39W/3000k včetně závěsu
	ks
	3,000
	3 266,51
	9 799,53
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 3+0=3
	
	
	
	
	

	 
	17
	K
	Pol87
	F, LED Lourve vestavné svítidlo s mřížkou, 600x600mm, 59W/3000k,
	ks
	4,000
	3 166,00
	12 664,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 4+0=4
	
	
	
	
	

	 
	18
	K
	Pol88
	G, LED vestavné svítidlo, opálový kryt, 600x600mm, 59W/3000k, IP4x
	ks
	2,000
	2 864,47
	5 728,94
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 2+0=2
	
	
	
	
	

	 
	19
	K
	Pol89
	H, LED Reflektor 30W/3000k, barva šedá, symetrická optika, IP66
	ks
	6,000
	3 316,76
	19 900,56
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 0+6=6
	
	
	
	
	

	 
	20
	K
	Pol90
	I, Zemní LED svítidlo, 10W/709lm/3000K, IP67, vyzařovací úhel max 35°
	ks
	3,000
	6 784,28
	20 352,84
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 3+0=3
	
	
	
	
	

	 
	21
	K
	Pol91
	J, Zářivkové svítidlo 2x36W/830, IP66, hliníkové těleso svítidla, tvrzené sklo, elektronická předřadník, vč. zdroje, závěs
	ks
	6,000
	4 070,57
	24 423,42
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 2+4=6
	
	
	
	
	

	 
	22
	K
	Pol92
	K, Zářivkové svítidlo skleněné trubicové, průměr 40mm, 1x14W/830, elektronický předřadník, IP65, vč. zdroje
	ks
	26,000
	4 171,08
	108 448,08
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 0+26=26
	
	
	
	
	

	 
	23
	K
	Pol93
	L, Stropní vestavné protipanické LED 3W,  pro centrální zdroj
	ks
	21,000
	2 010,16
	42 213,36
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.5-6, 15+6=21
	
	
	
	
	

	 
	24
	K
	Pol94
	M, Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem LED 6,1W pro centrální zdroj, IP65
	ks
	4,000
	1 055,33
	4 221,32
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.5-6, 4+0=4
	
	
	
	
	

	 
	25
	K
	Pol95
	N, Vestavné stropní nouzové svítidlo s piktogramem LED 6,1W pro centrální zdroj
	ks
	9,000
	1 708,63
	15 377,67
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.5-6, 5+4=9
	
	
	
	
	

	 
	26
	K
	Pol96
	Recyklační poplatek svítidla vč. zdroje
	ks
	162,000
	16,08
	2 604,96
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-6, součet svítidel
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	3
	Koncové prvky
	
	
	
	112 790,19
	

	 
	27
	K
	Pol100
	Vypínač č.1/0 pod omítku modul. kompl., barva bílá/šedá
	ks
	15,000
	150,76
	2 261,40
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 13+2=15
	
	
	
	
	

	 
	28
	K
	Pol101
	Vypínač č.1/0 pod omítku IP44
	ks
	1,000
	226,14
	226,14
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 1+0=1
	
	
	
	
	

	 
	29
	K
	Pol102
	Vypínač č.1 pod omítku IP44
	ks
	1,000
	226,14
	226,14
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 0+1=1
	
	
	
	
	

	 
	30
	K
	Pol103
	Vypínač č.1 na omítku IP44
	ks
	1,000
	125,64
	125,64
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 1+0=1
	
	
	
	
	

	 
	31
	K
	Pol104
	Smívač otočný DALI, se zdrojem, barva bílá
	ks
	12,000
	3 879,61
	46 555,32
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 6+6=12
	
	
	
	
	

	 
	32
	K
	Pol105
	Smívač otočný DALI, bez zdrojem, barva bílá
	ks
	12,000
	1 668,43
	20 021,16
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 6+6=12
	
	
	
	
	

	 
	33
	K
	Pol106
	Vývodka 400V pod omítku se svorkovnicí
	ks
	3,000
	135,68
	407,04
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 3+0=3
	
	
	
	
	

	 
	34
	K
	Pol107
	Zásuvka 230V se clonkami pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá
	ks
	70,000
	135,68
	9 497,60
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 52+18=70
	
	
	
	
	

	 
	35
	K
	Pol108
	Zásuvka 230V IP44 pod omítku kompl., barva bílá/šedá
	ks
	17,000
	195,99
	3 331,83
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 14+3=17
	
	
	
	
	

	 
	36
	K
	Pol109
	Termostat prostorový programovatelný
	ks
	3,000
	1 572,95
	4 718,85
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 3+0=3
	
	
	
	
	

	 
	37
	K
	Pol110
	Tlačítko bezpečnostní se sklem, 2x kontakt
	ks
	2,000
	919,64
	1 839,28
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 2+0=2
	
	
	
	
	

	 
	38
	K
	Pol111
	Čidlo pohybu stropní zápustné 230V/10A, 1 kanál
	ks
	1,000
	1 175,94
	1 175,94
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 1+0=1
	
	
	
	
	

	 
	39
	K
	Pol112
	Čidlo pohybu stropní zápustné 230V/10A, 2 kanály
	ks
	8,000
	1 376,96
	11 015,68
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 4+4=8
	
	
	
	
	

	 
	40
	K
	Pol113
	Zpožďovací relé, 1*16A, do inst.krabice
	ks
	5,000
	552,79
	2 763,95
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 3+2=5
	
	
	
	
	

	 
	41
	K
	Pol114
	Krabice rozvodná 68mm
	ks
	24,000
	45,23
	1 085,52
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 18+6=24
	
	
	
	
	

	 
	42
	K
	Pol115
	Krabice rozvodná povrchová, s funkčností při požáru
	ks
	1,000
	45,23
	45,23
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 1+0=1
	
	
	
	
	

	 
	43
	K
	Pol116
	Krabice přístrojová UNI
	ks
	142,000
	28,14
	3 995,88
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 49+90+3=142
	
	
	
	
	

	 
	44
	K
	Pol117
	Napojení zařízení 230/400V
	ks
	11,000
	201,01
	2 211,11
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 9+2=11
	
	
	
	
	

	 
	45
	K
	Pol97
	Vypínač č.1 pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá
	ks
	4,000
	150,76
	603,04
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 4+0=4
	
	
	
	
	

	 
	46
	K
	Pol98
	Vypínač č.5 pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá
	ks
	2,000
	175,88
	351,76
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 2+0=2
	
	
	
	
	

	 
	47
	K
	Pol99
	Vypínač č.6 pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá
	ks
	2,000
	165,84
	331,68
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 2+0=2
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Kabely, kabelové trasy
	
	
	
	226 359,71
	

	 
	48
	K
	Pol10
	CYKY 4x25
	m
	30,000
	206,04
	6 181,20
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 30+0=30
	
	
	
	
	

	 
	49
	K
	Pol118
	CYKY 5x2,5
	m
	90,000
	43,22
	3 889,80
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 90+0=90
	
	
	
	
	

	 
	50
	K
	Pol119
	CYKY 3x2,5
	m
	1 000,000
	31,16
	31 160,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 650+350=1000
	
	
	
	
	

	 
	51
	K
	Pol120
	CYKY 5x1,5
	m
	30,000
	30,76
	922,80
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 30+0=30
	
	
	
	
	

	 
	52
	K
	Pol121
	CYKY 3x1,5
	m
	2 400,000
	25,63
	61 512,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 1500+900=2400
	
	
	
	
	

	 
	53
	K
	Pol122
	CXKE-V 3x1,5
	m
	330,000
	47,24
	15 589,20
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 150+140+40=330
	
	
	
	
	

	 
	54
	K
	Pol123
	JYTY 4x1
	m
	400,000
	29,14
	11 656,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 200+200=400
	
	
	
	
	

	 
	55
	K
	Pol124
	CY16 ZŽ
	m
	5,000
	47,24
	236,20
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 5+0=5
	
	
	
	
	

	 
	56
	K
	Pol125
	CY6 ZŽ
	m
	490,000
	22,11
	10 833,90
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 450+40=490
	
	
	
	
	

	 
	57
	K
	Pol126
	Chránička FX25-32
	m
	50,000
	33,17
	1 658,50
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 25+25=50
	
	
	
	
	

	 
	58
	K
	Pol127
	Kabelové příchytky plastové
	m
	300,000
	35,18
	10 554,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 200+100=300
	
	
	
	
	

	 
	59
	K
	Pol128
	Kabelové příchytky kovové
	ks
	250,000
	50,26
	12 565,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 170+80=250
	
	
	
	
	

	 
	60
	K
	Pol129
	Drátěný žlab vč. kotvení 100*50mm
	m
	150,000
	261,32
	39 198,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 90+60=150
	
	
	
	
	

	 
	61
	K
	Pol130
	Svorka pospojovací vč. pásky
	ks
	20,000
	65,33
	1 306,60
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-4, 18+2=20
	
	
	
	
	

	 
	62
	K
	Pol131
	Drobný spojovací, podružný a instalační materiál
	ks
	1,000
	5 025,39
	5 025,39
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-6, 1
	
	
	
	
	

	 
	63
	K
	Pol21
	Pomocné zednické a montážní práce vč. prostupů
	hod
	56,000
	251,27
	14 071,12
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.3-6, 36+20=56
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Ostatní náklady elektro
	
	
	
	33 167,60
	

	 
	64
	K
	VRN01
	Doprava
	kč
	1,000
	10 050,79
	10 050,79
	 

	 
	65
	K
	VRN02
	Revize
	kč
	1,000
	8 040,63
	8 040,63
	 

	 
	66
	K
	VRN03
	Projekt skutečného provedení
	kč
	1,000
	10 050,79
	10 050,79
	 

	 
	67
	K
	VRN04
	Odvoz a likvidace odpadu
	kč
	1,000
	5 025,39
	5 025,39
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.06 - SO 01.06 ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÁ
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Petr STOLÍN
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS a projektové dokumentace v CÚ 2016/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	193 134,27
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	193 134,27
	
	
	21,00%
	40 558,20
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	233 692,47
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.06 - SO 01.06 ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÁ
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	193 134,27
	 

	 
	
	741 - Elektromontáže - slaboproud
	 
	 
	 
	193 134,27
	 

	 
	
	    1 - EZS
	 
	 
	 
	 
	94 622,99
	 

	 
	
	    2 - Datové rozvody
	 
	 
	 
	38 067,75
	 

	 
	
	    3 - Domácí telefon
	 
	 
	 
	54 614,07
	 

	 
	
	    4 - Ostatní
	 
	 
	 
	 
	5 829,46
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01.06 - SO 01.06 ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÁ
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	193 134,27
	

	 
	
	D
	741
	Elektromontáže - slaboproud
	
	
	
	193 134,27
	

	 
	
	D
	1
	EZS
	
	
	
	94 622,99
	

	 
	1
	K
	Pol144
	BOX VT se zdrojem 80VA
	ks
	1,000
	1 226,20
	1 226,20
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 1+0=1ks
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	Pol145
	Ústředna EZS komplet, 40 zón
	ks
	1,000
	6 834,54
	6 834,54
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 1+0=1ks
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	Pol146
	Záložní akumulátor 18Ah
	ks
	1,000
	974,93
	974,93
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 1+0=1ks
	
	
	
	
	

	 
	4
	K
	Pol147
	Komunikátor GSM/GPRS
	ks
	1,000
	4 774,13
	4 774,13
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 1+0=1ks
	
	
	
	
	

	 
	5
	K
	Pol148
	Optokouřové čidlo, designové, skleněná deska
	ks
	11,000
	2 010,16
	22 111,76
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 7+4=11ks
	
	
	
	
	

	 
	6
	K
	Pol149
	Klávesnice LCD
	ks
	2,000
	3 166,00
	6 332,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 2+0=2ks
	
	
	
	
	

	 
	7
	K
	Pol150
	Prostorové čidlo pohybu dle TZ
	ks
	16,000
	864,37
	13 829,92
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 12+4=16ks
	
	
	
	
	

	 
	8
	K
	Pol151
	Magnetické čidlo dveří, vestavné
	ks
	12,000
	256,30
	3 075,60
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 7+5=12ks
	
	
	
	
	

	 
	9
	K
	Pol152
	Přepojovací krabice pro magnetický kontakt
	ks
	12,000
	90,46
	1 085,52
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 7+5=12ks
	
	
	
	
	

	 
	10
	K
	Pol153
	Siréna interní bílá
	ks
	2,000
	331,68
	663,36
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 2+0=2ks
	
	
	
	
	

	 
	11
	K
	Pol154
	Siréna interní s optickou signalizací
	ks
	1,000
	1 145,79
	1 145,79
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 1+0=1ks
	
	
	
	
	

	 
	12
	K
	Pol155
	Kabel SYKFY 4x2x0,5
	m
	1 400,000
	21,11
	29 554,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 850+550=1400
	
	
	
	
	

	 
	13
	K
	Pol156
	Nastavení a oživení systému
	ks
	1,000
	3 015,24
	3 015,24
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8,
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	2
	Datové rozvody
	
	
	
	38 067,75
	

	 
	14
	K
	Pol157
	Přípojková skříň MIS vč. přepěťové ochrany pro telefonní linku a připojovacího pásku
	ks
	1,000
	3 166,00
	3 166,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 1+0=1ks
	
	
	
	
	

	 
	15
	K
	Pol158
	Datový rozvaděč RACK nástěnný 19" vč. pasivních a aktivních prvků dle TZ
	ks
	1,000
	11 558,41
	11 558,41
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 1+0=1ks
	
	
	
	
	

	 
	16
	K
	Pol159
	AP WIFI, napájení PoE, funkce AP/hotspot
	ks
	2,000
	3 970,07
	7 940,14
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 2+0=2ks
	
	
	
	
	

	 
	17
	K
	Pol160
	Datová zásuvka dvojitá Cat 5e, pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá
	ks
	7,000
	341,72
	2 392,04
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 7+0=7ks
	
	
	
	
	

	 
	18
	K
	Pol161
	Kabel UTP Cat5e
	m
	400,000
	20,10
	8 040,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 400+0=400m
	
	
	
	
	

	 
	19
	K
	Pol162
	Lišta PVC do 40x60
	m
	5,000
	75,38
	376,90
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8,
	
	
	
	
	

	 
	20
	K
	Pol163
	Chránička Fx23
	m
	25,000
	35,18
	879,50
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8,25+0=25m
	
	
	
	
	

	 
	21
	K
	Pol164
	Instalační krabice
	ks
	7,000
	28,14
	196,98
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 7+0=7ks
	
	
	
	
	

	 
	22
	K
	Pol165
	Nastavení a oživení systému
	ks
	1,000
	2 512,70
	2 512,70
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 1ks
	
	
	
	
	

	 
	23
	K
	Pol166
	Měření kabeláže
	ks
	1,000
	1 005,08
	1 005,08
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 1ks
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	3
	Domácí telefon
	
	
	
	54 614,07
	

	 
	24
	K
	Pol167
	Video tablo vč. krabice na omítku a stříšky, 4x tlačítko s popisem
	ks
	3,000
	4 824,38
	14 473,14
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 2+1=3ks
	
	
	
	
	

	 
	25
	K
	Pol168
	Napojení elektrozámku (dodávka dveří)
	ks
	3,000
	201,01
	603,03
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 2+1=3ks
	
	
	
	
	

	 
	26
	K
	Pol169
	Handsfree  video telefon, regulace hlasitosti, ovládání el.zámku
	ks
	7,000
	3 819,30
	26 735,10
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 5+2=7ks
	
	
	
	
	

	 
	27
	K
	Pol170
	Napájení zdroj vč. distributoru dle použitého typu DT
	ks
	1,000
	4 824,38
	4 824,38
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 1ks
	
	
	
	
	

	 
	28
	K
	Pol171
	SYKFY 5x2x0,5
	m
	280,000
	23,11
	6 470,80
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 200+80=280m
	
	
	
	
	

	 
	29
	K
	Pol172
	Nastavení a oživení systému
	ks
	1,000
	1 507,62
	1 507,62
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 1ks
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Ostatní
	
	
	
	5 829,46
	

	 
	30
	K
	Pol173
	Spojovací a instalační materiál
	ks
	1,000
	1 809,14
	1 809,14
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 1ks
	
	
	
	
	

	 
	31
	K
	Pol21
	Pomocné zednické a montážní práce vč. prostupů
	hod
	16,000
	251,27
	4 020,32
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.7-8, 16hod
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.07 - SO 01.07 ELEKTROINSTALACE HROMOSVODY A UZEMNĚNÍ
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Petr STOLÍN
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS a projektové dokumentace v CÚ 2016/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	165 847,39
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	165 847,39
	
	
	21,00%
	34 827,95
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	200 675,34
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.07 - SO 01.07 ELEKTROINSTALACE HROMOSVODY A UZEMNĚNÍ
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	165 847,39
	 

	 
	
	21-M.1 - Elektromontáže-Hromosvod a uzemnění
	 
	 
	 
	165 847,39
	 

	 
	
	    H1 - Jímací soustava
	 
	 
	 
	102 638,58
	 

	 
	
	    H2 - Uzemnění
	 
	 
	 
	 
	35 267,94
	 

	 
	
	    H3 - Zemní práce
	 
	 
	 
	18 091,00
	 

	 
	
	    H4 - Ostatní
	 
	 
	 
	 
	9 849,87
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01.07 - SO 01.07 ELEKTROINSTALACE HROMOSVODY A UZEMNĚNÍ
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	165 847,39
	

	 
	
	D
	21-M.1
	Elektromontáže-Hromosvod a uzemnění
	
	
	
	165 847,39
	

	 
	
	D
	H1
	Jímací soustava
	
	
	
	102 638,58
	

	 
	1
	K
	J001
	Set podpůrná AL trubka 2,8m s jímačem délky 1m pro HVI light, vč, kotvení na ocelovou konstrukci
	ks
	6,000
	9 045,71
	54 274,26
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.10, 3+3=6ks
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	J002
	Kabel HVI light vč koncovek, délka 11m (doměřeno na stavbě dle kotvení)
	ks
	6,000
	6 774,24
	40 645,44
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.10, 3+3=6ks
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	J003
	Chránička plastová DN40 vč. kotvení
	m
	18,000
	105,53
	1 899,54
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.10, 6*3=18m
	
	
	
	
	

	 
	4
	K
	J004
	Podpěra HVI kabelu, plastové vč. kotvení
	ks
	60,000
	75,38
	4 522,80
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.10, 6*10=60ks
	
	
	
	
	

	 
	5
	K
	J005
	Zkušební svorka
	ks
	6,000
	55,28
	331,68
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.10, 3+3=6ks
	
	
	
	
	

	 
	6
	K
	J006
	Ochraná trubka / zaváděcí tyč
	ks
	6,000
	160,81
	964,86
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.10, 3+3=6ks
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	H2
	Uzemnění
	
	
	
	35 267,94
	

	 
	7
	K
	U001
	FeZn 30x4
	m
	180,000
	75,38
	13 568,40
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.10, 80+100=180m
	
	
	
	
	

	 
	8
	K
	U002
	FeZn 10mm
	m
	120,000
	63,32
	7 598,40
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.10, 60+20+20+20=120m
	
	
	
	
	

	 
	9
	K
	U003
	Svorka SK, křížová
	ks
	20,000
	62,31
	1 246,20
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.10, 20ks
	
	
	
	
	

	 
	10
	K
	U004
	Svařovaný spoj
	ks
	93,000
	130,66
	12 151,38
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.10, 37+56=93ks
	
	
	
	
	

	 
	11
	K
	U005
	Antikorozní ochrana, asfaltový nátěr
	kg
	2,000
	351,78
	703,56
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.10, 2kg
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	H3
	Zemní práce
	
	
	
	18 091,00
	

	 
	12
	K
	Z001
	Výkop 80x30 vč. záhozu a hutnění
	bm
	100,000
	180,91
	18 091,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.4.10, 100m
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	H4
	Ostatní
	
	
	
	9 849,87
	

	 
	13
	K
	O001
	Pomocné zednické a montážní práce vč.prostupů
	hod
	6,000
	251,27
	1 507,62
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.10, 6hod
	
	
	
	
	

	 
	14
	K
	O002
	Zámečnické práce
	hod
	12,000
	402,04
	4 824,48
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.10, 12hod
	
	
	
	
	

	 
	15
	K
	O003
	Drobný spojovací, podružný a instalační materiál
	ks
	1,000
	3 517,77
	3 517,77
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
D.1.4.10, 1ks
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.08 - SO 01.08 MĚŘENÍ A REGULACE
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Petr STOLÍN
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS a projektové dokumentace v CÚ 2016/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	181 533,52
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	181 533,52
	
	
	21,00%
	38 122,04
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	219 655,56
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.08 - SO 01.08 MĚŘENÍ A REGULACE
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	181 533,52
	 

	 
	
	21-M.1 - Elektromontáže-Měření a regulace
	 
	 
	 
	181 533,52
	 

	 
	
	    D1 - Regulace a rozvaděč RA-1                                                                            
	 
	 
	96 356,72
	 

	 
	
	    D2 - Přístroje pro plynový zdroj tepla a vytápění  (ZABEZPEČENÍ DLE ČSN 06 3010/Z1)
	 
	 
	21 631,30
	 

	 
	
	    D3 - Kabely, nosné prvky, montáže pro plynový zdroj tepla  -rozvaděč RA-1
	 
	 
	 
	50 624,81
	 

	 
	
	    D4 - Regulace a  přístroje pro VZT zař.č.1.1
	 
	 
	 
	2 373,98
	 

	 
	
	    D5 - Kabely, nosné prvky, montáže pro VZT zař.č.1.1
	 
	 
	 
	10 546,71
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01.08 - SO 01.08 MĚŘENÍ A REGULACE
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	181 533,52
	

	 
	
	D
	21-M.1
	Elektromontáže-Měření a regulace
	
	
	
	181 533,52
	

	 
	
	D
	D1
	Regulace a rozvaděč RA-1                                                                            
	
	96 356,72
	

	 
	1
	K
	PVA
	Poruchová signalizace  např.  pro 8 vstupů 24VAC/DC přip. Interní včetně rámeček
	ks
	1,000
	6 593,31
	6 593,31
	 

	 
	2
	K
	M36-88-4321/S
	osazení  poruchové signalizace
	ks
	1,000
	273,38
	273,38
	 

	 
	3
	K
	OZV
	Komunikační přístroj pro vzdálenou správu regulátoru
	ks
	1,000
	8 543,17
	8 543,17
	 

	 
	4
	K
	M36-88-4321/S.1
	osazení komunikačního přístroje
	ks
	1,000
	273,38
	273,38
	 

	 
	5
	K
	SWITCH
	Ethernetový switch min 3x TCP-IP/RJ45 100Mb/s
	ks
	1,000
	402,04
	402,04
	 

	 
	6
	K
	M36-88-4321/S.2
	osazení SWITCHE
	ks
	1,000
	273,38
	273,38
	 

	 
	7
	K
	FV1
	Přepěťová ochrana třetí stupeň 16A s VF Filtrem
	ks
	1,000
	3 216,25
	3 216,25
	 

	 
	8
	K
	M36-88-4321/S.3
	osazení  ochrany
	ks
	1,000
	273,38
	273,38
	 

	 
	9
	K
	RA-1
	skříň rozvaděče RA-1.-1x pole OCEP 600x1000x260 nástěnná skříňka, hlavní vypínač 230V AC jištění z elektro pro 3kW 230V/50Hz 20A,  jističe, pomocné kontakty, stykače, pomocné  relé, ovladače , signálky, vývody pro  oběhová čerpadla , svorky s pojistkou, s
	ks
	1,000
	55 279,34
	55 279,34
	 

	 
	10
	K
	1.10
	montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….)
	hod
	12,000
	452,28
	5 427,36
	 

	 
	11
	K
	RA-1.1
	vyzkoušení funkce - test 1:1
	hod
	8,000
	452,28
	3 618,24
	 

	 
	12
	K
	CPU
	Naparametrování regulátorů a kotle -řízení strojovny vytápění
	hod
	16,000
	552,79
	8 844,64
	 

	 
	13
	K
	WEB
	nastavení WEB serveru pro dálkovou správu kotelny
	hod
	4,000
	552,79
	2 211,16
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Regulace a příslušenství v dodávce kotlů:                                                    AVS/1,2 -EKVITERMNÍ REGULÁTOR 1 OKRUHU, OV 11.01 -PROSTOROVÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA, B19 12.01 -VENKOVNÍ ČIDLO, B10 12.02 -SPOLEČNÉ ČIDLO NÁBĚHU                                                  B1 12.04 -ČIDLO TO1                                                                       B12 12.05 -ČIDLO TO2                                                                             B3 12.03 -HORNÍ ČIDLO TUV
	
	
	
	
	

	 
	14
	K
	M36-88-4321/S.4
	osazení regulátoru pro řízení vytápění z dodávky kotlů
	ks
	2,000
	273,38
	546,76
	 

	 
	15
	K
	M36-42-0091/S
	připojení a osazení ovládací jednotky z dodávky kotlů
	ks
	1,000
	143,73
	143,73
	 

	 
	16
	K
	M36/41-0025/S
	montáž snímače venkovní teploty z dodávky kotlů
	ks
	1,000
	87,44
	87,44
	 

	 
	17
	K
	M36/41-0001/S
	montáž snímače  teploty topné vody z dodávky kotlů
	ks
	4,000
	87,44
	349,76
	 

	 
	
	D
	D2
	Přístroje pro plynový zdroj tepla a vytápění  (ZABEZPEČENÍ DLE ČSN 06 3010/Z1)
	
	21 631,30
	

	 
	18
	K
	QAH 17.01
	Detektor úniku zemního plynu dvoustupňový  , napájení 230V, 2x přepínací kontakt
	ks
	1,000
	4 522,86
	4 522,86
	 

	 
	19
	K
	M36/41-0025/S.1
	montáž prostorového přístroje
	ks
	1,000
	75,38
	75,38
	 

	 
	20
	K
	TAH 17.02
	Termostat teploty prostorový - max teplota v prostoru 40°C  - rozsah 20-60°C
	ks
	1,000
	1 809,14
	1 809,14
	 

	 
	21
	K
	M36/41-0052/S
	montáž regulátoru teploty prostorového s mikrospínačem
	ks
	1,000
	75,38
	75,38
	 

	 
	22
	K
	TAH 17.03
	Termostat teploty příložný - max teplota vody 90°C - rozsah 70-140°C
	ks
	1,000
	1 849,34
	1 849,34
	 

	 
	23
	K
	M36/41-0052/S.1
	montáž regulátoru teploty příložného s mikrospínačem
	ks
	1,000
	75,38
	75,38
	 

	 
	24
	K
	PAL 17.04
	Manostat tlaku vlnovcový -min tlak 160 kPa rozsah (40 až 400)kPa pro přip. k manom. zkuš kohoutu
	ks
	1,000
	2 361,93
	2 361,93
	 

	 
	25
	K
	M36/41-0084/S
	montáž regulátoru tlaku s mikrospínačem
	ks
	1,000
	159,81
	159,81
	 

	 
	26
	K
	PAH 17.05
	Omezovač tlaku vlnovcový rozsah -max tlak 200 kPa rozsah (40 až 400)kPa pro přip. k manom. zkuš kohoutu
	ks
	1,000
	4 522,86
	4 522,86
	 

	 
	27
	K
	M36/41-0084/S
	montáž regulátoru tlaku s mikrospínačem
	ks
	1,000
	159,81
	159,81
	 

	 
	28
	K
	LAH 17.06
	čidlo zaplavení určené pro poruchovou signaliazci -
	ks
	1,000
	653,30
	653,30
	 

	 
	29
	K
	M36/41-0181/
	montáž snímače hladiny
	ks
	1,000
	90,46
	90,46
	 

	 
	30
	K
	TAH 14.02
	Termostat teploty příložný - max teplota vody 55°C - rozsah 30-90°C
	ks
	1,000
	1 849,34
	1 849,34
	 

	 
	31
	K
	M36/41-0052/S.1
	montáž regulátoru teploty příložného s mikrospínačem
	ks
	1,000
	75,38
	75,38
	 

	 
	32
	K
	QAH 14.03
	detektor úniku CO do prostoru
	ks
	1,000
	1 608,13
	1 608,13
	 

	 
	33
	K
	M36/41-0025/S.1
	montáž prostorového přístroje
	ks
	1,000
	75,38
	75,38
	 

	 
	34
	K
	HU 16.01
	Houkačka  230V/50Hz alt. svítidlo nebo majáček-dle rozhodnutí investora
	ks
	1,000
	1 206,10
	1 206,10
	 

	 
	35
	K
	M36/41-0025/S.1
	montáž prostorového přístroje
	ks
	1,000
	75,38
	75,38
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Přístroje v dodávce ÚT:                                                                         Y1/2 4.01 SMĚŠOVAČ TO1 včetně pohonu 230V/3B, Y5/6 4.02 SMĚŠOVAČ TO2 včetně pohonu 230V/3B
	
	
	
	
	

	 
	36
	K
	M36/43-0031/S
	montáž pro servopohon
	ks
	2,000
	192,97
	385,94
	 

	 
	
	D
	D3
	Kabely, nosné prvky, montáže pro plynový zdroj tepla  -rozvaděč RA-1
	
	
	50 624,81
	

	 
	37
	K
	3.1
	Vodič CY 6mm - pospojení
	m
	100,000
	10,06
	1 006,00
	 

	 
	38
	K
	3.2
	Kabel komunikace ethernet UTP Cat 5e
	m
	55,000
	18,09
	994,95
	 

	 
	39
	K
	3.3
	Kabely komunikace kotlů JYS(t)Y 2x2x0.8 mm2.
	m
	194,000
	17,09
	3 315,46
	 

	 
	40
	K
	3.4
	2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
	m
	102,000
	14,07
	1 435,14
	 

	 
	41
	K
	3.5
	4x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
	m
	20,000
	18,59
	371,80
	 

	 
	42
	K
	3.6
	Kabel silový lanko, PVC, 2kV  4x1 -X
	m
	16,000
	22,11
	353,76
	 

	 
	43
	K
	3.7
	Kabel silový, PVC, 4kV  2x1.5 CYKY-O
	m
	8,000
	12,06
	96,48
	 

	 
	44
	K
	3.8
	Kabel silový, PVC, 4kV  3x1.5 CYKY-J
	m
	59,000
	16,08
	948,72
	 

	 
	45
	K
	3.9
	Kabel silový, PVC, 4kV  5x1.5 CYKY-J
	m
	10,000
	19,10
	191,00
	 

	 
	46
	K
	3.10
	Montážní žlab  62/50 s víkem
	m
	20,000
	251,27
	5 025,40
	 

	 
	47
	K
	3.11
	Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky ..
	m
	150,000
	12,06
	1 809,00
	 

	 
	48
	K
	3.12
	Drobný montážní a spojovací materiál
	ks
	1,000
	2 512,70
	2 512,70
	 

	 
	49
	K
	3.13
	Montážní práce MaR  (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..)
	hod
	40,000
	452,28
	18 091,20
	 

	 
	50
	K
	3.14
	Inženýrské a kompletační práce, doprava
	hod
	8,000
	603,05
	4 824,40
	 

	 
	51
	K
	3.15
	komplexní zkoušky seřízení
	hod
	8,000
	603,05
	4 824,40
	 

	 
	52
	K
	3.16
	revize
	hod
	8,000
	603,05
	4 824,40
	 

	 
	
	D
	D4
	Regulace a  přístroje pro VZT zař.č.1.1
	
	
	
	2 373,98
	

	 
	53
	K
	WEB
	nastavení WEB serveru pro dálkovou správu kotelny
	hod
	4,000
	552,79
	2 211,16
	 

	 
	54
	K
	M36/41-0001/S.1
	montáž snímače teploty do potrubí VZT z dodávky VZT
	ks
	1,000
	87,44
	87,44
	 

	 
	55
	K
	M36/41-0025/S.2
	montáž prostorového přístroje OV 10.00 z dodávky VZT
	ks
	1,000
	75,38
	75,38
	 

	 
	
	D
	D5
	Kabely, nosné prvky, montáže pro VZT zař.č.1.1
	
	
	
	10 546,71
	

	 
	56
	K
	5.1
	Vodič CY 6mm - pospojení
	m
	50,000
	10,06
	503,00
	 

	 
	57
	K
	5.2
	Kabely komunikace ovladače 2x2x0.5 SYKFY
	m
	25,000
	6,03
	150,75
	 

	 
	58
	K
	5.3
	2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
	m
	8,000
	14,07
	112,56
	 

	 
	59
	K
	5.4
	4x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
	m
	6,000
	18,59
	111,54
	 

	 
	60
	K
	5.5
	Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky ..
	m
	10,000
	12,06
	120,60
	 

	 
	61
	K
	5.6
	Drobný montážní a spojovací materiál
	ks
	1,000
	502,54
	502,54
	 

	 
	62
	K
	5.7
	Montážní práce MaR  (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..)
	hod
	4,000
	452,28
	1 809,12
	 

	 
	63
	K
	5.8
	Inženýrské a kompletační práce, doprava
	hod
	8,000
	603,05
	4 824,40
	 

	 
	64
	K
	5.9
	revize
	hod
	4,000
	603,05
	2 412,20
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.09 - SO 01.09 VSAKOVACÍ GALERIE
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Petr STOLÍN
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS a projektové dokumentace v CÚ 2016/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	89 515,57
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	89 515,57
	
	
	21,00%
	18 798,27
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	108 313,84
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.09 - SO 01.09 VSAKOVACÍ GALERIE
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	89 515,57
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	89 515,57
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	24 461,76
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	4 008,00
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	4 332,06
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	49 916,77
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	6 796,98
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01.09 - SO 01.09 VSAKOVACÍ GALERIE
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	89 515,57
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	89 515,57
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	24 461,76
	

	 
	1
	K
	131201101
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	38,441
	169,96
	6 533,43
	 

	 
	
	VV
	
	hloubení nezapažené jámy 100 % ve tř. 3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	((5,34+5,14)/2*(5,34+5,14)/2)*1,4
	
	38,441
	
	
	

	 
	
	VV
	hlj
	Součet
	
	38,441
	
	
	

	 
	2
	K
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	38,441
	52,71
	2 026,23
	 

	 
	
	VV
	
	100 % z objemu výkopu 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	hlj
	
	38,441
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	38,441
	
	
	

	 
	3
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	28,641
	161,72
	4 631,82
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina se odveze na skládku do 10 km- podrobný výpočet - tabulka kubatur výkopů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	vk
	hlj-7*7*0,2
	
	28,641
	
	
	

	 
	
	VV
	vk
	Součet
	
	28,641
	
	
	

	 
	4
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	45,826
	150,01
	6 874,36
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina se odveze na skládku do 10 km-podrobný výpočet - tabulka kubatur výkopů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vk*1,6
	
	45,826
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	45,826
	
	
	

	 
	5
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	17,351
	56,74
	984,50
	 

	 
	
	VV
	
	zásyp jámy štěrkem
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,60 m2 v řezu; 10 % na zhutnění
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,60*(6,17+5,34)/2*1,10
	
	29,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečet vsakovací galerie"-4,2*4,2*0,6
	
	-10,584
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečet kontrolní šachty průměr 1,0 m"-0,79*1,5
	
	-1,185
	
	
	

	 
	
	VV
	zás
	Součet
	
	17,351
	
	
	

	 
	6
	K
	181301103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
	m2
	49,000
	38,80
	1 901,20
	 

	 
	
	VV
	
	rozprostření zeminy (použije se vykopaná vhodná zemina)
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7*7
	
	49,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	49,000
	
	
	

	 
	7
	K
	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	49,000
	9,86
	483,14
	 

	 
	
	VV
	
	7*7
	
	49,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	49,000
	
	
	

	 
	8
	M
	005724100
	osivo směs travní parková
	kg
	0,735
	97,40
	71,59
	 

	 
	
	VV
	
	49*0,015 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,735
	
	
	

	 
	9
	K
	182101101
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	m2
	33,362
	28,64
	955,49
	 

	 
	
	VV
	
	"svahování jámy"(7,16+5,14)/2*0,84+(5,34+5,14)/2*1,4+(7,7+7,20)/2*1,4*2
	
	33,362
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	33,362
	
	
	

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	4 008,00
	

	 
	10
	K
	213141r001
	Zřízení a dodávka vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m - dodávka a provedení (vsakovací galerie)
	m2
	60,000
	66,80
	4 008,00
	 

	 
	
	VV
	
	"dodávka a provedení - geoNETEX S200g/m2"60
	
	60,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	60,000
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	4 332,06
	

	 
	11
	K
	457542111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	m3
	5,703
	759,61
	4 332,06
	 

	 
	
	VV
	
	"podklad ze štěrkodrti"5,34*5,34*0,2
	
	5,703
	
	
	

	 
	
	VV
	pl
	Součet
	
	5,703
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	49 916,77
	

	 
	12
	K
	871265221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC [KG systém] v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 100
	m
	2,000
	164,87
	329,74
	 

	 
	
	VV
	
	"potrubí odvzdušňovací"2
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	 
	13
	K
	871315221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC [KG systém] v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150
	m
	4,500
	302,28
	1 360,26
	 

	 
	
	VV
	
	"potrubí bezpečnostního přepadu"4,5
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,500
	
	
	

	 
	14
	K
	895721r001
	Vsakovací box 216K - blok z PP 600x600x600 mm s kanálkem DN180 - dodávka a osazení
	 
	1,000
	1 160,45
	1 160,45
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	15
	K
	895721r002
	Vsakovací box SP216 - blok z PP 600x600x600 mm - dodávka a osazení
	 
	47,000
	899,00
	42 253,00
	 

	 
	
	VV
	
	47
	
	47,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	47,000
	
	
	

	 
	16
	K
	895721r003
	Vsakovací box kontrolní- blok z PP 600x600 mm (1 komponent 4 ks na box)  - dodávka a osazení
	 
	4,000
	268,95
	1 075,80
	 

	 
	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	 
	17
	K
	895721r004
	Vsakovací box z PP Box konektor - mašlička  - dodávka a osazení
	 
	164,000
	16,72
	2 742,08
	 

	 
	
	VV
	
	164
	
	164,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	164,000
	
	
	

	 
	18
	K
	895721r005
	Vsakovací box z PP C-Box koncová stěna pro kontrolní box, předformované otvory  - dodávka a osazení
	 
	1,000
	995,44
	995,44
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	6 796,98
	

	 
	19
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	t
	12,857
	528,66
	6 796,98
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.10 - SO 01.10 GASTROVYBAVENÍ
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE n.N.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch. Petr STOLÍN 
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS a projektové dokumentace v CÚ 2016/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	378 619,01
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	378 619,01
	
	
	21,00%
	79 509,99
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	458 129,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.10 - SO 01.10 GASTROVYBAVENÍ
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE n.N.
	
	
	Projektant:
	Ing.arch. Petr STOLÍN 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	378 619,01
	 

	 
	
	Ostatní - Ostatní
	 
	 
	 
	378 619,01
	 

	 
	
	    O - Gastrovybavení
	 
	 
	 
	378 619,01
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01.10 - SO 01.10 GASTROVYBAVENÍ
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE n.N.
	
	
	Projektant:
	Ing.arch. Petr STOLÍN 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	378 619,01
	

	 
	
	D
	Ostatní
	Ostatní
	
	
	
	378 619,01
	

	 
	
	D
	O
	Gastrovybavení
	
	
	
	378 619,01
	

	 
	1
	K
	Pol1
	Výdejní stůl uzavřený s vyhřívanou vanou pro 2 x GN 1/1
	ks
	1,000
	38 031,04
	38 031,04
	 

	 
	
	VV
	
	" použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite- základní výška stolu 900mm- výšková stavitelnost +45mm- plná police ve výšce 150m"1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ca 2000 x 700 x 900 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	příkon elektro ca 2 kW
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	2
	K
	Pol2
	Výrobník čaje
	ks
	1,000
	33 805,37
	33 805,37
	 

	 
	
	VV
	
	- nerez 18/10
- speciální konstrukce filtrační nádoby, snadná odnímatelnost
- překapávání probíhá při teplotě 95°C, poté se termos přepne do udržova
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	rozměry dle typu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	příkon elektro ca 2 kW
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	3
	K
	Pol3
	Stolní nástavba
	ks
	1,000
	5 070,74
	5 070,74
	 

	 
	
	VV
	
	- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- 1x plná police s nastavitelnou výškou
- max.celoplošné zatížení police 40kg
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ca 1350 x 300 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	4
	K
	Pol4
	Pracovní stůl s  dvěma dřezy a prostorem pro mycí stroj
	ks
	1,000
	42 256,71
	42 256,71
	 

	 
	
	VV
	
	- použitý materiál : nerezový plech tl.1,5mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm 
- dvojitý zadní lem v=40mm
- základní výška stolu 900mm
-
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ca 2350 x 650 x 900 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	5
	K
	Pol5
	Mycí stroj na nádobí podstolový
	ks
	1,000
	67 609,88
	67 609,88
	 

	 
	
	VV
	
	- 3 programy + doplňkový
- 2 dávkovače
- rozměr koše 500x500
- regulace tlaku vody 
- horní a spodní mycí ramena 
- vč. košů
- změkčovač vody
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ca 600 x 600 x 820 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	příkon elektro ca 6 kW
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	6
	K
	Pol6
	Nástěnná police nerezová
	ks
	1,000
	6 761,07
	6 761,07
	 

	 
	
	VV
	
	- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- základní výška police 300mm
- 1x plná police s nastavitelnou výškou
- max.celoplošn
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ca 2350 x 300 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	7
	K
	Pol7
	Chlazený stůl dvousekcový s vestavěným umývadlem
	ks
	1,000
	63 385,06
	63 385,06
	 

	 
	
	VV
	
	- dvousekcový: 4x zásuvka 1/2
- chladící agregát vpravo
- vyroben z nerezového plechu tl. 1mm, povrch schotchbrite, 
pracovní deska tl. 40mm bez lem
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ca 1350 x 700 x 900 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	příkon elektro ca 1 kW
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	8
	K
	Pol8
	Pracovní stůl s dřezem s prostorem pro chladící skříň
	ks
	1,000
	15 212,22
	15 212,22
	 

	 
	
	VV
	
	- použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm 
- dvojitý zadní lem v=40mm
- 1x lisovaný dřez 290x400x2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ca 1500 x 700 x 900 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	9
	K
	Pol9
	Chladící skříň podstolová
	ks
	1,000
	11 831,88
	11 831,88
	 

	 
	
	VV
	
	- rozsah teplot -2 až +8°C
- bílé provedení
- ventilované chlazení
- digitální termostat
- 2 výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámek
- možnost 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ca 600 x 600 x 820 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	příkon elektro ca 0,2 kW
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	10
	K
	Pol6
	Nástěnná police nerezová
	ks
	1,000
	6 761,07
	6 761,07
	 

	 
	
	VV
	
	- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- základní výška police 300mm
- 1x plná police s nastavitelnou výškou
- max.celoplošn
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ca 1750 x 400 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	11
	K
	Pol11
	Chladící skříň
	ks
	3,000
	15 212,42
	45 637,26
	 

	 
	
	VV
	
	- rozsah teplot -2 až +8°C
- bílé provedení
- ventilované chlazení
- digitální termostat
- výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámek
- možnost př
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ca 600 x 600 x 1800 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	příkon elektro ca 0,2 kW
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	 
	12
	K
	Pol12
	Skladový regál
	ks
	2,000
	5 070,81
	10 141,62
	 

	 
	
	VV
	
	- kovový regál s komaxitovým nátěrem
- nosnost 100 kg police
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ca 950 x 450 x 1800 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	 
	13
	K
	Pol13
	Mikrovlnná trouba
	ks
	1,000
	6 761,07
	6 761,07
	 

	 
	
	VV
	
	- otočný talíř
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	rozměry dle typu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	14
	K
	Pol14
	Pracovní stůl s policí pojízdný
	ks
	1,000
	12 677,01
	12 677,01
	 

	 
	
	VV
	
	- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm 
- plná police ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení polic
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ca 800 x 550 x 900 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	15
	K
	Pol15
	Montáž, doprava, revize připojení technologie, zaškolení personálu
	komplet
	1,000
	12 677,01
	12 677,01
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Drobné vybavení (odpadkové koše, police, váhy, stolní zařízení apod.) bude doplněno investorem nebo provozovatelem dle potřeby před začátkem provozu stejně jako nádobí, příbory, atd a není v tomto výkazu zohledněno.; Příkony el. energie jsou uvedeny pro 1 ks!
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.11 - SO 01.11 VÝTAH
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Petr STOLÍN
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS a projektové dokumentace v CÚ 2016/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	408 460,66
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	408 460,66
	
	
	21,00%
	85 776,74
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	494 237,40
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.11 - SO 01.11 VÝTAH
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	408 460,66
	 

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	408 460,66
	 

	 
	
	    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
	 
	 
	 
	408 460,66
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01.11 - SO 01.11 VÝTAH
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	408 460,66
	

	 
	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	408 460,66
	

	 
	
	D
	33-M
	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
	
	
	
	408 460,66
	

	 
	1
	K
	330001
	D+M Zdvíhací plošina, doprava osob ne, vstup osob na plošinu ano, zdvi cca 2500 mm, 2 stanice, plošina 800/1000 mm, stůl ze slzičkového plechu, vedení jednostranně, šachta ocelová konstrukce s tahokovem, samonosná, světlost cca 1100/1100 
	kus
	1,000
	399 459,95
	399 459,95
	 

	 
	
	VV
	
	"dveře 800/2000mm v obou nakladištích ručně ovládané s el.jištěním, pohon elektrohydraulický, přikon 1,5 kW, 16A -C, rozvaděč v blízkosti dolního nást
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Energie a příkon 3/N/PE 400V/50Hz TN-S/5x4mm2 , napětí 24VC DC TN-S, krytí IP 54, řídící systém výtahový releový, 2 ovládání v blízkosti plošiny, 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	tlačítkové na přídrž - trvalým stiskem směrového tlačítka, stop tlačítko, bezpečnostní tlakový ventil, poruchový ventil obvodem stolu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	2
	K
	330002
	Stavební výpomoce pro montáž plošiny, 
	ks
	1,000
	9 000,71
	9 000,71
	 

	 
	
	VV
	
	"vyserkání kapes pro kotvení, d+m konzolí, oprava omítek, lešení"1
	
	1,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.12 - SO 01.12 SADOVÉ ÚPRAVY
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Petr STOLÍN
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS a projektové dokumentace  v CÚ 2016/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	13 189,21
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	13 189,21
	
	
	21,00%
	2 769,73
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	15 958,94
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.12 - SO 01.12 SADOVÉ ÚPRAVY
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	13 189,21
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	13 189,21
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	13 189,21
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01.12 - SO 01.12 SADOVÉ ÚPRAVY
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	13 189,21
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	13 189,21
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	13 189,21
	

	 
	1
	K
	111151121
	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
	m2
	60,000
	2,31
	138,60
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem     do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha     menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	162201211
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m
	m3
	9,000
	77,13
	694,17
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	"ornice do atria"60*0,15
	
	9,000
	
	
	

	 
	3
	K
	162201219
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
	m3
	81,000
	70,28
	5 692,68
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	"ornice do atria"60*0,15*9
	
	81,000
	
	
	

	 
	4
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	9,000
	152,09
	1 368,81
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"ornice do atria"60*0,15
	
	9,000
	
	
	

	 
	5
	K
	181301102
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	60,000
	35,78
	2 146,80
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"atrium"60
	
	60,000
	
	
	

	 
	6
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	60,000
	14,71
	882,60
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"atrium"60
	
	60,000
	
	
	

	 
	7
	M
	005724100
	osivo směs travní parková
	kg
	0,900
	90,23
	81,21
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	60,000*0,015
	
	0,900
	
	
	

	 
	8
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	60,000
	10,24
	614,40
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"atrium"60
	
	60,000
	
	
	

	 
	9
	K
	183451351
	Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	60,000
	11,53
	691,80
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení rostlinných zbytků na dopravní     prostředek a odvoz do 20 km se složením. 2. V cenách -1351 až -1363 jsou započteny i náklady na zapravení travního osiva. Travní osivo se     oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na :     a) vláčení; tyto práce se oceňují cenami části A02 183 40-3152 nebo 183 40-3252 Obdělání půdy         vláčením,     b) vymetení zbytků; tyto práce se oceňují individuálně,     c) zapravení písku nebo substrátu pro vyplnění vzniklých otvorů v travním drnu, tyto práce se         oceňují souborem cen 183 45-15.. Zapískování travnatých ploch. 4. Každé opakování provzdušnění se oceňuje samostatně. 
	
	
	
	
	

	 
	10
	K
	184802111
	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
	m2
	60,000
	1,78
	106,80
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy     a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,     b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a         případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické     odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	 
	11
	K
	184802611
	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
	m2
	60,000
	3,51
	210,60
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o     ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených     od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02     souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i     náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	 
	12
	K
	185803111
	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5
	m2
	60,000
	3,05
	183,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na :     a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,     b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou     c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické         odplevelení trávníku,     d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem         hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní     prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	 
	13
	K
	185803211
	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5
	m2
	60,000
	0,55
	33,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	14
	K
	185851121
	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m
	m3
	1,200
	287,28
	344,74
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	60*0,02
	
	1,200
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.13 - SO 01.13 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Ing. arch. Petr STOLÍN
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS a projektové dokumentace  v CÚ 2016/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	225 345,24
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	225 345,24
	
	
	21,00%
	47 322,50
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	272 667,74
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01.13 - SO 01.13 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	225 345,24
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	225 345,24
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	225 345,24
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA/ VRATISLAVICE N. N.
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA STAVEBNÍ OBJEKT
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01.13 - SO 01.13 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	P.Č. 2411,2413,2415,2406,2133/1
	
	
	Datum:
	30. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC, VRATISLAVICE n.N
	
	
	Projektant:
	Ing. arch. Petr STOLÍN

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	225 345,24
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	225 345,24
	

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	225 345,24
	

	 
	1
	K
	032103000
	Náklady na stavební buňky
	Kč
	1,000
	58 749,56
	58 749,56
	CS ÚRS 2016 01

	 
	2
	K
	032503000
	Skládky na staveništi
	Kč
	1,000
	36 718,47
	36 718,47
	CS ÚRS 2016 01

	 
	3
	K
	032603000
	Ostatní náklady
	Kč
	1,000
	1 049,10
	1 049,10
	CS ÚRS 2016 01

	 
	4
	K
	032903000
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	Kč
	1,000
	31 472,98
	31 472,98
	CS ÚRS 2016 01

	 
	5
	K
	034103000
	Energie pro zařízení staveniště
	Kč
	1,000
	41 963,97
	41 963,97
	CS ÚRS 2016 01

	 
	6
	K
	034203000
	Oplocení staveniště
	m
	130,000
	145,25
	18 882,50
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	(40+25)*2
	
	130,000
	
	
	

	 
	7
	K
	034503000
	Informační tabule na staveništi
	ks
	2,000
	5 245,50
	10 491,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	8
	K
	039103000
	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
	Kč
	1,000
	26 017,66
	26 017,66
	CS ÚRS 2016 01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



