

Smlouva o dílo – odstraňování dřevin

I. Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec IV
IČ: 70946078
DIČ: CZ 70946078
Zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86
Zastoupená – Ing. Janem Růžičkou – ředitelem

Zhotovitel:

Jana Šteigrová
Arnoltice 112
464 01 Frýdlant
IČ.: 74435230
DIČ.: CZ74435230
Tel.:

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění je odstranění:

- 4 ks stromů (3ks Jabloň a 1 ks Jasan) vyrůstajících z pozemku p.č. 35 v k.ú Hajniště pod Smrkem podél silnice II/291
- 3 ks stromů (3ks Lípa) vyrůstajících z pozemku p.č. 1599/1 v k.ú Raspenava podél silnice III/29013
- 77 ks stromů (74ks Třešeň, 1ks Javor, 1ks Jasan, 1ks Vrba) vyrůstajících z pozemku p.č. 1653 v k.ú Horní Řasnice podél silnice III/2915
- 11 ks stromů (10ks Třešeň, 1ks Javor) a 2 ks keřových skupin vyrůstajících z pozemku p.č. 1597 v k.ú Jindřichovice pod Smrkem podél silnice III/2915
- 4 ks stromů (4ks Lípa) vyrůstajících z pozemku p.č. 2046 v k.ú Nové Město pod Smrkem podél silnice III/29110
- 11 ks stromů (11ks Jabloň) vyrůstajících z pozemku p.č. 528/1 a 528/2 v k.ú Srbská podél silnice III/2918
- 5 ks stromů (2ks Javor, 2ks Jasan, 1ks Lípa) vyrůstajících z pozemku p.č. 2180/1, 2478, 2165/1 a 2151/1 v k.ú Krásný Les podél silnice III/2911
- 2 ks stromů (2ks Javor) vyrůstajících z pozemku p.č. 156 v k.ú Ludvíkov pod Smrkem podél silnice III/29011
- 4 ks stromů (4ks Javor) vyrůstajících z pozemku p.č. 230 v k.ú Ludvíkov pod Smrkem podél silnice III/29015
- 2 ks stromů (1ks Javor, 1ks Jasan) vyrůstajících z pozemku p.č. 49/1 v k.ú Lázně Libverda podél silnice III/29015
- 5 ks stromů (5ks Jasan) vyrůstajících z pozemku p.č. 1315/1 v k.ú Dolní Pertoltice podél silnice III/0357
- 4 ks stromů (2ks Javor, 1ks Topol, 1ks Modřín) vyrůstajících z pozemku p.č. 805 v k.ú Ludvíkov pod Smrkem podél silnice II/29011
- 54 ks stromů (43 ks Javor, 6ks Topol, 3ks Jasan, 1ks Dub, 1ks Vrba) vyrůstajících z pozemků p.č. 1229/1 a 1229/2 v k.ú. Raspenava podél silnice III/29011
- 2 ks stromů (2ks Lípa) vyrůstajících z pozemku p.č. 1614 v k.ú. Raspenava podél silnice III/29014

Součástí předmětu plnění je též likvidace veškeré dřevní hmoty vč. štěpkování odřezaných větví, úklid větví a veškerých zbytků po kácení, dále také zajištění součinnosti správců sítí, osazení dopravního značení a další související činnosti nutné k řádnému provedení díla.

Práce budou zhotoveny v souladu s vydaným rozhodnutím o kácení dřevin, příslušnými právními a technickými předpisy, a to v rozsahu dle této smlouvy a při dodržení všech bezpečnostních předpisů včetně předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

III. Způsob provádění

Objednatel předá zhotoviteli rozhodnutí:

- Č.j. NMPS/1975-2017-246.4/20/OVŽP/Vo vydaného dne 8.9.2017 MÚ Nové Město pod Smrkem
- Č.j. RA/1439/2017/No/312/4-246.10 vydaného dne 1.11.2017 MÚ Raspenava
- Č.j. 158/17-221 vydaného dne 18.9.2017 OÚ Horní Řasnice
- Č.j. NMPS/1802/2017-225.8/18/OVŽP/Vo vydaného dne 28.8.2017 MÚ Nové Město pod Smrkem
- Č.j. 156/17-221 vydaného dne 18.9.2017 OÚ Horní Řasnice
- Č.j. KL/303/2017-246.10 vydaného dne 18.9.2017 OÚ Krásný Les
- Č.j. NMPS/2790/2017-225.8/37/OVŽP/Vo vydaného dne 22.12.2017 MÚ Nové Město pod Smrkem
- Č.j. OULL/751/2017 vydaného dne 12.12.2017 MÚ OÚ Lázně Libverda
- Č.j. 393-3/2017 vydaného dne 19.12.2017 MÚ Pertoltice
- Č.j. NMPS/2793/2017-225.8/38/OVŽP/Vo vydaného dne 22.12.2017 MÚ Nové Město pod Smrkem
- Č.j. RA/2246/2017/No/326/4-246.10 vydaného dne 16.1.2018 MÚ Raspenava
- Č.j. RA/2279/2017/No/327/4-246.10 vydaného dne 16.1.2018 MÚ Raspenava

Zhotovitel bude na základě písemné výzvy objednatele provádět kácení stromů v objednatelém určeném rozsahu a v souladu s výše uvedeným rozhodnutím.

Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci veškeré dřevní hmoty vzniklé při odstraňování dřevin. Případné deponování dřevní hmoty během provádění díla bude provedeno tak, aby netvořilo překážku pro provoz na pozemních komunikacích.

Zhotovitel je povinen pořídit fotodokumentaci místa provádění díla před zahájením a dále po provedení prací. Tuto dokumentaci předá objednateli při předání díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za správnost a bezpečnost všech činností jím prováděných. V případě vzniku újmy na zdraví nebo škody na jmění na straně objednatele z důvodů spočívajících na straně zhotovitele (a to způsobené jak činnostmi, tak nečinnostmi zhotovitele) je zhotovitel povinen tuto škodu neprodleně po výzvě objednatele zaplatit.

IV. Doba plnění

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smlouvy a termín dokončení prací je stanoven do 15.4.2018. Kácení dřevin je možné ve vegetačního klidu tj. v termínu do 30. 3. 2018.

V. Cena díla

Zhotovitel bude provádět kácení dřevin a likvidaci dřevní hmoty výhradně na své náklady. Vůči objednateli nevyplyvají z této smlouvy jakékoli finanční závazky.

Dřevní hmota bude ponechána zhotoviteli jako kompenzace za prováděné kácení dřevin.

VI. Platnost smlouvy

Tato smlouva je platná dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

Odstoupit od smlouvy lze z důvodů stanovených v právních předpisech.

VII. Předání a převzetí

Při dokončení příslušné části díla vyzve, a to i telefonicky, zhotovitel objednatele k převzetí tohoto díla. Objednatel převezme dílo, jestliže je bez zjevných vad a okolí je uklizeno bez zbytků a zjevných stop po činnosti zhotovitele. V případě vad včetně neprovedeného úklidu bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny vady a termín odstranění.

Kontaktní osoba pro předání a převzetí díla za objednatele je Bc. Peter Koubek, tf. kontakt 602 171 598, email: petr.koubek@ksslk.cz.

VIII. Závěrečná ustanovení

Jestliže tato smlouva vyžaduje u některých právních jednání písemnou formu, je splněním podmínky zaslání listiny emailem nebo faxem.

Změny či doplňky této smlouvy musí být pouze formou číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy statutárních zástupců obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne:

Ve Frýdlantu dne:

.....

Ing. Jan Růžička
ředitel

.....

Jana Šteigrová