



Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843

Podací razítko firmy:

Objednávka

číslo: 9/14/18 - Ku

Objednává (odbor, organizace): **Odbor investic**
Dodávku převezme: **Jiří Šuster, 777 766 006, jsuster@ostrov.cz**
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila
Dodavatel: Elektro S - Štěpánek s.r.o.
Lidická 1201, 363 01 Ostrov
IČ.: 25244086 DIČ: CZ25244086

Žádáme o dodání ve lhůtě do **30. 6. 2018**

Množství	Popis objednávky nebo práce
	<p style="text-align: center;">„Metropolitní datová síť“</p> <p>Objednáváme u Vás rekonstrukci datové sítě v rozsahu dle Vaší nabídky.</p> <p>Repase domovních rozvaděčů Hlavní, Horská, U Nemocnice, Borecká a blok Masarykova, Jungmannova, Hlavní, Lidická</p> <p>Konečná cena nepřesáhne částku ve výši 215 073 Kč včetně 21% DPH.</p>

V Ostrově dne 12. 3. 2018

Město Ostrov
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV
odbor investic

Ing. Josef Železný
starosta města

Upozornění pro dodavatele

Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána správcem rozpočtu.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky a účet bude proplacen jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově.
4. Originál patří dodavateli, kopie se připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad 1. až 4. Platební lhůta poběží ode dne expedice účtu do odstranění závady.
6. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedeného v objednávce.
8. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedeného v objednávce (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.

9. V případě prodlení Zhotovitele se započítím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
10. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
11. V případě prodlení Zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této objednávky je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
12. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
14. Ustanovení tohoto článku přetrvávají ukončení této smlouvy.
15. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.

Akceptujeme tuto objednávku.

19 -03- 2018

Datum:

LEKTRO S - Štěpánek s.r.o.

Lidická 1201

363 01 Ostrov



IČ: 25244086 DIČ: CZ25244086

.....
razítko a podpis dodavatele

Elektro S-Štěpánek s.r.o.

Lidická 1201, Ostrov 363 01, IČ:25244086, DIČ:CZ25244086
Tel. 353 612 734, fax: 353 616 200, servis@elektro-s.cz

Cenová kalkulace na dokončení další etapy rekonstrukce domovních rozvaděčů metropolitní sítě v lokalitě Hlavní, Horská, U nemocnice, Borecká a dále v bloku Masarykova, Jungmannova, Hlavní, Lidická.

Nabídka řeší dokončení rerase domovních rozvaděčů metropolitní sítě ve východní části města. Po realizaci již bude hotová část města od ulic Tylova +Štůrova směrem na východ. Dále z důvodu špatných parametrů ještě blok okolo Komerční banky.

Konkrétně se jedná o rozvaděče v následujících č.p.

946, 851, 847, 840, 833, 826, 898, 891, 887, 883, 880, 875, 896, 857, 889, 901, 893, 885, 881, 877, 873, 941, 971, 974, 972, 1056, 1060, 1061, 1063, 1057, 1054, 871, 1058, 962

674, 692, 671, 689, 686, 678, 668, 683, 676, 732, 681, 665, 664, 1047, 1049, 1051, 1053

Celkem se jedná o 51 domovních rozvaděčů.

Dále je specifikován kontrétní materiál pro jednotlivé rozvaděče podle elektrického zapojení , tj hlavně podle počtu účastníků připojených na rozvaděč.

Repase nepočítá s mechanickou rekonstrukcí ani s opravou domovních rozvodů. Týká se výhradně výměny zastaralých a technicky nevyhovujících prvků v signálové cestě přenosové sítě.

Tabulka s uvedením materiálu, množství a cen viz dále.

čp	Kabel	F konektor	DV 75 ohm	Rozbok 8 výstupů	Rozbok 3 výstupy
946	3	19	10	4	
851	3	18	10	4	
847	3	18	10	4	
840	3	18	10	4	
833	3	19	10	4	1
826	3	18	10	4	1
898	3	18	10	4	
891	3	18	10	4	
887	3	19	10	4	
883	3	18	10	4	
880	3	20	10	4	
875	3	19	10	4	
896	3	19	10	4	1
857	3	16	10	4	1
889	3	25	10	4	
901	3	19	10	4	1
893	3	18	10	4	
885	3	22	10	4	
881	3	23	10	4	
877	3	18	10	4	
873	3	16	10	4	1
941	3	16	10	4	
971	3	19	10	2	
974	3	18			
972	3	16	10	4	
1056	3	17	10	4	
1060	3	20	10	4	
1061	3	18			
1063	3	20	10	4	
1057	3	18			
1054	3	19			
871	3	16	10	4	
1058	3	15			
962	3	20	10	4	
674	3	20	10	4	
692	3	20	10	4	
671	3	17	10	4	
689	3	17	10	4	
686	3	19	10	4	
678	3	18	10	4	
668	3	19	10	4	
683	3	19	10	4	
676	3	19	10	4	
732	3	17	10	4	
681	3	17	10	4	
665	3	19	10	4	
664	3	18	10	4	
1047	3	18	10	4	
1049	3	18	10	4	
1051	3	18	10	4	
1053	3	18	10	4	1
CELKEM KS	153	941	460	182	7
CELKEM Kč	3060	18820	4600	62790	840
Cena celkem včetně DPH 21 %			90110		

Rekapitulace nákladů:

Materiál celkem	74 471,00 Kč
Montáže (51 rozvaděčů á 3,5 hod á 450 Kč)	80 325,00 Kč
Doprava (51 á 200 Kč)	10 200,00 Kč
Měření, dokumentace (51 á 250 Kč)	12 750,00 Kč

Celkem bez DPH 177 746,00 Kč

Celkem včetně DPH 21 % 215 073,00 Kč

Za správce sítě TKR zpracoval:

Ing. Jan Lichtenberg