

**Příloha č. 5 k rámcové smlouvě o dílo č. 3 /2018**

Ceník těžební a pěstební činnosti platný od 1.3.2018

**1) Těžba dřeva dle hmotnatosti:**

Hmotnatost	Kč/m3
Do 0,14	<b>300</b>
Do 0,19	<b>240</b>
0,20 - 0,34	<b>160</b>
0,35 - 0,49	<b>135</b>
0,50 - 0,69	<b>115</b>
0,70 - 0,99	<b>110</b>
1,00+	<b>100</b>

Ostatní práce | **130 Kč/Nh****2) Zvýšené náklady:**

Podkládání lapáků, přikrývání roztroušených lapáků Extrémní pracovní podmínky	<b>až o 10 Kč/m3</b>
Těžba v porostech s plánovaným uvolněním náletů cílových dřevin, odvětveno až po vršek, vršek zkrácen	<b>až o 25 Kč/m3</b> včetně přiblížení

**3) výroba tyčí:**

Hmotnatost	Kč/m3	Hmotnatost	Kč/m3	Hmotnatost	Kč/m3
I. tř.	847	II. tř.	567	III. tř.	<b>407</b>

**4) Přiblížování - potah:**

Způsob	Sortiment	Kč/m3	Způsob	Sortiment	Kč/m3
P - VM	Tyče I.+II.	<b>121</b>	P - OM	Tyče I.+II.	<b>143</b>
P - VM	Tyč III.+IV.	<b>97</b>	P - OM	Tyč III.+IV.	<b>121</b>
P - VM	Sort.101. *)	<b>100</b>	P - OM	Sort. *)	<b>165</b>
P - VM	Sort.101+103	<b>95</b>	P - OM	Sort.101+103	<b>145</b>

**5) Zvýšené náklady:**

Přiblížování roztroušené hmoty (lapáky), extrém. podmínky	<b>až +10Kč/m3</b>
Ostatní práce potahem	<b>96Kč/Nh</b>
Přeprava materiálu potahem pro ML Opava	<b>60Kč/hod.</b>

**6) Přiblížování - UKT, SLKT:**

Způsob	Kč/m3	Způsob	Kč/m3	Způsob	Kč/hod
VM-OM *)	<b>100</b>	P -OM *)	<b>170</b>	Ost.práce	<b>294Kč/hod</b>
VM-OM	<b>95</b>	P -OM	<b>155</b>		

**7) Zvýšené náklady: Přiblíž.roztrouš. hmoty (lapáky), extrém. podm.****až +10Kč/m3****8) Manipulace na ES:**

Výroba kulatinových sortimentů ze 103	<b>25 Kč/m3</b>	Vyzdrav. (sort.161, 181)	<b>+ 10Kč/m3</b>
Manipulace sort. 101 dle kvality suroviny	<b>70 Kč/m3</b>		

( \*) - přiblížování výhradně v porostech s hmotou -19 )

## 9) Pěstební činnost:

Výkon	Činnost	Tj.	Sazba za tj. v Kč
<b>Příprava půdy před zalesňováním</b>	Celoplošně - křovinořez	ha	4.200
	Příprava půdy chem.celoplošně	ha	1.800
<b>Zalesňování</b>	Sazeč	ks	3,20
	Sadba do připravené půdy- ruční + mech. - jamky 25x25	ks	4,50
	Sadba do nepřipravené půdy ruční + mech.- jamky 25x25	ks	5,00
	Vyzvednutí, přenos a zasazení odrostků (150-200 cm) z kultury, náletu	ks	17,00
<b>Uklid klestu</b>	Snášení klestu bez pálení	ha	11.000
	Dodatečné pálení klestu	ha	5.500
	Kompl. odstranění klestu vč. pálení	ha	16.500
	Úklid+pálení luk, cest, pod porostem	m3	33,00
	Mechanizované štěpkování a rozptyl	ha	25.000
	Samostatný úklid pod porostem	m3	24,00
	Dočištění ploch po těžbě	ha	4.200
	Samostatné pálení pod porostem	m3	18,00
<b>Ochrana kultur chemicky</b>	Nátěr proti loupaní materiál MLO	ha/ks	115xVN
	Padlí dubové	ha	2.000
	Klikoroh - SM, MD, JD	ha	850
	Klikoroh - BO	ha	1.200
	Sypavka	ha	1.600
<b>Ochrana kultur</b>	Postřik kultur-pruhy (Glyfogan)	ha	2.000
	Nátěr proti zvěři kartáčem zimní,letní-materiál MLO	1.000 ks	330
	Nátěr proti zvěři postřikovačem letní, zimní - Materiál MLO	1.000 ks	280
	Nátěr proti zvěři - materiál MLO CERVAKOL	1.000 ks	250
	Vyžínání celoplošně	ha	6.200
	Vyžínání pruhy	ha	5.800
	Oplocení-stavba drát.(hřebíky vlastní)150cm	km	17.000
	Oplocení-stavba drát.(hřebíky vlastní)160cm	km	18.000
	Oplocení-oprava (čas. mzda)	hod.	130
	Oplocení-likvidace	km	7.000
<b>Údržba cestní sítě</b>	Výřez nežádoucích dřevin zasahujících do rozdělovací sítě	km	3.500
<b>Vyvětvování</b>	Vyvětvování	1.000 ks	2.750
<b>Individuální ochrana sazenic</b>	Spirály	ks	3,00
<b>Výřez nežádoucích dřevin</b>	Výřez nežádoucích dřevin	ha	5.000
<b>Prořezávky-mechanizovaně</b>	Pěst. práce s JMPxvýkon. norma	ha	130xVN
<b>Prostřihávka</b>	Pěst. práce s JMPxvýkon. norma	ha	130xVN
<b>Zpřístupnění porostu řezem</b>	Zpřístupnění porostů řezem	ha	130xVN
<b>Rozčleňování porostu řezem</b>	Rozčlenění porostů řezem	ha	5.000
<b>Pěst. práce s JMP</b>	Pěst. práce s JMP	hod.	130
<b>Pěst. práce bez JMP</b>	Pěst. práce bez JMP	hod.	105
<b>Asanace dříví</b>	Postřik-soustředěná hmota	m3	20
	Postřik-rozptýlená hmota	m3	40
	Odkornění	m3	100
<b>Trojnožky</b>	Výroba	ks	90
	Postřik	ks	20

(U ochrany lesa a kultur se jedná o sazbu bez materiálu - dodávají ML Opava).

Ruší: Ceník platný od 2.1.2018 jako přílohu o dílo č.2

**Ve Skřipově dne 1.3.2018****Za Odběratele:**

Ing. Radomír Drašák

Ředitel ML Opava.....

**Za zhotovitele:**