






**OBJEDNÁVKA č. PA-OPÚ-OPR/ 26 / 300 / 2018**

Zhotovitel díla:  
Firma: Discont a.s.  
Sídlo: Prvního pluku 347/12a , Praha 8  
Odpovědný:  
IČ: 41190521

Místo zhotovení díla  
Policejní akademie ČR

náklad.středisko: D

Objednatel:  
Česká republika – Policejní akademie ČR v Praze  
Lhotecká 559/7  
143 00 Praha 4  
Bankovní spojení: ČNB  
Útvar – pobočka: Praha 1  
Kód banky:   
Číslo účtu: 

Vyřizuje: Bc. Jiří Miláček  
tel.   
fax:   
e-mail:   
Fakturace na adresu:  
Policejní akademie ČR  
Lhotecká 559/7  
143 00 Praha 4

Způsob úhrady: převodním příkazem

**Daňový doklad podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a + § 92e zákona o DPH.**

Objednáváme u vás opravu regulace vody a tlakování topené soustavy dle vaší cenové nabídky ze dne 23.1. 2018 , v areálu Policejní akademie ČR , Praha 4 Lhotka.

Vaše cenová nabídka je nedílnou součástí této objednávky.

Platba po převzetí díla , splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

**Na fakturu uveďte číslo naší objednávky!!!**

Bez písemného potvrzení objednávky zhotovitelem je tato neplatná.

V Praze dne 30.1. 2018

Bc. Jiří Miláček  
ved. odd. provozu a údržby  
schváleno elektronicky

za zhotovitele převzal



DICONT a.s., Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín  
DIČ-IČO CZ41190521 OR Městský soud Praha-oddíl B vložka 927  
tel. +420 224 816 859 fax +420 224 816 859

Policejní akademie

Vážený pan  
Bc. Jiří Miláček  
Lhotecká 559/7  
143 00 Praha 4 - Libuš

Dobis 18 /09 - N

23. ledna 2018

Vážený pane,

v návaznosti na vaši poptávku vám nabízíme havarijní opravy v objektu D areálu Akademie:

„Regulace ohřevu vody bazén“ a  
„Regulace tlakování top stavy“.

Rozsah nabízených prací

- předběžná diagnostika závad na pozici - již provedena
- zaměření na místě
- ových pomocných panelů
- ní nových regulátorů.
- rola
- o provozu obou regulačních soustav.

Cena za realizaci

- |                                  |      |             |
|----------------------------------|------|-------------|
| - PID regulátor                  | vu   | 8.040,- Kč  |
| - přepínače, ko                  | .... | 2.260,- Kč  |
| - regulátor limi                 |      | 3.460,- Kč  |
| - tlakoměr s an                  |      | 12.640,- Kč |
| - kontakty, elektromateriál, ... |      | 1.120,- Kč  |

27.520,- Kč

prohlídka na místě 2T x 2H x 560,- 2.240,- Kč  
konstrukce nových montážních prvků a jejich výroba 4.480,- Kč

montáž na místě 1T x 8 H x 560,- 26.880,- Kč  
čas na cestě 2T x 3dny x 8H x 560,- 6.720,- Kč  
dopravné 4N x 2C x 2T x 0,75H x 560,- 1.392,- Kč  
4N x 2C x 12km x 14,50

41.712,- Kč.

Celkem za realizaci výše uvedených oprav bez DPH (21%) 69.232,- Kč

Termín realizace – s ohledem na havarijní opravu, co nejdříve,  
ale po dohodě s ohledem na provozní možnosti.

Platnost nabídky – 15. února 2018.

Těšíme se na další spolupráci a jsme s pozdrav

