
Příloha č. 6

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet PN-16-189 Úprava terénu JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 Stavební část TS letního koupaliště Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

Trafostanice letního koupaliště Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 189

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 62 939 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 62 939 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 62 939 Ostatní náklady neuvedené 0

62 939 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Ing.Šnapka

Ing.Šnapka

Město Orlová

ZRN+ost.náklady+HZS

62 939 Kč

13 217 Kč

0 Kč

0 Kč

76 156 Kč
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Příloha č. 6

 Trafostanice letního koupaliště Rozpočet : PN-16-189

SO 01 Stavební část TS letního koupaliště

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 39 872 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 2 723 0 0 0 0

5 Komunikace 4 408 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 865 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 7 274 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 6 797 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 62 939 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 62 939 0

Oborová přirážka 62 939 0

Přesun stavebních kapacit 62 939 0

Mimostaveništní doprava 62 939 0

Zařízení staveniště 62 939 0

Provoz investora 62 939 0

Kompletační činnost (IČD) 62 939 0

Rezerva rozpočtu 62 939 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Úprava terénu

0
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Příloha č. 6

 Trafostanice letního koupaliště Rozpočet: PN-16-189

SO 01 Stavební část TS letního koupaliště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 38,10 256,00 9 753,60

2 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 38,10 73,28 2 791,97

3 162201101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m (zásypy)

m3 18,40 26,40 485,76

4 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

(přebytky zeminy) m3 28,90 200,00 5 780,00

5 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 9,20 156,40 1 438,88

6 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 28,90 12,16 351,42

7 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (štěrkopísek+zemina)

m3 28,40 81,20 2 306,08

8 181201102 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 24,00 8,96 215,04

9 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 28,90 208,00 6 011,20

10 181300010 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze 

vzdálenosti 15 km, osetí trávou m2 24,00 88,40 2 121,60

11 583318026 Kamenivo těžené frakce  16/32 D Moravskoslez. kraj t 35,90 240,00 8 616,00

Celkem za 1 Zemní práce 39 871,55

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
12 289971221 Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:2,5 š.do 3 m m2 46,80 13,28 621,50

13 693705 Geotextilie  500g/m2 m2 51,50 40,80 2 101,20

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2 722,70

Díl: 5 Komunikace
14 564231111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 3,42 56,80 194,26

15 564811111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 9,90 44,08 436,39

16 596215020 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 9,90 157,60 1 560,24

17 596215024 Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2 m2 9,90 23,52 232,85

18 5924511900 Dlažba zámková 20x20x6 cm přírodní m2 10,00 198,40 1 984,00

Celkem za 5 Komunikace 4 407,74

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
19 632921911 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm m2 3,42 380,80 1 302,34

20 632921929 Příplatek za zalévání asfaltem podél budovy m 11,40 49,36 562,70

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 865,04

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
21 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 11,40 192,00 2 188,80

22 918101111 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 1,20 1 940,00 2 328,00

23 935111111 Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnic 50 cm m 5,40 67,92 366,77

24 5922 Žlabovka betonová 250x210x60 mm přírodní kus 22,22 33,40 742,15

25 59217012 Obrubník silniční betonový 150x300x1000 mm kus 12,12 136,00 1 648,32

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 7 274,04

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
26 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 46,69 145,60 6 797,43

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 6 797,43

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Úprava terénu
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