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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. ……………

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění

mezi

Příkazce: Město Přelouč
se sídlem: Československé armády 1665, 53533 Přelouč
IČ: 00274101
zastoupené: Bc. Irena Burešová, starostka města
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále také jako „příkazce“)

a

Příkazník: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
se sídlem: nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
IČ: 27504514
zastoupené: Ing. Jan Hurdálek, prokurista společnosti
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 28795
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále také jako „příkazník“)

na straně druhé

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této smlouvy je činnost příkazníka pro příkazce v rámci projektu „Snížení
energetické náročnosti objektů ZŠ“ (dále také jako „projekt“) zahrnující následující
projekty:

I - 5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč
II - 5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč
III - 5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč – větrání

učeben
IV - 5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč – větrání

učeben

1.2 Příkazník bude provádět svoji činnost minimálně 2x za pracovní týden (min. po 1 hodině)
1.3 Organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení

zápisu, kontrolní dny budou - min. 1x za 7 kalendářních dnů (min. 3 hodiny)

1.3.1 Výkon technického dozoru investora (TDI)

Předmětem plnění jsou zejména následující činnosti:

• seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem,
s obsahem obchodních smluv a s obsahem stavebního povolení,

• součinnost při přípravě realizace stavby – spolupráce při plnění povinností, uložených
zadavateli ve stavebním povolení v souvislosti se zahájením stavby,
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• kompletace dokladů pro předání staveniště, předání staveniště zhotoviteli (dtto -
dodavateli) a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku, 

• organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby, vypracování zápisů o nich a 
plnění úkolů na nich převzatých, 

• kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací, 
• systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidenci 

dokumentace dokončených částí stavby, pořizování digitální fotodokumentace, 
• spolupráce s projektantem vykonávajícím autorský dozor, 
• spolupráce s projektantem dokumentace provádění stavby (DPS) a s vyšším dodavatelem 

stavby a jeho subdodavateli při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění 
případných závad projektu, 

• průběžná kontrola předávaných podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby, 
zvláště u technického vybavení a jiných konstrukcí, které se stanou nepřístupnými po 
jejich zakrytí, 

• dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 
dobu realizace stavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace na 
vydaná rozhodnutí orgánů státní správy, 

• kontrola věcné správnosti soupisů provedených prací, informování zadavatele o všech 
závažných okolnostech bez odkladu, 

• kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, 

• koordinace prací s přímými zhotoviteli zadavatele a v souladu se smlouvami kontrola 
odevzdání připravené práce na jejich navazující činnost, 

• koordinace realizace stavby se stavbami jiných investorů v dotčených územích, a pokud 
jde o přípojky, s vlastníky stávajících staveb, 

• kontrola dodržování standardů materiálů dodávaných zhotovitelem podle DPS, 
• kontrola dodržování technologických postupů, předepsaných výrobci materiálů, a výrobků, 

použitých při realizaci díla, 
• kontrola, zda dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 

účast na nich, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu 
vykonávaných prací a dodávek 

• sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami obchodních 
smluv, uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dotčené stavby (min. dle vyhl. č.499/2006 SB., přílohy č. 5), 

• spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 

• kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a obchodních smluv a upozornění 
zadavatele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí objednatelem 
vůči dodavateli, 

• v průběhu výstavby příprava podkladů vyúčtování stavby, 
• příprava a kontrola dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na 

konání o odevzdání a převzetí, 
• kontrola odstraňování vad a nedostatků zjištěných při přebírání stavebních prací a 

dodávek v dohodnutých termínech, 
• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem, 
• kompletace podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich úplnosti 

dle podmínek stavebního povolení a požadavků stavebního úřadu, vypracování a podání 
návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí,  

• pravidelné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany 
životního prostředí, 

• zajištění přehledné fotodokumentace průběhu díla a její předání objednateli. 
 

Činnost TDI bude zahájena po podpisu smlouvy příkazce s vybraným zhotovitelem. 
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2. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA PŘI PLNĚNÍ SMLOUVY 
 
2.1 Příkazník plní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností v zájmu příkazce, dle 

platných ustanovení zákona. 
2.2 Příkazník je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy, podle pokynů 

příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník neodpovídá za vady v dokončené a příkazci 
odevzdané práci, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů, informací a věcí, 
předaných mu ke zpracování příkazcem. 

2.3 Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat příkazce o všech skutečnostech a 
postupech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů 
příkazce. 

2.4 Příkazník je oprávněn, poté co o této skutečnosti písemně informuje příkazce, uskutečňovat 
část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob (např. jinou právnickou nebo fyzickou 
osobou).  

2.5 Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu, na základě písemné výzvy 
příkazce, věci, které za něho převzal při začátku a během plnění příkazní smlouvy. 

2.6 Zjistí-li příkazník při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění 
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně příkazci, se 
kterým se dohodne na odstranění těchto překážek. Nedohodnou-li se strany na odstranění 
překážek, popř. změně smlouvy, ve lhůtě 7 dnů, je příkazník oprávněn vypovědět smlouvu 
ve smyslu ustanovení § 2440 občanského zákoníku. Příkazníkovi náleží v tomto případě 
částka, dosud účelně a nezbytně vynaložená pro potřeby příkazce. 

2.7 Příkazník je povinen si zajistit sám na vlastní náklady všechny technické prostředky 
potřebné pro realizaci díla. 

2.8 Příkazce se zavazuje průběžně předávat příkazníkovi veškeré informace o projektu, které 
mohou mít dopad na plnění této smlouvy 

2.9 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy 
v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, 
se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku. Tyto údaje jsou příkazníkem považovány 
za předmět obchodního tajemství příkazce ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012  
Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník). 

 
 

3. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZCE 
 
3.1 Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež 

jsou nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má 
zajistit příkazník v rámci své činnosti. Příkazce je povinen řádně a včas (v písemně 
dohodnutém termínu) předat příkazníkovi veškerý listinný materiál potřebný k řádnému 
plnění smlouvy. 

3.2 Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během 
plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost. 

3.3 Příkazce je povinen příkazníkovi za činnost provedenou v souladu s touto smlouvou vyplatit 
odměnu, výše odměny viz článek 4. této smlouvy. 

3.4 Příkazce se zavazuje udělit příkazníkovi plnou moc k uskutečňování právních úkonů 
jménem příkazce, tato plná moc tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Platnost plné moci končí 
současně s ukončením platnosti této smlouvy. 

3.5 Příkazce odpovídá za úplnost, správnost a pravdivost předaných podkladů pro plnění této 
smlouvy, a to zejména za projektovou zadávací dokumentaci a výkaz výměr. 
 

 

4. ÚPLATA   A   FAKTURACE 
 

4.1 Za plnění zakázky, specifikované v bodě 1.1 náleží příkazníkovi odměna ve výši: 
 
I - 5.1.a ZŠ Školní  70.000,- Kč 
II - 5.1.a ZŠ Smetanova 70.000,- Kč 
III - 5.1.b ZŠ Školní  28.000,- Kč 
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IV - 5.1.b ZŠ Smetanova 28.000,- Kč 
Cena celkem bez DPH         196.000,- Kč  
DPH (21%)      41.160,-Kč 
Cena celkem vč. DPH           237.160,- Kč 
 

4.2  Za plnění zakázky, specifikované v bodě 1.1.1 (TDI) náleží příkazníkovi odměna ve výši: 
196.000,- Kč + DPH. Odměna bude uhrazena následujícím způsobem: Částka 196.000,-- 
Kč + DPH bude rozdělována a účtována měsíčně, a to dle harmonogramu plateb, 
sestaveného před zahájením stavby a odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění a příkazníkem bude vystavena faktura – daňový doklad.  

4.3 Pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH, v tomto případě bude 
celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH podle daňového zákona 
platného v den fakturace. 

4.4 Odměna příkazníka podle čl. 4.1 zahrnuje vynaložené náklady příkazníka a zahrnuje 
náklady na cestovné. Tato cena neobsahuje speciální znalecké posudky, které si vyžádá 
příkazce nebo příslušný poskytovatel dotace. Uvedené náklady hradí v plném rozsahu 
příkazce, na základě dokladů předložených příkazníkem. 

4.5 Smluvní strany sjednávají, že bez ohledu na skutečný rozsah činnosti příkazníka nesmí 
úplata účtovaná dle bodu 4.1 přesáhnout maximální výši odměny uvedenou v tomto 
ustanovení. 

4.6 Příkazce nebude poskytovat zálohu. 
4.7 Platby budou probíhat výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou 

uváděny v Kč.  
4.8 Smluvní strany sjednávají splatnost veškerých faktur vystavených příkazníkem do 14 dnů 

po jejich obdržení příkazcem. Za den úhrady faktury je smluvními stranami považován den, 
kdy příkazce předal příkaz k úhradě svému peněžnímu ústavu. 

4.9 Záruka za výše uvedené činnosti je stanovena na 24 měsíců. 
 

 

5. PLATNOST  A  SKONČENÍ  SMLOUVY 
 
5.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem 

zveřejnění v registru smluv. 
5.2 Tento smluvní vztah může být ukončen před naplněním (splněním) předmětu smlouvy 

pouze v těchto případech: 
a) oboustrannou písemnou dohodou ke dni uvedenému v této dohodě. 
b) písemnou výpovědí příkazce, který může smlouvu vypovědět s účinností ke konci 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci. 
c) písemnou výpovědí příkazníka, který může smlouvu vypovědět s účinností ke konci 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci. 
5.3. Závazek příkazníka uskutečňovat sjednané záležitosti a závazek příkazce hradit příkazníkovi 

sjednané odměny zaniká ke dni skončení této smlouvy vzájemnou dohodou nebo k 
poslednímu dni výpovědní lhůty. Došlo-li již k provedení dílčích činností, dle bodu 1.1.1 této 
smlouvy a příkazníkovi dosud nevznikl nárok účtovat celou odměnu za tuto činnost dle 
příslušeného ustanovení této smlouvy, popř. její část, náleží příkazníkovi poměrná část 
smluvené odměny odpovídající rozsahu již vykonané činnosti. 

 
 

6. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
6.1 Předpokládaný termín zahájení služeb:  

I - 5.1.a ZŠ Školní  04/2018 
II - 5.1.a ZŠ Smetanova 04/2018 
III - 5.1.b ZŠ Školní  2.7.2018 
IV - 5.1.b ZŠ Smetanova 2.7.2018 

6.2 Dodavatel se zavazuje započít s plněním po podpisu smlouvy se zadavatelem. 
6.3 Předpokládaný termín ukončení služeb:  
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I - 5.1.a ZŠ Školní  do 20 týdnů od předání staveniště 
II - 5.1.a ZŠ Smetanova do 20 týdnů od předání staveniště 
III - 5.1.b ZŠ Školní  do 6 týdnů od předání staveniště 
IV - 5.1.b ZŠ Smetanova do 6 týdnů od předání staveniště 
 

6.4 Místo plnění:  - ZŠ Školní 1510, Přelouč 
- ZŠ Smetanova 1509, Přelouč 

 
 

7. SANKCE 
 
7.1 Pro případ nesplnění úhrady faktury ve lhůtě splatnosti je příkazce povinen zaplatit 

příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

7.2 V případě, že příkazce vypoví příkazníkovi plnou moc udělenou spolu s uzavřením této 
smlouvy k dřívějšímu datu, než ke kterému dojde k ukončení smluvního vztahu z této 
smlouvy, vzniká příkazníkovi nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši odpovídající rozdílu 
mezi dosud vyúčtovanou odměnou dle této smlouvy a odměnou na níž by příkazníkovi při 
obvyklém běhu věci vznikl nárok v případě řádného naplnění předmětu smlouvy. 

7.3 Smluvní pokutu vyúčtuje příkazce a příkazník je povinen uhradit tuto smluvní pokutu 
nejpozději do 30 dnů od obdržení vyúčtování. 
 
 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
8.1 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
8.2 Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem 

obou smluvních stran. 
8.3 Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom (1) vyhotovení. 
8.4 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím 

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o 
registru smluv), se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dní od podpisu smlouvy město Přelouč. 

8.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

8.6 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.  
8.7 Tato příkazní smlouva byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 102/10 ze dne    

12. 3. 2018. 
8.8 Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a 

srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. 
 

 
V Přelouči, dne ……….. 2018       V Jaroměři, dne ……….. 2018 
 
 
 
 
 
………………………………...………                ………………………………………… 
Město Přelouč                        Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. 
zastoupeno starostkou                                     zastoupen prokuristou 
Bc. Irena Burešová                       Ing. Janem Hurdálkem 
                           
       
Přílohy: 
Příloha č. 1 - Plná moc (ve dvou výtiscích – 1 x pro příkazce a 1 x pro příkazníka). 
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PŘÍLOHA Č. 1 
k příkazní smlouvě č. 150008/2017 

 
Příkazce:  Město Přelouč 
se sídlem:  Československé armády 1665, 53533 Přelouč 
IČ:  00274101 
zastoupen:      Bc. Irena Burešová, starostka města 
(dále také jako „příkazce“) 
 

 
uděluje v souladu s ustanovením § 2439 zákona č. 89/2012 Sb.,(občanský zákoník) 

 
tuto 

 
PLNOU MOC 

 
společnosti Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., se sídlem nám. Československé armády 37, 
551 01 Jaroměř, IČ 27504514 jako příkazníkovi, na základě příkazní smlouvy, aby jménem 
příkazce mohl činit veškeré právní úkony nezbytné k zajištění výkonu technického dozoru 
investora, to vše pro projekt „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ“ tak, jak vyplývá 
z příkazní smlouvy uzavřené mezi příkazcem a příkazníkem.             
 
V Přelouči, dne ………….. 2018 
 
 
 
 
                                                                                ……....………………………………………                                     
                       Bc. Irena Burešová, starostka města 
                 za Město Přelouč 
 
 
Zmocnění přijímám. 
 
V Jaroměři, dne ………. 2018 
 
 
příkazník 
 
 

 
                                                                                  ……………………………………………..            
                                                                                  Ing. Jan Hurdálek, prokurista společnosti   
                                                                                  za Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. 


