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Řízení letového provozu

České republiky

Smlouva o dílo

„Obnova systému AMS LKMT - fáze 1“

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník&quot;),

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)
se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: Mgr. Petrem Fajtlem, výkonným ředitelem Útvaru provozního
kjednáni ve věcech technických oprávněný: XXXX XXXXXX XXXXX

IČO: 49710371

skupinové DIČ 02699004742

bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č. účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle A, vložce 10771

(dále jen „objednatel“)

a

TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o.

se sídlem: Ohradskě náměstí 1621/5, Praha 5, 150 00

zastoupený: Bc. Drábek Vladimír, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: lng. Venkrbec Zdeněk

IČO: 26510634

DIČ: CZ26510634

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXX XXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku u MěS Praha, v oddíle C.. vložka 86718

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel rovněž „smluvní strany&quot;)
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2. Preambule

2.1

2.2

Objednatel poptává od zhotovitele vytvoření díla pod názvem „Obnova systému AllllS LKMT -

fáze 1“, jehož předmětem je první fáze celkového upgrade regionálních letištních systémů AMS

(dále také jako „systém“).

Zhotovitel stvrzuje, že disponuje vlastnostmi a schopnostmi umožňujícími mu poskytovat
objednateli dílo v nejvyšší dostupné kvalitě a že je schopen a bude jednat se znalosti a pečlivostí,
která je s předmětem jeho činnosti, resp. s jeho povoláním či stavem obvykle spojena, že splňuje
veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít

a řádně plnit závazky v ni obsažené.

3. Předmět smlouvy

3.1

3.2

3.3

Předmětem této smlouvy je výměna SW a HW počítačů pracovních stanic AMS ŘLP na pozicích
TEC, TASO, AEC, TS a SIMU ŽÁK na letišti Ostrava -lVlošnov (LKMT). Součástí této smlouvy bude

i implementace provedených úprav SW do SIMU LKMT, SIMU LKTB a SIMU LKPR formou dálkové

správy. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č.1 této smlouvy (dále jen „dílo“).

Za součást díla se považuje také úplná dokumentace díla a veškeré další materiály či podklady
potřebné k užití dila, které je zhotovitel povinen předat objednateli při předání dila. Dokumentace

k dílu je poskytována v českém jazyce.

Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zaplatit za řádně a včas dodané

dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v této smlouvě.

4. Autorská práva

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění kvýkonu práva SW systému užít

(dále jen „licence&quot;), a to v rozsahu a za podmínek touto smlouvou stanovených. Licence se

poskytuje jako nevýhradni, kjakémukoliv účelu, v neomezeném množstevním a územním

rozsahu, na celou dobu trvání majetkových práv autorských.

Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že veškerá data, konfigurace, uživatelská nastavení

či šablony pořízené pomocí díla nebo v něm obsažené jsou předmětem majetkových práv
autorských objednatele a zhotovitel je pouze oprávněn je užít v rámci poskytování plnění dle této

smlouvy, a to na základě výslovného pokynu objednatele.

Součástí předávacího protokolu o řádném předání a převzetí kompletního díla dle odst. 5.4 této

smlouvy musí být samostatný dokument obsahující podrobný seznam všech SW licencí třetích

stran poskytnutých zhotovitelem v rámci vytvoření díla na základě této smlouvy. Ke každé SW

licenci třetí strany musí být uvedeno minimálně následující: identifikace dokladu, na základě

kterého nabyl zhotovitel licenci; přesný název pořízeného software dle výrobce; edice, verze, typ

(dle relevantnosti); počet pořízených licencí; omezení licence ~ např. identifikace jazykové verze,

bitové verze, user/device, datacenter, CPU, CORE případně další omezení provozu - lokalitou,
zemí a další (dle relevantnosti); typ licence a licenční program (OEM, OLP, SELECT, případně
další); rozsah dodávané podpory (délka, začátek a konec) nebo přesnou vazbu na smlouvu.

5. Nasazení, předání a akceptace

5.1

5.2

Zhotovitel se zavazuje nainstalovat dílo a propojit jej se ostatními systémy objednatele a řádně

otestovat funkčnost nainstalovaného a propojeného díla.

Zhotovitel se zavazuje při instalaci a propojování díla s ostatními systémy objednatele respektovat
provozní a bezpečností pravidla těchto systémů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích

objednatele, se kterými se přitom seznámí.
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5.3

5.4

Zhotovitel splní svůj závazek, vyplývající z této smlouvy, předáním a převzetím díla v místě plnění,
což bude potvrzeno předávacím protokolem o řádném předání a převzetí dlla, který podepíší obě

smluvní strany. Na díle provedeném podle této smlouvy proběhnou akceptační testy FAT a SAT

díla, které jsou podmínkou pro převzetí díla (dále jen „testy&quot;) a jejich odsouhlasení ze strany
objednatele, Návrh testovacího plánu zpracuje zhotovitel a zašle objednatelí kodsouhlasení

nejméně 10 pracovních dnů před plánovaným termínem testů. Objednatel je oprávněn vyžádat si

doplnění plánu testů o další konkrétní testy, pokud to bude považovat za účelné pro ověření

kompletní funkčnosti díla.

O výsledcích ověřovacích testů jsou vedeny záznamy a na závěr akceptační protokol (viz odst.

11.6 této smlouvy), které budou přílohou předávacího protokolu o řádném předání a převzetí díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo po ukončení instalace, konfigurace, testech funkčnosti bude

funkční, fungující a kompatibilní se stávajícím prostředím objednatele.

6. Údržba a podpora

6.1 Způsob oznamování vad bránících plnohodnotné provozní použitelnosti díla objednatelem
a způsob jejich odstraňování zhotovitelem je definován samostatnou smlouvou o servisní podpoře
evidenční číslo smlouvy objednatele je 12/12 ze dne 1.3.2012 (dále jen „smlouva o servisní

podpoře&quot;), kterou mají obě smluvní strany ve své dispozici, což prohlašují podpisem této smlouvy.
Po dobu záruky jsou závady bránící plnohodnotné provozní použitelnosti díla odstraňovány
bezplatně.

7. Cena a platební podminky

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Cena díla dodaného řádně a včas podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle

zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla zahrnuje veškeré

náklady zhotovitele nezbytné pro řádné plnění dle této smlouvy, tedy zejména zhotovení díla, jeho
instalaci a konfiguraci, poskytnutí licence a zpracování odpovídající dokumentace. Celková

dohodnutá cena díla, jehož podrobná kalkulace je obsažena v příloze č.2 této smlouvy, je sjednána
jako cena pevná a činí:

725 056,00 Kč bez DPH

(slovy: sedm set dvacet pět tisíc padesát šest korun českých) bez DPH.

K ceně uvedené v této smlouvě bude účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o DPH“).

Platba objednatele bude uskutečněna na základě faktury - daňového dokladu vystaveného
zhotovitelem (dále jen „faktura&quot;) po předání kompletního díla, což bude potvrzeno předávacím
protokolem 0 řádném předání a převzetí díla, který musí být podepsán odpovědnými zástupci obou

smluvních stran.

V případě oprávněného vrácení faktury přestává běžet lhůta její splatností v den jejího odeslání

objednatelem a nová lhůta počíná běžet ode dne nového doručení opravené či doplněné faktury
objednatelí. Oprava faktury musí být provedena nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení

zhotovitelem. Faktury musí splňovat náležitosti dané ustanovením zákona o DPH a jejich přílohou
musí být oběma smluvními stranami podepsaný protokol dle odst. 7.2, jinak bude zhotoviteli

vrácena.

Faktura s odvoláním na číslo smlouvy objednatele včetně všech příloh, musí být zaslána na adresu

objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Cena díla dle odst. 7.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla podle
této smlouvy. Změna ceny může být provedena výhradně písemnými vzestupně číslovanými
dodatky ktéto smlouvě, podepsanými oběma smluvními stranami, a to za dodržení podmínek
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stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“).

8. Termíny plnění

8.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo uvedené v článku 3 této smlouvy
nejpozději do TO + 4 měsíce, kde TO je den uveřejnění této smlouvy v registru smluv a jedním
měsícem se rozumí 30 po sobě jdoucích dní.

9. Místo plnění

9.1 Místem provádění díla, jakož i místem jeho předání objednateli v termínu uvedeném v odst. 8.1

této smlouvy je Letiště Leoše Janáčka Ostrava.

10. Vlastnické právo

10.1 Vlastnickě právo ke hmotným částem plnění dle této smlouvy přechází na objednatele okamžikem

podpisu předávacího protokolu o řádném předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

Nebezpečí škody přechází spolu s vlastnickým právem.

11. Záruka a odpovědnost za vady

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek bude dodáno v souladu se specifikací dle odst. 3.1

této smlouvy, bez vad, v jakosti a kvalitě a plně použitelné pro účel. pro který bylo pořízeno. Dílo

musí být dodáno s vynaložením odpovídající odborné péče a s proaktivním přístupem. Dílo musí

být v souladu s právními předpisy účinnými na území České republiky.

11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců na HW a 12 měsíců na SW, která

počne běžet ode dne podepsání předávacího protokolu o řádném předání a převzetí díla oběma

smluvními stranami. Přitom se má za to, že objednatel oznámil případně zjištěné vady včas bez

ohledu na okamžik jejich zjištění, pokud je oznámil kdykoli během záruční doby.

11.3 Odstranit vadu nebo dodat náhradní plnění bez vad je zhotovitel povinen na vlastní náklady. Tím

nejsou dotčena další práva objednatele z vadného plnění. Způsob oznamování vad bránících

plnohodnotné provozní použitelnosti díla objednatelem a způsob jejich odstraňování zhotovitelem,

jako i termíny a smluvní pokuty s tím související, jsou definovány ve smlouvě o servisní podpoře
(viz odst. 6.1 této smlouvy).

11.4 Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nedodržením provozních
podmínek, nedodržením předepsaných postupů a návodů k použití objednatelem.

11.5 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo dílo nebo jeho část mimo provoz z důvodu vady,
která je kryta zárukou či odpovědností za vady. Rozhodujícím datem je datum oznámení vady
a datum převzetí díla nebo jeho části po opravě.

11.6Vady díla, které brání akceptaci díla, nejsou záručními vadami, ledaže-by objednatel akceptoval
dílo í stěmito vadami; vtakovém případě se vady uvedené vakceptačním protokolu či jinak
oznámené během akceptace považují od okamžiku akceptace díla za nahlášené záruční vady. Za

nahlášené záruční vady, se od okamžiku akceptace považují i vady díla, které nebrání akceptaci
a byly uvedené v akceptačním protokolu či jinak oznámené během akceptace.

11.7 Servis a odstraňování jakýchkoliv vad zjištěných objednatelem během záruční doby jsou součástí

ceny plnění dle odst. 7.1 této smlouvy.

11.8V případě, že zhotovitel nebude plnit řádně a včas podmínky poskytování záruky, je objednatel
oprávněn závadu odstranit sám nebo si sjednat odstranění závady třetí osobou. Náklady spojené
s odstraněním závady nese zhotovitel.
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11.9 Zhotovitel odpovídá objednateli za bezvadnost práv nabytých touto smlouvou, zejména za to,

že užitím SW systému podle této smlouvy nedojde k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob

ani kjinému porušení právních předpisů, že případné majetkové nároky třetích osob byly

vypořádány a objednateli v souvislosti s užitím SW systému nemohou vzniknout peněžité ani jiné

závazky vůči třetím osobám.

11.10 Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích

osob. Vznese-Ii proti objednateli jakákoliv třetí osoba nárok z porušení svých práv v souvislosti

s vytvořením díla nebo s poskytnutou licencí k SW systému, je zhotovitel povinen na své náklady
účinně bránit objednatele a odškodnit jej v plné výši v případě, že třetí osoba svůj nárok plynoucí z

právní vady dlla úspěšně uplatní. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s dílem,
bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení

užívání díla či jeho části, je zhotovitel povinen bezodkladně zajistit objednateli náhradní plnění
a minimalizovat dopady takovéto situace, a to na své náklady a bez vlivu na cenu plnění sjednanou
v této smlouvě, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky objednatele na náhradu škody.

11.11 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se odpovědnost za vady ustanovením § 2615 ve

spojení s § 2099 a následujícími ustanoveními občanského zákoníku.

11.12 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že odpovědnost zhotovitele za právní vady díla ve smyslu
odst. 11.9 této smlouvy není omezena záruční dobou sjednanou v těto smlouvě.

12. Povinnosti zhotovitele

12.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla respektovat podmínky objednatele ohledně režimu vstupu
a vjezdu vozidel do objektů a na pozemky objednatele. Zhotovitel jako zaměstnavatel při provádění

prací podle této smlouvy odpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO svými zaměstnanci, popř.
dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch. Veškeré škody, které vzniknou

porušením těchto předpisů zaměstnanci zhotovitele nebo dalšími fyzickými osobami

vykonávajícími práci vjeho prospěch, jdou k tíži zhotovitele. Pokud zhotovitel svojí činností vytvoří
nebezpečná místa nebo situaci na pracovišti, je povinen je sám zabezpečit a neprodleně o tom

informovat objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že objekty objednatele jsou z důvodu ochrany

majetku objednatele monitorovány.

12.2 Zhotovitel garantuje, že dílo bude funkční a fungující, bude provedeno na nejvyšší úrovni v souladu

s nejmodernějšími technologickými postupy, při maximálním využití zkušeností, znalostí

aodborných kapacit a bude splňovat požadovanou kvalitu, funkčnost, výkonnost a sjednané

vlastnosti, jakož i kompatibilitu se stávajícím datovým prostředím objednatele.

12.3 Zhotovitel se zavazuje, že implementací zhotoveného a dodaného díla nebude překročena

výkonnostjiž používaného hardware objednatele a výkonnostjiž používaného operačního systému

objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu s předpisy, které se na dané

dílo vztahují.

12.4 Zhotovitel je povinen zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých důvěrných
skutečnostech, o nichž se v souvislosti s dílem a/nebo touto smlouvou dozvěděl, zejména o všech

údajích a informacích, které mu byly objednatelem poskytnuty.

12.5Vpřípadě prodlení s poskytnutím součinnosti, která brání zhotoviteli v plnění této smlouvy, je
zhotovitel povinen periodicky upozorňovat na to objednatele prokazatelně písemným způsobem.

13. Povinnosti objednatele

13.1 Objednatel na vyžádání umožní zhotoviteli přístup na pracoviště, kde bude probíhat realizace díla

a jiné aktivity související s prováděním díla podle této smlouvy.
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13.2 Objednatel předá nebo zprostředkuje předání nezbytně nutných technických informací

o zařízeních, jiných systémech a službách, které mají součinnost s předmětným systémem a jejich

dosažitelnostje podmínkou k provedení díla podle této smlouvy.

14. Smluvní pokuty

14.1 V případě, že objednatelem budou vytvořeny podmínky pro plnění této smlouvy, avšak zhotovitel

nedodrží termín předání díla uvedený v odst. 8.1, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výší 0,05 % z ceny díla uvedené v odst. 7.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

14.2 V případě, že zhotovitel během záruční doby nedodrží lhůty pro provádění nápravných opatření (tj.

lhůty uvedené ve smlouvě o servisní podpoře), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši dle smlouvy o servisní podpoře.

14.3V případě porušení některé povinnosti ochrany důvěrných informací nebo povinnosti mlčenlivosti

ohledně důvěrných informací podle této smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli

nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

14.4 Smluvní pokuty podle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné výzvy k jejich
úhradě smluvní straně povinné kjejich zaplacení.

14.5 Odchylně od § 2050 občanského zákoníku se strany dohodly, že sjednání jakékoli smluvní pokuty
se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta

vztahuje, a nárok na náhradu škody může být uplatněn nezávisle na smluvní pokutě a v plné výši.

15. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

15.1 Pro náhradu majetkové újmy (tj. škody) a nemajetkové újmy platí příslušná ustanovení občanského

zákoníku. Majetková újma se nahrazuje v penězích, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě

jinak. Smluvní strany prohlašují, že dojde-li porušením povinností zhotovitele ke vzniku újmy na

pověsti nebo obchodní firmě objednatele či kjiné nemajetkové újmě, uhradí zhotovitel objednateli
i přiměřeně zadostiučinění.

16. Ostatní ujednání

16.1 Zhotovitel je povinen dodržovat na pracovišti pořádek, odstraňovat na svoje náklady odpady
a nečistotu a je povinen pracoviště řádně zajistit.

16.2 Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou

jeho činností jiným osobám,

16.3 Uveřejňovánl

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a ZZVZ. Zhotovitel bere

dále na vědomi, že Objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.4 Obchodní tajemství

Podle § 504 občanského zákoníku jsou obchodním tajemstvím informace o jednotkových cenách

uvedené v příloze č.2 „Cenová kalkulace“, a proto nebudou tyto informace uveřejněny, ani

poskytnuty podle odst. 16.3 této smlouvy.

16.5 Bezpečnost v civilním letectví

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že není oprávněn sdělovat či jakkoliv šířit

informace, kterými by mohla být narušena bezpečnost v civilním letectví, a to z důvodu požadavků
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na zachování bezpečnosti vcivilním letectví, které vyplývají z příslušných právních předpisů

(zejména Letecký předpis L 17), a které ukládají poskytovatelům letových provozních služeb

přijmout taková adekvátní opatření, na základě kterých bude zajištěna ochrana civilního letectví

před protíprávními činy. Zhotovitel nesmí zejména jakkoliv reprodukovat a dále šířit informace,

o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy.

17. Odstoupení od smlouvy

17.1 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit zejména v případě, že zhotovitel poruší tuto

smlouvu podstatným způsobem, zejména nebude-ii vytvářet dílo v souladu s touto smlouvou anebo

bude zanedbávat plnění svých závazků takovým způsobem, že tato skutečnost výrazně ovlivní

kvalitu díla nebo termín jeho dodání. Za podstatné porušení této smlouvy s možností okamžitého

odstoupení se považuje zejména:

- zhotovitel je v prodlení se splněním své povinnosti z této smlouvy po dobu delší než 60 dní

a i přes písemné upozornění objednatele a poskytnutí dodatečně lhůty ke splnění svoji

povinnost nesplnil,

- objednateli vznikl podle této smlouvy nárok na smluvní pokuty v souhrnné výši přesahující
30 procent ceny plnění dle této smlouvy.

17.2 Zhotovitel je od této smlouvy oprávněn odstoupit zejména v případě, že je Objednatel v prodlení s

platbou ceny za řádně poskytnuté plnění dle této smlouvy po dobu delší než 30 dní i přes písemné

upozornění zhotovitele a poskytnutí dodatečné lhůty alespoň 30 dnů od doručení upozorněni

objednateli.

17.3 Kterákoliv ze smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od této smlouvy, pokud se druhá smluvní

strana dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

17.4V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy, končí platnost a účinnost této

smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně.

Odstoupení bude zasláno doporučeným dopisem prostřednictvím držitele poštovní licence.

17.5 Je~|i dán důvod pro odstoupení, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v plném rozsahu,

a to i když zhotovitel již částečně ze smlouvy plnil.

17.6 Objednatel se může do tří měsíců od předčasného ukončení této smlouvy rozhodnout, že se

zrušení této smlouvy nevztahuje na tu část do té doby dodaného plnění, která má dle uvážení

objednatele pro něj samostatný ekonomický smysl a kterou se rozhodne si ponechat. V takovém

případě zhotovitel není povinen vracet přijatou část ceny odpovídající ceně části plnění, kterou si

objednatel ponechal, a nebyla-li dosud tato část ceny uhrazena, náleží zhotoviteli úhrada za tuto

část plnění. Ve vztahu k objednateiem ponechané části plnění se má za to, že smlouva zanikla

splněním.

17.7Vpřípadě odstoupení zhotovitele od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, uhradí

Objednatel zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady vzniklé ke dni odstoupení.

17.8 Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na nároky ze smluvních pokut a náhrady škody dle této

smlouvy vzniklé před účinností odstoupení od této smlouvy.

18. Vyšší moc (vis maior)

18.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních

závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají trvalé

nebo dočasně mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli

smluvní strany. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě smluvní strany povinny se

neprodleně o těchto okolnostech vzájemně informovat.
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18.2 Lhůty pro plnění povinností podle této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou prokazatelně trvá

okolnost vylučujlcí odpovědnost za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků.

18.3 Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než tři měsíce, může

kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit s tím, že se nároky smluvních stran vyrovnají
tak, aby žádné ze smluvních stran nevzniklo bezdůvodně obohacení.

19. Závěrečná ustanovení

19.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním

ujednáním. a to ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvnlch stran.

19.2 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem

jejího uveřejnění v registru smluv.

19.3 Obě smluvní strany prohlašujl, že jednotlivě články této smlouvy jsou dostatečné z hlediska

náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se

uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí

ustanoveními občanského zákoníku.

19.4 Zhotovitel prohlašuje a odpovídá za to, že má oprávnění k podnikání v rozsahu plnění této smlouvy,
a že při provádění díla bude postupovat sodbornou péčí. Zhotovitel odpovídá za škodu

způsobenou porušením jeho povinností nebo způsobenou jeho činností pokud není stanoveno

v této smlouvě jinak.

19.5 Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana

obdrží dva (2) Výtisky.

19.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1 - Specifikace požadavků na úpravu AMS - Fáze 1.

Příloha č.2 - Cenová kalkulace

V Jenči dne
1 g _03~ 2018 !ga

Rizenllelového provozu

&#39;k
Ceské republiky. státní podnik

Navigační mi

252 61 Jcncá. Ceská rcouhlika
X

lC0249710371. ch: 0249710371

DIC skupinové pro účely DPH: 0269303474?

X

„

výkonn&#39; ře el Útvaru provozního
Rízení letového provozu eské republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

TÍMNEGUN umwmumu
SYSTEMS, s ol. s ram

Ohradské nám .stí 5/1621
150 00 Praha X

IČO:26510634, XXXXX
XX

zhotovit X

Bc. Vladimír Drábek

Jednatel a gen. ředitel XX XXXXX X

X

XX
X
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4t »a
Rizem letoveho provozu

AYA České republiky\V

Příloha č. 1 smlouvy č.45412017llSI173

XXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXX X XXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXX X XXXXXXX XXXXX

XXXXX

X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

X XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

X XXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

X XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

X XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

XXXXXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXX XXXXX XXXXX
X

XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX
X

XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXX X XXXX XX XXXX
X

X

XXXXXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXX XXXX XX XXXXX

XXXX

XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXX XXX X XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXX X XXXX XXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX X X XXXXXXX XX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X X XXXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXXX X XXXXXX

X XXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX X XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXX XXXX

XXXXX XXXX XX X XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX

XXX XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXXXX X XX XX XXXXXXX XXX X XXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXX X XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX

XX XX XXXXXX XX XXXXXXXXX
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XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX X X X XX XXX XXX X XXX X XXX XXXXXXXX XXXXX X X X X X XXX XXX X XXX X XXX

XXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XX XXX X X X XX XX XXX X X X
XXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XX X X X X X XX X X X X X

XXXXXXXXXX XX XXXXX XX

XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX X X XXXXX XXX X XXX X XXX XXXXXXXX X XXXXXXX X X X X XXX XXX X XXX X XX
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XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX X X XXXXX XXX X XXX X XXX XXXXXXXX XXXXXXXX X X X XXX XXX X XXX X XXX
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X XXXXXXX
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XXXXXX XXX XXXXXXXX XX X X X XXXXX XXX X XXX X XX XXXXXXXX XXX X X X X X XXX XXX X XXX X XXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XX X
XXXXX

X X X XX X X X X X

XXX XXXX XXXXX XXXXXXX XX X X X X X XX X X X X X X

XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX

XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX X XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX X XX XX XXXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXXXXX
XXXXXXX XXXX XXXXX

X XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX
XXX X XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXX XX XXXXX
XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XX X

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XX X XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXX
XXXXX XXXXXXXX X XXXXX XX XX XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX
XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXX X XXXXXXXXX XXXX

XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX

XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX
X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX
XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX
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