



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X00XNBRU

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2018/002656/INV/DO
Datum vyhotovení : 02.03.2018
Termín plnění : 00.00.0000

Dodavatel :

ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Poděbradova 285/10
61200

IČO: 29029210
DIČ: CZ29029210

Odběratel :

Město Blansko
nám. Svobody 32/3
67801 BLANSKO

IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, na základě Vaší nabídky a vedeného jednání objednává u Vás zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. požárně bezpečnostního řešení objektu, specifikace výrobků a materiálů, výkazu výměr a rozpočtu na akci "Obnova fasády objektu MŠ Rodkovského 2a", včetně zasklení pavlačí a nové střechy. Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu se zák. č. 183/2006, 134/2016 Sb., vyhl. 169/2016 Sb. a souvisejícími zákony a vyhláškami. Dokumentace bude sloužit pro zadání stavebních prací, jejich provedení a případné jednání s DOSS a SÚ.

Forma zpracování: 5x tištěné paré a elektronická podoba (v otevřené i uzavřené podobě)
Termín: předání elektronické podoby pro výběr zhotovitele nejpozději do 16.04.2018. Dřívější plnění možné.
předání tištěných paré do 30.04.2018. Dřívější plnění možné.

Způsob platby: Úhrada faktury po provedení prací a převzetí. Platba převodem na účet.

Níže uvedená celková cena je včetně DPH

Objednávku přijímáme bez výhrad.

V Blansko dne 5.3.2018



Cena plnění (včetně DPH):

84 095,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Marek Štefan
vedoucí odboru investičního a územního rozvoje
Město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.