

Prováděcí příkazní smlouva k činnosti koordinátora BOZP

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

I. Smluvní strany

I. 1. Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zastoupená Ing. David Votava, ředitel investic a rozvoje
ve věcech technických zastoupená [REDACTED]

kontaktní e-mail: martin.matzek@svs.cz

bank. spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

DIČ: CZ49099469

(dále jen „příkazce“)

a

I. 2. Příkazník:

ALFA 09 s.r.o., IČ: 03742849

se sídlem Dolní cesta 3295, 415 01 Teplice

Zastoupená: Bohumilem Müllerem

ve věcech technických: [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“)

společně dále také jako „Smluvní strany“

II. Předmět prováděcí smlouvy

II. 1. Tato Smlouva provádí rámcovou příkazní smlouvu ze dne 5.9.2017 (dále jen „rámcová příkazní smlouva“), dle které je příkazník povinen obstarávat jménem příkazce a zařídit na jeho účet záležitosti spočívající ve výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace (dále jen „BOZP“), vypracování plánu BOZP a oznámení OIP a to v souladu s čl. IV. odst. 1 této rámcové příkazní smlouvy. Tato Smlouva proto v plném rozsahu nahrazuje písemné objednávky předvídané předmětným ustanovením, a to z důvodu vyšší právní jistoty Smluvních stran.

II. 2. Účelem této Smlouvy je uvést podrobné údaje pro konkrétní stavbu a tím specifikovat daný smluvní vztah. Ve zbytku se užije rámcová příkazní smlouva jako smlouva hlavní, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

III. Místo plnění, doba plnění

III. 1. Místo plnění:

- **A)** MO027221 Most, V.Nejedlého – rekonstrukce vodovodu
- **B)** MO027209 Most, Moskevská, Brněnská – rekonstrukce vodovodu
- **C)** MO027175 Most, ČSA, U kasáren - rekonstrukce vodovodu
- **D)** MO026032 Meziboří, Nad parkem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- **E)** MO029016 Obrnice, Zlatníky – rekonstrukce vodovodu

III. 2. Zahájení činnosti:

- po předání staveniště zhotoviteli, nejpozději v den zahájení stavebních prací zhotovitelem

III. 3. Ukončení činnosti:

- po vyklizení staveniště

IV. Specifikace konkrétní stavby

IV. 1 Specifikace stavby:

- **A)** MO027221 Most, V.Nejedlého – rekonstrukce vodovodu
- **B)** MO027209 Most, Moskevská, Brněnská – rekonstrukce vodovodu
- **C)** MO027175 Most, ČSA, U kasáren - rekonstrukce vodovodu
- **D)** MO026032 Meziboří, Nad parkem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- **E)** MO029016 Obrnice, Zlatníky – rekonstrukce vodovodu

IV. 2. Datum zahájení stavby:

- po předání staveniště zhotoviteli

IV. 3 Identifikace zhotovitele stavby:

- **A)** Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
- **B)** Severočeská stavební a.s.
- **C)** Prakan a.s.
- **D)** Aqua zemní práce s.r.o.
- **E)** Severočeská stavební a.s.

IV. 4. Předpokládaná doba trvání stavby:

- **A)** 4 měsíců
- **B)** 5 měsíců
- **C)** 6 měsíců
- **D)** 5 měsíců
- **E)** 5 měsíců

V. Závěrečná ujednání

- V. 1. Tuto Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- V. 2. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, užije se bezvýhradně rámcová příkazní smlouva ze dne 5.9.2017.
- V. 3. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž se dále dohodly, že řádné odeslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění zajistí příkazce.
- V. 4. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. III.

týkající se místa a doby plnění, v čl. IV. týkající se specifikace konkrétní stavby a závěrečná ustanovení obsažená v čl. V., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.

- V. 5. Tato Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V dne 12. 3. 18
Severočeská vodárenská společnost a.s.

[Redacted signature]

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zastoupená Ing. Davidem Votavou

V Teplicích dne 9. 3. 2018

[Redacted signature]

Alfa 09 s.r.o.
zastoupená Bohumilem Müllerem

[Redacted text]