

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO č. 2018/0166/ODaS  
„Běžná a související údržba pozemních komunikací na území Statutárního města Kladna“



1. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Kladno  
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor  
zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. ú.: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel č. 1:** ZKP Kladno, s.r.o.  
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27488  
se sídlem: Vinařice č.p. 669, 273 07 Vinařice  
zastoupený ve věcech smluvních: Zdeňkem Škarvadou, jednatelem  
ve věcech technických: [REDACTED]  
IČ: 47545445  
DIČ: CZ47545445  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. ú.: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel č. 1“)

**Zhotovitel č. 2:** STRABAG a.s.  
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou  
Ing. Renatou Hamrskou, prokuristou  
ve věcech technických: [REDACTED]  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.:

Kontaktní osoba:

Email:

Telefon:

(vedoucí účastník)

a

**AVE Kladno s.r.o.**

Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48250

se sídlem:

Smečenská 381, 272 04 Kladno

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Šárkou Salavec Bukovskou, jednatelem

Ing. Radkem Krumlem, jednatelem

IČ:

25085221

DIČ:

CZ25085221

(druhý účastník)

kterí jsou společníci společnosti: „**Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno**“ dle smlouvy o společnosti ze dne 10.6.2017 se sídlem společnosti Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5.

Originál smlouvy o společnosti, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího člena, je součástí předložené nabídky.

(dále jen „**zhotovitel č. 2**“)



**Zhotovitel č. 3:**

**„Společnost PORR a EUROVIA CS“**

**1. PORR a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,  
číslo vložky 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

(dále též jen „Správce“ nebo „Společník 1“)



**2. EUROVIA CS, a. s.**

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 10 00, Praha 1

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,  
číslo vložky 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ 45274924

(dále též je „Společník 2“)

**zastoupení Ing. Pavlem Hirschem, zmocněncem**

(na podkladě plné moci společnosti EUROVIA CS, a. s., obsažené ve smlouvě o sdružení ve

společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s.,

která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou  
moc Ing. Pavlovi Hirschovi)

Bankovní spojení: .....

(v případě získání veřejné zakázky zřídí správce společnosti nejpozději do uzavření realizační  
smlouvy o dílo „společný účet účastníků sdružení“ - k přijímání plateb od objednatel)

Společníci tj. PORR a.s. a EUROVIA CS, a. s. jsou ve smyslu ustanovení § 51 odst. 6 zákona č.  
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vůči objednateli a jakýmkoliv třetím  
osobám z jakýchkoliv závazků (právních vztahů) vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou  
(tj. v souvislosti s plněním předmětu této rámcové smlouvy o dílo či vzniklých v důsledku  
prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním této  
rámcové smlouvy o dílo) zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění dle této  
rámcové smlouvy o dílo i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této rámcové smlouvy  
o dílo.

číslo smlouvy: SS 2016 / 47 (7 - 1007A16)

(dále jen „zhotovitel č. 3“)

(společně také jako „zhotovitelé“)

se dohodli uzavřít ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 11 a § 89  
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“),  
ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu, za podmínek uvedených v následujících člancích.

Zhotovitelé prohlašují, že uzavřením této smlouvy současně akceptují veškeré podmínky uvedené objednatelem v zadávací dokumentaci k významné nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „**Běžná a souvislá údržba pozemních komunikací na území Statutárního města Kladna**“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. ZVZ.

## **2. Předmět smlouvy**

- 2.1. Smluvní strany uzavírají Rámcovou smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledků zadávacího řízení podle ZVZ, veřejné zakázky evidenční číslo 634876.
- 2.2. Podkladem pro uzavření Smlouvy jsou nabídky zhotovitelů podaná na veřejnou zakázku ze dne:
  - zhotovitel č. 1 - 22.8.2017
  - zhotovitel č. 2 - 23.8.2017
  - zhotovitel č. 3 - 23.8.2017
- 2.3. Předmětem této smlouvy je v souladu s § 11 ZVZ úprava podmínek, týkajících se zadávání a plnění jednotlivých veřejných zakázek na opakující se stavební práce spočívající ve **běžné a souvislé údržbě pozemních komunikací na území Statutárního města Kladna** podle požadavků specifikovaných objednatelem (dále jen „díličích plnění“).
- 2.4. Běžnou a souvislou údržbou pozemních komunikací se rozumí takové stavební práce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
- 2.5. Na základě této Smlouvy, uzavřené se třemi vybranými uchazeči (dále jen „zhotovitel“ nebo „zhotovitelé“) v rámci výše uvedené veřejné zakázky, budou zhotovitelé objednatelem vyzváni k předložení nabídky na jednotlivá díličí plnění, kdy výsledkem tohoto postupu objednatele (dále jen „minitendr“), bude uzavření prováděcí smlouvy o dílo na díličí plnění (dále jen „Realizační smlouva“) a realizace díličího plnění jedním ze zhotovitelů, a to vždy řádně, včas, s odbornou péčí a v souladu s pokyny objednatele.

## **3. Podmínky uzavírání Realizačních smluv**

- 3.1. Realizační smlouva na díličí plnění bude uzavřena na základě výzvy k předložení nabídky, která bude objednatelem adresována všem zhotovitelům – minitendr.
- 3.2. Výzva k předložení nabídky bude zhotovitelům rozesílána emailem nebo prostředky elektronického nástroje komunikace objednatele na kontakty uvedené zhotoviteli v čl. 1 této smlouvy a doplněné v rámci registrace do elektronického nástroje objednatele.
- 3.3. Přílohou výzvy k předložení nabídky bude vždy návrh Realizační smlouvy a výkaz výměr. Bude-li pro poptávané díličí plnění zpracována projektová či jiná obdobná dokumentace, bude též tvořit přílohu této výzvy k účasti zhotovitele v minitendru.
- 3.4. **Kritériem pro zadání veřejné zakázky na díličí plnění v minitendru bude vždy nejnižší nabídková cena.**

- 3.5. Termíny pro dokončení plnění díla dle Realizační smlouvy se řídí stanovenými předpokládanými termíny v Příloze č. 4 Smlouvy, které jsou po celou dobu platnosti Smlouvy neměnné, vyjma případů uvedených v čl. 4.5. a 4.7. Smlouvy.
- 3.6. Zhotovitelé budou povinni doručit objednateli své nabídky v rámci minitenderů v elektronické podobě postupem uvedeným v čl. 3.1. smlouvy, a to ve lhůtě stanovené objednatelem ve výzvě v rámci každého jednotlivého minitendru.
- 3.7. Při oceňování výkazu výměr nesmí zhotovitelé uvést ceny vyšší, než byly jednotkové ceny uvedené každým zhotovitelem v nabídce podané na plnění výše uvedené veřejné zakázky, s výjimkou položek, které nejsou součástí Přílohy č. 1.
- 3.8. Objednatel vyrozumí zhotovitele o výsledcích minitendru prostřednictvím e-mailu nebo postupem dle čl. 3.1. Smlouvy.
- 3.9. Zhotovitel, který v minitendru uspěl, je povinen doručit objednateli **do 3 pracovních dnů** od obdržení informace o výsledku minitendru podepsaný návrh Realizační smlouvy, včetně příloh, v předepsaném počtu vyhotovení.
- 3.10. Návrh Realizační smlouvy, jakož i jeho přílohy musí plně odpovídat návrhu obsaženému v nabídce zhotovitele do minitendru.
- 3.11. V případě, že zhotovitel doručí objednateli řádně a ve stanovené lhůtě podepsaný návrh Realizační smlouvy, považuje se tímto okamžikem smlouva za uzavřenou. Objednatel Realizační smlouvu též podepíše a příslušný počet vyhotovení předá zhotoviteli.
- 3.12. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli podepsaný návrh Realizační smlouvy ve stanovené lhůtě, a nebo jej nedoručí v podobě předložené v nabídce podané do minitendru, vyzve objednatel k uzavření Realizační smlouvy zhotovitele, který se v minitendru umístil jako další v pořadí. Takto bude objednatel případně postupovat do doby, než bude Realizační smlouva platně uzavřena s některým ze zhotovitelů, kteří se účastnili minitendru.
- 3.13. Pro případ, že ani jeden zhotovitel dle Smlouvy nesplní podmínky minitendru, nebo nepředloží ve stanoveném termínu Realizační smlouvu, je objednatel oprávněn a povinnován postupovat k naplnění dílčího plnění postupem dle zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

#### **4. Doba trvání smlouvy, místo plnění a podmínky přerušeni či zastavení provádění díla**

- 4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců od data uzavření této smlouvy nebo do vyčerpání celkové částky 240.000.000,- Kč bez DPH stanoveným plněním veřejných zakázek zadávaných objednatelem v minitendrech na základě této Smlouvy.
- 4.2. Místem plnění smlouvy je katastrální území Statutárního města Kladno.
- 4.3. Jednotlivá dílčí plnění budou prováděna dle stranami sjednaných harmonogramů prací či jednotlivých pokynů objednatel.
- 4.4. Současně je stranami sjednáno, že termín nástupu k dílčímu plnění v případě havarijní situace je do 2 hodin od telefonické výzvy nebo výzvy e-mailem, která bude prokazatelně vzájemně potvrzena mezi odpovědnou osobou za věci technické objednatel a odpovědnou osobou na straně zhotovitel.

- 4.5. Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v důsledku okolností náležících na jeho straně, a to zejména:
- a) vyšší mocí (nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla dle platných technických a technologických norem, výbuch, požár, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, válka apod.);
  - b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl cebou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla;
  - c) dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodu na straně zhotovitele.
- 4.6. K naplnění podmínky dle čl. 4.5. písm. b) a c) může dojít jen v případě, že zhotovitel o této skutečnosti neprodleně, prokazatelně a povinně vyrozumí objednatel, a to nejpozději do 120 minut od jejího prokazatelného zjištění.
- 4.7. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
- a) pracovníci zhotovitele při práci porušují platné technické a bezpečnostní normy a předpisy, zejména vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí;
  - b) by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.
- 4.7. Po přerušení provádění díla z důvodů popsaných v čl. 4.5. a čl. 4.7. jsou odpovědní pracovníci smluvních stran ve věcech technických povinni hledat možná alternativní řešení k naplnění a provedení díla dle Realizační smlouvy a sjednat náhradní termín. Současně zajistí uzavření písemného dodatku k Realizační smlouvě s příslušným odůvodněním a dokumentací o rozhodné skutečnosti.

## **5. Platební podmínky - cena díla a fakturace**

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotovitelům za řádně a včas provedené dílo cenu vysoutěženou v jednotlivých minutendrech. Cena je stanovena na základě jednotkového ceníku, který je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy (Příloha č. 1).
- 5.2. Součet cen vyplacených všem zhotovitelům za jednotlivá dílčí plnění nesmí překročit celkovou částku 240.000.000,- Kč bez DPH.
- 5.3. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady, které při dané činnosti vzniknou a které s ní souvisí, jakož i veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou z titulu plnění povinností uložených touto Smlouvou a na základě Realizačních smluv.

- 5.4. V případě nutnosti provádění víceprací se víceprací rozumí změna formy, kvality či kvantity díla oproti řešení, které objednatel odsouhlasil při jednání o uzavření Realizační smlouvy, a které zadal jako podmínky pro přípravu nabídky zhotovitele, pokud taková změna byla odsouhlasena objednatelem a pokud byl vydán pokyn k provedení víceprací, ve kterém byla sjednána cena víceprací, jejich rozsah a platební podmínky. Práce, které zhotovitel provede bez předchozího pokynu, nemá objednatel povinnost uhradit.
- 5.5. Objednatel nebude poskytovat zhotovitelům žádné zálohy.
- 5.6. Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu za dílčí plnění dnem předání a převzetí dílčího plnění objednatelem, které bude prosté vad a nedodělků. Na základě předávacího protokolu, podepsaného objednatelem i zhotovitelem, vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), který musí mít zákonné náležitosti a musí k ní být připojena kopie vzájemně potvrzeného předávacího protokolu.
- 5.7. Splatnost faktury zhotovitele je 60 dnů od data doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů.
- 5.8. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vystavení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 5.9. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto určenou cenou díla a platebními podmínkami souhlasí. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu smluvní ceny díla a zavazuje se zaplatit sjednanou cenu díla včetně DPH v rámci jednotlivých dílčích plnění včas a řádným způsobem v souladu s uvedenými podmínkami a na základě řádně vystavených dokladů a splněných podmínek v Dílčích smlouvách zhotovitelem.
- 5.10. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu, ale přímo příslušnému správci daně.
- 5.11. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení vzájemných pohledávek vůči objednateli a ani není oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednateli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 5.12. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## **6. Odpovědnost za vady díla a záruky**

- 6.1. Zhotovitelé odpovídají za to, že veškerá plnění budou provedena vždy řádně a včas v souladu se Smlouvou, zadávacími podmínkami a příslušnou Realizační smlouvou a zavazují se, že dodané plnění bude způsobilé a použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

- 6.2. Zhotovitelé nesou v rámci platných právních předpisů odpovědnost za jím způsobené škody, vč. případných škod způsobených zhotovitelem třetím osobám při plnění závazku založených na základě této Smlouvy nebo na základě uzavřených Realizačních smluv.
- 6.3. Zhotovitelé poskytují objednateli v každém jednotlivém dílčím plnění záruku za jakost na celé dílo v délce 60 měsíců, vyjma případů havarijní situace, kdy záruka za jakost bude vždy sjednána v Realizační smlouvě podle způsobu nutného řešení havarijní situace. Tato záruční doba začíná běžet vždy zvláště za každé jednotlivé dílčí plnění, kdy rozhodnou dobou počátku běhu lhůty je předání konkrétního dílčího díla na základě předávacího protokolu.
- 6.4. K odstranění vad zjištěných při převzetí předmětu plnění nebo v záruční době, se zhotovitel zavazuje nastoupit na základě výzvy objednatele do 24 hodin, v případě havarijní situace do 60 minut.

## 7. Smluvní pokuty a sankce

- 7.1. Zhotovitelé se zavazují zaplatit objednateli smluvní pokutu ve stanovených případech a ve stanovené výši v jednotlivých Realizačních smlouvách na jednotlivá dílčí plnění dle požadavků a minutendrů vyhlášených objednatelem, zejména pak:
- a) V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu Realizační smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení;
  - b) V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
  - c) Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
  - d) Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.
  - e) Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
  - f) Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle dílčí smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení, a současně je povinen zaplatit zhotoviteli úroky z prodlení v zákonné výši dle občanského zákoníku nebo jiného obecně závazného předpisu.
  - g) Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle dílčí smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.



- h) Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.
- i) V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace dílčího díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílčí dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
- 7.2. Pokud bude kterýkoliv zhotovitel v prodlení s předložením své nabídky do minutendru v termínu (podáním nabídky se rozumí i písemná omluva z neúčasti v daném minutendru) uvedeném ve výzvě k podání návrhu na uzavření Realizační smlouvy (resp. nabídky), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takovýto případ prodlení.
- 7.3. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody či uplatnit právo sjednané v čl. 8.2. písm. c), výpověď smlouvy. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s realizací díla ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
- 7.4. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

## **8. Způsob a rychlost komunikace zhotovitelů s objednatelem**

- 8.1. Za účelem zajištění efektivního plnění Smlouvy, zejména pak Realizačních smluv k dílčímu plnění, bude mezi smluvními stranami kladen zvýšený důraz na rychlost a operativnost provádění díla (dílčích plnění).
- 8.2. Pro komunikaci s objednatelem bude využito všech níže uvedených možností s tím, že preferovány budou způsoby komunikace zajišťující maximální rychlost řešení problémů, zejména pak:
- A. Komunikace prostřednictvím pevné telefonní linky
  - B. Komunikace prostřednictvím mobilního telefonu
  - C. Komunikace prostřednictvím e-mailu
  - D. Osobní jednání
- 8.3. Kontaktní údaje k urychlení komunikace budou předány účastníky Smlouvy po jejím uzavření a vždy před zahájením dílčích plnění se vyznačí do každé Realizační smlouvy.

## **9. Zánik smlouvy a výpovědní důvody a podmínky**

- 9.1. Tato smlouva zanikne:
- a) uplynutím doby, na kterou je uzavřena;
  - b) dohodou smluvních stran;
  - c) zánikem smluvní strany;

- d) výpovědi smlouvy, přičemž výpověď této Smlouvy může být uplatněna jen v případě, že jsou dány touto Smlouvou níže sjednané výpovědní důvody.
- 9.2.** Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z následujících výpovědních důvodů:
- a) zhotovitel neprovádí řádně, důsledně a včas dílo, resp. jednotlivé dílčí plnění, přičemž vznikl objednateli vůči zhotoviteli nárok na uplatnění smluvní pokuty nejméně ve třech případech v průběhu jednoho kalendářního měsíce a ani vyúčtování smluvní pokuty nevedlo ke zjednání nápravy,
  - b) zhotovitel přestane po dobu více jak 72 hodin vykonávat činnost, k jejímuž provádění je povinen dle této smlouvy.
  - c) zhotovitel se neúčastní minutendrů (nepředloží nabídku či řádnou omluvu) ve třech po sobě jdoucích případech, kdy je vyzván k předložení nabídky pro dílčí plnění dle této Smlouvy, a to v průběhu jednoho kalendářního roku.
- 9.3.** Zhotovitel má právo tuto smlouvu vypovědět z následujících důvodů:
- a) v případě že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla po dobu delší než 60 kalendářních dní,
  - b) objednatel nepřevezme bezdůvodně dílo (jednotlivou zakázku) ani po opakovaném písemném upozornění zhotovitele, že pokud nedojde k nápravě, vypoví zhotovitel tuto smlouvu.
- 9.4.** Pro případ výpovědi strany sjednaly výpovědní lhůtu v trvání 3 měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď se doručuje osobně nebo poštou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na adresu uvedenou ke dni odeslání výpovědi v obchodním rejstříku. V případě, že je zřízena datová schránka budou písemnosti doručovány datovou zprávou prostřednictvím IS datových schránek. Pro doručení takových zpráv včetně fikce doručení pak platí příslušné obecně závazné předpisy.
- 9.5.** Zánik této rámcové smlouvy nemá vliv na smluvní vztahy, založené jednotlivými dílčími smlouvami, uzavřenými před zánikem této rámcové smlouvy.

## **10. Závěrečná ujednání**

- 10.1.** Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 10.2.** Zhotovitelé ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 10.3.** Pro případ vzniku sporu ohledně plnění nebo výkladu smlouvy se smluvní strany zavazují řešit spor nejprve smírnou cestou. Teprve nedojde-li mezi nimi k vyřešení sporu dohodou, může kterákoliv ze smluvních stran předložit spor k rozhodnutí věcně příslušnému soudu ČR se sjednanou místní příslušností podle sídla objednatele.

- 10.4. Zhotovitelé prohlašují, že mají uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech.
- 10.5. Zhotovitelé jsou oprávněni měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato skutečnost musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Pro doručování hmotně právních úkonů (jednání) stran Smlouvy se sjednává analogicky použití pravidla doručování dle občanského soudního řádu včetně domněnky doručení.
- 10.6. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím profilu zadavatele a smluvní strany se dohodly, že uveřejnění zajistí objednatele prostřednictvím svého elektronického nástroje na svém profilu zadavatele. Statutárního města Kladno.
- 10.7. Právní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem při uzavírání příslušné smlouvy se řídí právem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že na tuto smlouvu a z ní vyplývající práva a povinnosti stran se nevztahují ustanovení § 1793, § 1794, § 1799 a § 1800 zákona 89/2012 Sb. Smluvní strany se rovněž dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. To znamená, že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.
- 10.8. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis.
- 10.9. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době podání nabídky.
- 10.10. Zhotovitelé se zavazují, že veškeré změny svých důležitých (do obchodního rejstříku zapisovaných) údajů oznámí bez prodlení objednateli. Stejně tak jsou povinni oznámit objednateli, že byl vůči nim podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo skutečnost, že sami takový návrh jako dlužníci připravují a poté i to, že takový návrh podali u příslušného soudu. V případě zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli/zhotovitelům je oprávněn objednatel vypovědět smlouvu s výpovědní lhůtou dvou měsíců.
- 10.11. Smluvní strany rovněž prohlašují, že pro výklad některých ujednání této smlouvy je rozhodující zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, která je jim dostatečně známa a mají ji k dispozici a proto považují veškerá ujednání, která se odkazují na tuto zadávací dokumentaci, za naprosto srozumitelná a určitá.
- 10.12. Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že Statutární město Kladno je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zároveň smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství a podpisem této smlouvy bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků.

10.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dle § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

10.14. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, po jejím podpisu obdrží každý zhotovitel jeden stejnopis a dva stejnopisy objednatel

10.15. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 – Technická specifikace (jednotkový ceník) s cenovou nabídkou, Příloha č. 2 – Realizační smlouva o dílo (vzor), Příloha č. 3 Položkový rozpočet hodnotící a Příloha č. 4 – Stanovení závazných termínů dokončení díla pro realizaci dílčích plnění.

### Doložka

Dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění byla tato Rámcová smlouva č. 2018/0166/ODaS schválena Radou města Kladna dne 20.11.2017 usnesení č. 611.

V ..... dne ..... 9. 03. 2018

Za objednatele:  
Statutární město Kladno




.....  
M  
P

Za zhotovitele č. 1: 21-02-2018  
ZKP Kladno, s.r.o.

Zdeněk Škarvada  
jednatel

V Praze dne



Za zhotovitele č. 2:  
STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o.

jako účastníky společnosti „Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno“

STRABAG a.s.

ze dne 10.6.2017

.....  
za vedou

Ing. Tomáš Hajič  
Prokurista


Smlouvu přezkoumal:

28-02-2018

.....  
za vedoucího účastníka  
STRABAG a.s.  
Ing. Renata Hamrská  
Prokurista



23 -02- 2018



za druhého účastníka  
AVE Kladno s.r.o.  
Ing. Radek Kruml  
Jednatel

V Praze  
Za zhotovitele č. 3:

05 -03- 2018

PODEPSÁN  
jméno a funkce:

Ing. Pavel Hirsch  
zmocněnec

řádně oprávněn podepsat nabídku za  
společníky společnosti:  
„Společnost PORR a EUROVIA CS“:  
tj. za

**PORR a.s. a EUROVIA CS, a. s.**

*(na podkladě plné moci společnosti EUROVIA CS,  
a. s., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené  
společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci  
společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu  
§ 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v  
platném znění plnou moc Ing. Pavlovi Hirschovi)*



|    | Popis činnosti   | Měrná jednotka | Jednotková cena (Kč bez DPH) |
|----|--|----------------|------------------------------|
| 1  | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 45,50                        |
| 2  | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba)      | m2             | 85,50                        |
| 3  | Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2             | 10,00                        |
| 4  | ACO8 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 134,00                       |
| 5  | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba) | m2             | 88,00                        |
| 6  | ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 136,00                       |
| 7  | Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 10,00                        |
| 8  | ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 155,00                       |
| 9  | ACO8 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2             | 250,00                       |
| 10 | ACO8 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 33,00                        |
| 11 | ACP16 tloušťky 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 154,00                       |
| 12 | ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2             | 253,00                       |
| 13 | ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 185,00                       |
| 14 | Odstranění asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu  | m2             | 45,50                        |
| 15 | Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4   | m2             | 21,00                        |
| 16 | ACO11 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2             | 62,50                        |
| 17 | Regenerační asfaltový nástřik za studena - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2             | 72,00                        |
| 18 | Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřik, metení, doplnění asf. směsí do tl. 6 cm, zálivka.   | m2             | 790,00                       |
| 19 | Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřik, metení, doplnění asf. směsí za každý další 1 cm tloušťky                                  | m2             | 56,00                        |
| 20 | SMA11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 148,00                       |
| 21 | ACO11 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 36,00                        |
| 22 | Asfaltová směs s nízkou hlučností tloušťky vrstvy 3cm  | m2             | 149,00                       |

|    |   |    |        |
|----|---|----|--------|
| 23 | Frézování trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 20/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy                       | bm | 118,00 |
| 24 | Odstranění nestmelených podkladní vrstev do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného   | m2 | 57,00  |
| 25 | Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba)     | m2 | 21,50  |
| 26 | ACL16 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2 | 33,00  |
| 27 | Mikrokoberec za studena tloušťky vrstvy 1,5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2 | 144,00 |
| 28 | Infiltrační postřik modifikovanou emulzí v množství 0,5kg/m2) - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2 | 15,00  |
| 29 | Frézování trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 30/35 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy                       | bm | 118,00 |
| 30 | Frézování trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy                       | bm | 74,00  |
| 31 | Zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, šířka 20mm, hloubky 25 mm   | 1m | 118,00 |
| 32 | Odstranění asfaltových krytů za každý další 1 cm vrstvy, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu   | m2 | 11,00  |
| 33 | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba)                    | m2 | 169,00 |
| 34 | Vytrhání betonové obruby silniční, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného  | bm | 144,00 |
| 35 | ACO8 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2 | 62,50  |
| 36 | Obruba betonová silniční 15/25/100  | bm | 112,00 |
| 37 | ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2 | 284,00 |
| 38 | Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2 | 24,00  |
| 39 | ACL22 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2 | 33,00  |
| 40 | Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2 | 22,50  |
| 41 | Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2 | 24,00  |
| 42 | Odstranění nestmelených podkladní vrstev, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých dalších 5cm tloušťky vrstvy  | m2 | 29,00  |
| 43 | Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 10cm  | bm | 79,00  |
| 44 | Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba) | m2 | 11,00  |

|    |  |      |          |
|----|--|------|----------|
| 45 | Hloubení rých pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného   | bm   | 85,50    |
| 46 | Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA tloušťky 10 cm se zhutněním   | m2   | 80,00    |
| 47 | Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním   | m2   | 106,00   |
| 48 | Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2   | 6,00     |
| 49 | Obruba betonová silniční 15/25/100 do betonového lože do betonu C20/25   | bm   | 377,00   |
| 50 | ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2   | 360,00   |
| 51 | ACL16 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2   | 63,00    |
| 52 | Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci za každý další 1 cm tloušťky vrstvy - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2   | 6,00     |
| 53 | Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci za každý další 1 cm tloušťky vrstvy - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2   | 6,00     |
| 54 | Vytrhání obrub OP1, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného  | bm   | 163,00   |
| 55 | Vytrhání obrub OP3, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného  | bm   | 129,00   |
| 56 | Vytrhání obrub betonových, chodníkových 5/20/100, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného  | bm   | 96,00    |
| 57 | Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách třídy 4, včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného  | m3   | 574,00   |
| 58 | Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA tloušťky 5 cm se zhutněním  | m2   | 41,00    |
| 59 | Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním  | m2   | 8,00     |
| 60 | Náklady na dopravu materiálu 1t  | km   | 56,00    |
| 61 | Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním   | m2   | 11,00    |
| 62 | Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním   | m2   | 131,00   |
| 63 | Podkladní vrstvy z rychletuhnoucího betonu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním - KSC  | m2   | 179,00   |
| 64 | Podkladní vrstvy z vyfrézovaného materiálu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním  | m2   | 80,00    |
| 65 | Obruba betonová silniční 15/15/100 (snížená)   | bm   | 124,00   |
| 66 | Obruba betonová zahradní 5/20/100  | bm   | 56,00    |
| 67 | Obruba betonová zahradní 5/20/100 do betonového lože do betonu C20/25  | bm   | 377,00   |
| 68 | Doprava při neodkladném zásahu vozidla s nosností do 3,5t s posádkou   | 1 km | 59,00    |
| 69 | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - dlažba betonová 30x30x5 cm   | m2   | 454,00   |
| 70 | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm  | m2   | 458,00   |
| 71 | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 6 cm  | m2   | 407,00   |
| 72 | Oprava výtluků v dlážděném vč. rozebrání dlaždy, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - kostka mozaiková, žulová, štípaná 6/6/6 cm   | m2   | 747,00   |
| 73 | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - kostka velká žulová výška 8-12 cm („dlažební kostka malá“ s rozměrem do 8/12, zahrnujíc nejběžnější rozměr 8/10, výška je tudíž cca 10cm, 1t=cca 5,5m2 a objem cca 2730m3/t) | m2   | 1 150,00 |



|    |  |       |          |
|----|--|-------|----------|
| 74 | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - chodníková mozaika - výška do 10 cm  | m2    | 1 010,00 |
| 75 | ACL22 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2    | 59,50    |
| 76 | Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného                                  | m2    | 65,00    |
| 77 | Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých dalších 5cm tloušťky vrstvy                   | m2    | 32,00    |
| 78 | Rozebrání dlažby ze žulových kostek, včetně očištění a roztřídění  | m2    | 292,00   |
| 79 | Podkladní vrstvy ze šterkopísku ŠPA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním   | m2    | 8,00     |
| 80 | Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm  | bm    | 42,00    |
| 81 | Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním   | m2    | 13,00    |
| 82 | Podkladní vrstvy z rychletuhnoucího betonu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním - KSC  | m2    | 18,00    |
| 83 | Podkladní vrstvy z vyfrézovaného materiálu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním  | m2    | 8,00     |
| 84 | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba "slepecká"- červená 20x10xx6cm  | m2    | 755,00   |
| 85 | Oprava výtluků tryskovou metodou (turbo - JetPatcher)  | t     | 2 992,00 |
| 86 | Řezání asfaltových krytů za každý další 1cm tloušťky vrstvy  | bm    | 9,00     |
| 87 | Dodávka a pokládka geomříže z polypropylenu s geotextilií min 50 kN/m  | m2    | 107,00   |
| 88 | Práce při neodkladném zásahu   | 1 hod | 357,00   |
| 89 | Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, zámková dlažba tl. 6 cm   | m2    | 1 096,00 |
| 90 | Dodávka a pokládka geomříže min 50 kN/m  | m2    | 94,00    |
| 91 | Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, dlažba betonová 30x30x5cm | m2    | 467,00   |
| 92 | Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - žulová dlažba, výška do 10 cm                 | m2    | 1 213,00 |
| 93 | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - dlažba betonová 20x20x4 cm   | m2    | 529,00   |
| 94 | Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - žulová dlažba výška 8-12 cm                   | m2    | 1 213,00 |
| 95 | Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - dlažba betonová 20x20x4 cm                    | m2    | 443,00   |

|     |   |    |          |
|-----|---|----|----------|
| 96  | Oprava výtlučku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování, zámková dlažba tl. 8 cm                        | m2 | 467,00   |
| 97  | Oprava výtlučku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, dlažba betonová 50x50x5cm | m2 | 397,00   |
| 98  | Zásyp jam sypaninou-šterkodrtí, včetně dodávky materiálu, hutnění   | m3 | 740,00   |
| 99  | Zásyp jam sypaninou-šterkopískem, včetně dodávky materiálu, hutnění   | m3 | 748,00   |
| 100 | Zásyp jam sypaninou-betonem, včetně dodávky materiálu, hutnění  | m3 | 2 332,00 |
| 101 | Zásyp jam frézovanou drtí, včetně dodávky materiálu, hutnění  | m3 | 737,00   |
| 102 | Výšková úprava šoupěte s použitím původní armatury  | ks | 869,00   |
| 103 | Obruba žulová přímá OP 1 32/24 hrubě opracovaná   | bm | 1 708,00 |
| 104 | Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná   | bm | 883,00   |
| 105 | Dodávka a uložení mříže - plast, D400 (500x500mm)   | ks | 4 500,00 |
| 106 | Dodávka a uložení odvodňovacího žlabu s mříží, včetně dopravy, zatížení DN 400, šířka 100 mm, mříž z pozinkované oceli  | bm | 3 967,00 |
| 107 | Dodávka a uložení odvodňovacího žlabu s mříží, včetně dopravy, zatížení DN 400, šířka 200 mm, mříž z pozinkované oceli  | bm | 5 448,00 |
| 108 | Provizorní opravy asfaltovou směsí zpracovatelnou za studena  | t  | 3 379,00 |
| 109 | Pokládka nopové izolační fólie  | m2 | 67,00    |
| 110 | Provizorní opravy výtlučků asfaltobetonou směsí   | t  | 2 174,00 |
| 111 | Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 0,5 m   | ks | 4 112,00 |
| 112 | Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop)  | ks | 1 425,00 |
| 113 | Výšková úprava šoupěte s použitím nové armatury   | ks | 1 878,00 |
| 114 | Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 0,5 m (vybourání, vyzdění)   | ks | 2 183,00 |
| 115 | Provizorní zabezpečení vpusti - dřevo (500x500mm)   | ks | 400,00   |
| 116 | Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 1,0 m   | ks | 4 681,00 |
| 117 | Výšková úprava litinové armatury revizní šachty kanalizace s použitím nové armatury (rám + poklop)  | ks | 5 865,00 |
| 118 | Zhotovení nové uliční vpusti, včetně napojení na kanalizaci v podmínkách stavebních úprav do hloubky 2 m a délky napojení do 3m                                       | ks | 9 509,00 |
| 119 | Dodávka a uložení mříž s rámem - litina, D400 (500x500mm)   | ks | 3 667,00 |
| 120 | Dodávka a uložení mříže - litina, D400 (500x500mm)  | ks | 3 483,00 |
| 121 | Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 1,5 m  | ks | 7 132,00 |
| 122 | Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 1,0 m (vybourání, vyzdění)   | ks | 3 341,00 |

|     |   |    |        |
|-----|---|----|--------|
| 123 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5  | m2 | 50,00  |
| 124 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:2  | m2 | 20,00  |
| 125 | Dodávka osivo směs travní parková   | kg | 90,00  |
| 126 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina a ve svahu do 1:1   | m2 | 22,00  |
| 127 | Výsadba keře dle ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Keře solitérní - kontejnerované (s balem) výška v cm 80-100)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, zálivka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmene jutou (rákosovou rohoží) - bez dodání keře (okrasné dřeviny) (dodání keře zajišťuje zadavatel)  | ks | 30,00  |
| 128 | Výsadba stromu ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Stromy alejové vysokokmeny pro osazování ulic, se zemním balem - velikost (obvod kmínku) - 16-18 cm, výška nasazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, zálivka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmene jutou (rákosovou rohoží) - bez dodání stromu(okrasné dřeviny) (dodání stromu zajišťuje zadavatel) | ks | 245,00 |

|    | Popis činnosti  | Měrná jednotka | Jednotková cena (Kč bez DPH) |
|----|---|----------------|------------------------------|
| 1  | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)                 | m <sup>2</sup> | 130,00                       |
| 2  | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)                     | m <sup>2</sup> | 167,00                       |
| 3  | Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m <sup>2</sup> (odfrézované vrstvy) - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)   | m <sup>2</sup> | 28,00                        |
| 4  | ACOB tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)   | m <sup>2</sup> | 318,00                       |
| 5  | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)                | m <sup>2</sup> | 233,00                       |
| 6  | ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)  | m <sup>2</sup> | 317,00                       |
| 7  | Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m <sup>2</sup> (odfrézované vrstvy) - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)   | m <sup>2</sup> | 26,00                        |
| 8  | ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)  | m <sup>2</sup> | 373,00                       |
| 9  | AC08 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)   | m <sup>2</sup> | 327,00                       |
| 10 | AC08 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)   | m <sup>2</sup> | 79,00                        |
| 11 | ACP16 tloušťky 5cm - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)   | m <sup>2</sup> | 310,00                       |
| 12 | ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)  | m <sup>2</sup> | 322,00                       |
| 13 | ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)  | m <sup>2</sup> | 435,00                       |
| 14 | Odstranění asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu   | m <sup>2</sup> | 206,00                       |
| 15 | Úprava pláče se zhutněním v hornině do třídy 4  | m <sup>2</sup> | 27,00                        |
| 16 | ACO11 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)  | m <sup>2</sup> | 78,00                        |
| 17 | Regenerační asfaltový nástřik za studena - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)   | m <sup>2</sup> | 41,00                        |
| 18 | Oprava výtluků v živiném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřík, metení, doplnění asf. směsí do tl. 6 cm, závlivka.  | m <sup>2</sup> | 1 054,00                     |
| 19 | Oprava výtluků v živiném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřík, metení, doplnění asf. směsí za každý další 1 cm tloušťky  | m <sup>2</sup> | 205,00                       |
| 20 | SMA11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)  | m <sup>2</sup> | 361,00                       |
| 21 | ACO11 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)  | m <sup>2</sup> | 84,00                        |
| 22 | Asfaltová směs s nízkou hlučností tloušťky vrstvy 3cm   | m <sup>2</sup> | 307,00                       |
| 23 | Frézování trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 20/25 a závlivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy                                  | bm             | 175,00                       |
| 24 | Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného   | m <sup>2</sup> | 754,00                       |
| 25 | Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)     | m <sup>2</sup> | 41,00                        |
| 26 | ACL16 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)  | m <sup>2</sup> | 81,00                        |
| 27 | Mikrokoberec za studena tloušťky vrstvy 1,5cm - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)  | m <sup>2</sup> | 221,00                       |
| 28 | Infiltrační postřík modifikovanou emulzí v množství 0,5kg/m <sup>2</sup> - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)   | m <sup>2</sup> | 27,00                        |
| 29 | Frézování trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 30/35 a závlivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy                                  | bm             | 175,00                       |
| 30 | Frézování trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 10/25 a závlivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy                                  | bm             | 86,00                        |
| 31 | Závlivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, šířka 20mm, hloubky 25 mm  | 1m             | 175,00                       |
| 32 | Odstranění asfaltových krytů za každý další 1 cm vrstvy, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu   | m <sup>2</sup> | 52,00                        |
| 33 | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)                    | m <sup>2</sup> | 431,00                       |
| 34 | Vytrhání betonové obruby silniční, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného  | bm             | 138,00                       |
| 35 | AC08 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)   | m <sup>2</sup> | 84,00                        |
| 36 | Obruba betonová silniční 15/25/100  | bm             | 268,00                       |
| 37 | ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)  | m <sup>2</sup> | 403,00                       |
| 38 | Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)   | m <sup>2</sup> | 65,00                        |
| 39 | ACL22 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)  | m <sup>2</sup> | 78,00                        |
| 40 | Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky 4cm - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)   | m <sup>2</sup> | 63,00                        |
| 41 | Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)   | m <sup>2</sup> | 65,00                        |
| 42 | Odstranění nestmelených podkladních vrstev, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých dalších 5cm tloušťky vrstvy  | m <sup>2</sup> | 99,00                        |
| 43 | Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 10cm  | bm             | 157,00                       |
| 44 | Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba) | m <sup>2</sup> | 38,00                        |
| 45 | Hloubení rýh pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného   | bm             | 91,00                        |
| 46 | Podkladní vrstvy ze štrkadamu SDA tloušťky 10 cm se zhutněním   | m <sup>2</sup> | 134,00                       |
| 47 | Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním  | m <sup>2</sup> | 142,00                       |
| 48 | Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)  | m <sup>2</sup> | 14,00                        |
| 49 | Obruba betonová silniční 15/25/100 do betonového lože do betonu C20/25  | bm             | 726,00                       |
| 50 | ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)  | m <sup>2</sup> | 445,00                       |
| 51 | ACL16 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)  | m <sup>2</sup> | 81,00                        |
| 52 | Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci za každý další 1 cm tloušťky vrstvy - (do 500 m <sup>2</sup> - běžná údržba)   | m <sup>2</sup> | 16,00                        |
| 53 | Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci za každý další 1 cm tloušťky vrstvy - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)   | m <sup>2</sup> | 16,00                        |

|     |   |                 |           |
|-----|---|-----------------|-----------|
| 54  | Vytrhání obrub OP1, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného   | bm              | 181,00    |
| 55  | Vytrhání obrub OP3, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného   | bm              | 114,00    |
| 56  | Vytrhání obrub betonových, chodníkových 5/20/100, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného   | bm              | 78,00     |
| 57  | Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách třídy 4, včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného   | m3              | 1 011,00  |
| 58  | Podkladní vrstvy ze šterkodrti ŠDA tloušťky 5 cm se zhutněním   | m2              | 61,00     |
| 59  | Podkladní vrstvy ze šterkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním   | m2              | 12,00     |
| 60  | Náklady na dopravu materiálu 1t   | km <sup>2</sup> | 46,00     |
| 61  | Podkladní vrstvy z kameniva drčeného frakce 32/63 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním  | m2              | 12,00     |
| 62  | Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním  | m2              | 134,00    |
| 63  | Podkladní vrstvy z rychletuhnoucího betonu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním - KSC   | m2              | 242,00    |
| 64  | Podkladní vrstvy z vyfrézovaného materiálu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním   | m2              | 75,00     |
| 65  | Obruba betonová silniční 15/15/100 (snížená)  | bm              | 697,00    |
| 66  | Obruba betonová zahradní 5/20/100   | bm              | 411,00    |
| 67  | Obruba betonová zahradní 5/20/100 do betonového lože do betonu C20/25   | bm              | 552,00    |
| 68  | Doprava při neodkladném zásahu vozidla s nosností do 3,5t s posádkou  | 1 km            | 109,00    |
| 69  | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - dlažba betonová 30x30x5 cm  | m2              | 284,00    |
| 70  | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm   | m2              | 590,00    |
| 71  | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 6 cm   | m2              | 441,00    |
| 72  | Oprava výtluků v dlážděném vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - kostka mozaiková, žulová, štipaná 6/6/6 cm  | m2              | 995,00    |
| 73  | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - kostka velká žulová výška 8-12 cm („dlažební kostka malá“ s rozměrem do 8/12, zahrnující nejběžnější rozměr 8/20, výška je tudíž cca 10cm, 1t=cca 5,5m2 a objem cca 2730m3/t) | m2              | 1 791,00  |
| 74  | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - chodníková mozaika - výška do 10 cm   | m2              | 3 256,00  |
| 75  | ACL22 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2              | 74,00     |
| 76  | Odstranění vrstev ze směsi stmelových cementem do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného   | m2              | 512,00    |
| 77  | Odstranění vrstev ze směsi stmelových cementem, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých dalších 5cm tloušťky vrstvy  | m2              | 275,00    |
| 78  | Rozebrání dlažby ze žulových kostek, včetně očištění a rozlišení  | m2              | 94,00     |
| 79  | Podkladní vrstvy ze šterkopísku ŠPA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním  | m2              | 12,00     |
| 80  | Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm   | bm              | 88,00     |
| 81  | Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním  | m2              | 19,00     |
| 82  | Podkladní vrstvy z rychletuhnoucího betonu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním - KSC   | m2              | 91,00     |
| 83  | Podkladní vrstvy z vyfrézovaného materiálu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním   | m2              | 9,00      |
| 84  | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba "slepečka" - červená 20x10x6cm   | m2              | 717,00    |
| 85  | Oprava výtluků tryskovou metodou (turbo - JetPatcher)   | t               | 3 491,00  |
| 86  | Řezání asfaltových krytů za každý další 1cm tloušťky vrstvy   | bm              | 20,00     |
| 87  | Dodávka a pokládka geomítěže z polypropylenu s geotextilií min 50 kN/m  | m2              | 239,00    |
| 88  | Práce při neodkladném zásahu  | 1 hod           | 602,00    |
| 89  | Oprava výtluhu v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, zámková dlažba tl. 6 cm  | m2              | 1 718,00  |
| 90  | Dodávka a pokládka geomítěže min 50 kN/m  | m2              | 249,00    |
| 91  | Oprava výtluhu v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, dlažba betonová 30x30x5cm  | m2              | 1 164,00  |
| 92  | Oprava výtluhu v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - žulová dlažba, výška do 10 cm  | m2              | 1 208,00  |
| 93  | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - dlažba betonová 20x20x4 cm  | m2              | 750,00    |
| 94  | Oprava výtluhu v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - žulová dlažba výška 8-12 cm  | m2              | 1 189,00  |
| 95  | Oprava výtluhu v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - dlažba betonová 20x20x4 cm   | m2              | 1 067,00  |
| 96  | Oprava výtluhu v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování, zámková dlažba tl. 8 cm   | m2              | 1 270,00  |
| 97  | Oprava výtluhu v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, dlažba betonová 50x50x5cm  | m2              | 860,00    |
| 98  | Zásyp jam sypaninou-šterkodrtí, včetně dodávky materiálu, hutnění   | m3              | 1 226,00  |
| 99  | Zásyp jam sypaninou-šterkopískem, včetně dodávky materiálu, hutnění   | m3              | 1 055,00  |
| 100 | Zásyp jam sypaninou-betonem, včetně dodávky materiálu, hutnění  | m3              | 2 442,00  |
| 101 | Zásyp jam frézovanou drtí, včetně dodávky materiálu, hutnění  | m3              | 1 077,00  |
| 102 | Výšková úprava šoupěte s použitím původní armatury  | ks              | 1 482,00  |
| 103 | Obruba žulová přímá OP 1 32/24 hrubě opracovaná   | bm              | 2 539,00  |
| 104 | Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná   | bm              | 2 066,00  |
| 105 | Dodávka a uložení mříže plast, D400 (500x500mm)   | ks              | 4 965,00  |
| 106 | Dodávka a uložení odvodňovacího žlabu s mříží, včetně dopravy, zatížení DN 400, šířka 100 mm, mříž z pozinkované oceli  | bm              | 5 481,00  |
| 107 | Dodávka a uložení odvodňovacího žlabu s mříží, včetně dopravy, zatížení DN 400, šířka 200 mm, mříž z pozinkované oceli  | bm              | 6 461,00  |
| 108 | Provizorní opravy asfaltovou směsí zpracovatelnou za studena  | t               | 6 726,00  |
| 109 | Pokládka nové izolační fólie  | m2              | 196,00    |
| 110 | Provizorní opravy výtluků asfaltobetonou směsí  | t               | 3 410,00  |
| 111 | Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 0,5 m   | ks              | 11 972,00 |
| 112 | Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop)  | ks              | 5 996,00  |

|     |  |                |           |
|-----|--|----------------|-----------|
| 113 | Výšková úprava šoupěte s použitím nové armatury  | ks             | 2 488,00  |
| 114 | Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 0,5 m (vybourání, vyzdění)  | ks             | 10 021,00 |
| 115 | Provizorní zabezpečení vpusti - dřevo (500x500mm)  | ks             | 1 033,00  |
| 116 | Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 1,0 m  | ks             | 15 420,00 |
| 117 | Výšková úprava litinové armatury revizní šachty kanalizace s použitím nové armatury (rám + poklop)   | ks             | 9 987,00  |
| 118 | Zhotovení nové uliční vpusti, včetně napojení na kanalizaci v podmínkách stavebních úprav do hloubky 2 m a délky napojení do 3m  | ks             | 29 831,00 |
| 119 | Dodávka a uložení mříž s rámem - litina, D400 (500x500mm)  | ks             | 6 468,00  |
| 120 | Dořávka a uložení mříže - litina, D400 (500x500mm)   | ks             | 5 960,00  |
| 121 | Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 1,5 m   | ks             | 11 936,00 |
| 122 | Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 1,0 m (vybourání, vyzdění)  | ks             | 10 921,00 |
| 123 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5   | m <sup>2</sup> | 391,00    |
| 124 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:2   | m <sup>2</sup> | 48,00     |
| 125 | Dodávka osivo směs travní parková  | kg             | 199,00    |
| 126 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina a ve svahu do 1:1  | m <sup>2</sup> | 199,00    |
| 127 | Výsadba keře dle ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Keře solitérní - kontejnerované (s balem) výška v cm 80-100)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, závlivka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmene jutou (rákosovou rohoží) - bez dodání keře (okrasné dřeviny) (dodání keře zajišťuje zadavatel)  | ks             | 1 960,00  |
| 128 | Výsadba stromu ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Stromy alejové vysokokmeny pro osazování ulic, se zemním balem - velikost (obvod kmínku) - 16-18 cm, výška nasazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, závlivka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmene jutou (rákosovou rohoží) - bez dodání stromu(okrasné dřeviny) (dodání stromu zajišťuje zadavatel) | ks             | 35 287,00 |

v Kladně dne 23.8.2017

Za uchazeče

STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o.

jako účastníky společnosti Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno  
podepisuje dle čl. V. odst. 5.7 smlouvy o společnosti  
ze dne 10. 6. 2016 vedoucí účastník STRABAG a.s.

vedoucí účastník

vedoucí účastník

|    | Popis činnosti  | Měrná jednotka | Jednotková cena (Kč bez DPH) | Podíl Porr % | Podíl Eurovia % |
|----|---|----------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| 1  | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)             | m2             | 136,00                       | 50           | 50              |
| 2  | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba)                 | m2             | 152,00                       | 50           | 50              |
| 3  | Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2             | 30,00                        | 50           | 50              |
| 4  | ACO8 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 320,00                       | 50           | 50              |
| 5  | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)            | m2             | 315,00                       | 50           | 50              |
| 6  | ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 312,00                       | 50           | 50              |
| 7  | Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 25,00                        | 50           | 50              |
| 8  | ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 385,00                       | 50           | 50              |
| 9  | ACO8 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2             | 380,00                       | 50           | 50              |
| 10 | ACO8 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 77,00                        | 50           | 50              |
| 11 | ACP16 tloušťky 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 311,00                       | 50           | 50              |
| 12 | ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2             | 367,00                       | 50           | 50              |
| 13 | ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 404,00                       | 50           | 50              |
| 14 | Odstranění asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu   | m2             | 205,00                       | 50           | 50              |
| 15 | Úprava pláně se zhuštěním v hornině do třídy 4  | m2             | 30,00                        | 50           | 50              |
| 16 | ACO11 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2             | 89,00                        | 50           | 50              |
| 17 | Regenerační asfaltový nástřik za studena - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2             | 40,00                        | 50           | 50              |
| 18 | Oprava výtlučků v živiničném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřík, metení, doplnění asf. směsí do tl. 6 cm, zálivka.   | m2             | 1 100,00                     | 50           | 50              |
| 19 | Oprava výtlučků v živiničném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřík, metení, doplnění asf. směsí za každý další 1 cm tloušťky  | m2             | 129,00                       | 50           | 50              |
| 20 | SMA11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 355,00                       | 50           | 50              |
| 21 | ACO11 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 80,00                        | 50           | 50              |
| 22 | Asfaltová směs s nízkou hlučností tloušťky vrstvy 3cm   | m2             | 350,00                       | 50           | 50              |
| 23 | Frézování trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 20/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy                   | bm             | 150,00                       | 50           | 50              |
| 24 | Odstranění nestmelených podkladní vrstev do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného   | m2             | 195,00                       | 50           | 50              |
| 25 | Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba) | m2             | 44,00                        | 50           | 50              |
| 26 | ACL16 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 80,00                        | 50           | 50              |
| 27 | Mikrokoberec za studena tloušťky vrstvy 1,5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 242,00                       | 50           | 50              |
| 28 | Infiltrační postřík modifikovanou emulzí v množství 0,5kg/m2 - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 28,00                        | 50           | 50              |
| 29 | Frézování trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 30/35 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy                   | bm             | 170,00                       | 50           | 50              |

|    |   |    |        |    |    |
|----|---|----|--------|----|----|
| 30 | Frézování trhlin, nástřik adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy                       | bm | 86,00  | 50 | 50 |
| 31 | Zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, šířka 20mm, hloubky 25 mm   | 1m | 135,00 | 50 | 50 |
| 32 | Odstranění asfaltových krytů za každý další 1 cm vrstvy, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu   | m2 | 50,00  | 50 | 50 |
| 33 | Odstranění asfaltových vrstev frézováním: tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba)                   | m2 | 390,00 | 50 | 50 |
| 34 | Vytrhání betonové obruby silniční, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného  | bm | 155,00 | 50 | 50 |
| 35 | ACO8 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2 | 82,00  | 50 | 50 |
| 36 | Obruba betonová silniční 15/25/100  | bm | 360,00 | 50 | 50 |
| 37 | ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2 | 420,00 | 50 | 50 |
| 38 | Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2 | 60,00  | 50 | 50 |
| 39 | ACL22 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2 | 75,00  | 50 | 50 |
| 40 | Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2 | 60,00  | 50 | 50 |
| 41 | Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2 | 60,00  | 50 | 50 |
| 42 | Odstranění nestmelených podkladní vrstev, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých dalších 5cm tloušťky vrstvy  | m2 | 111,00 | 50 | 50 |
| 43 | Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 10cm  | bm | 170,00 | 50 | 50 |
| 44 | Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba) | m2 | 55,00  | 50 | 50 |
| 45 | Hloubení rých pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného  | bm | 95,00  | 50 | 50 |
| 46 | Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA tloušťky 10 cm se zhutněním  | m2 | 150,00 | 50 | 50 |
| 47 | Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním  | m2 | 165,00 | 50 | 50 |
| 48 | Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2 | 15,00  | 50 | 50 |
| 49 | Obruba betonová silniční 15/25/100 do betonového lože do betonu C20/25  | bm | 700,00 | 50 | 50 |
| 50 | ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2 | 460,00 | 50 | 50 |
| 51 | ACL16 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2 | 80,00  | 50 | 50 |
| 52 | Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci za každý další 1 cm tloušťky vrstvy - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2 | 15,00  | 50 | 50 |
| 53 | Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci za každý další 1 cm tloušťky vrstvy - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2 | 15,00  | 50 | 50 |
| 54 | Vytrhání obrub OP1, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného   | bm | 130,00 | 50 | 50 |
| 55 | Vytrhání obrub OP3, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného   | bm | 122,00 | 50 | 50 |
| 56 | Vytrhání obrub betonových, chodníkových 5/20/100, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného   | bm | 105,00 | 50 | 50 |
| 57 | Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách třídy 4, včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného   | m3 | 805,00 | 50 | 50 |
| 58 | Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA tloušťky 5 cm se zhutněním   | m2 | 70,00  | 50 | 50 |
| 59 | Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním   | m2 | 15,00  | 50 | 50 |
| 60 | Náklady na dopravu materiálu 1t   | km | 39,00  | 50 | 50 |
| 61 | Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním  | m2 | 22,00  | 50 | 50 |
| 62 | Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním  | m2 | 202,00 | 50 | 50 |
| 63 | Podkladní vrstvy z rychletuhnoucího betonu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním - KSC   | m2 | 410,00 | 50 | 50 |
| 64 | Podkladní vrstvy z vyfrézovaného materiálu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním   | m2 | 77,00  | 50 | 50 |
| 65 | Obruba betonová silniční 15/15/100 (snížená)  | bm | 689,00 | 50 | 50 |
| 66 | Obruba betonová zahradní 5/20/100   | bm | 320,00 | 50 | 50 |
| 67 | Obruba betonová zahradní 5/20/100 do betonového lože do betonu C20/25   | bm | 599,00 | 50 | 50 |



|    |  |       |          |    |    |
|----|--|-------|----------|----|----|
| 68 | Doprava při neodkladném zásahu vozidla s nosností do 3,5t s posádkou   | 1 km  | 104,00   | 50 | 50 |
| 69 | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - dlažba betonová 30x30x5 cm   | m2    | 444,00   | 50 | 50 |
| 70 | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm  | m2    | 597,00   | 50 | 50 |
| 71 | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 6 cm  | m2    | 599,00   | 50 | 50 |
| 72 | Oprava výtluků v dlážděném vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - kostka mozaiková, žulová, štípaná 6/6/6 cm   | m2    | 1 300,00 | 50 | 50 |
| 73 | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - kostka velká žulová výška 8-12 cm („dlažební kostka malá“ s rozměrem do 8/12, zahrnujíc nejběžnější rozměr 8/10, výška je tudíž cca 10cm, 1t=cca 5,5m2 a objem cca 2730m3/t) | m2    | 1 950,00 | 50 | 50 |
| 74 | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - chodníková mozaika - výška do 10 cm  | m2    | 3 300,00 | 50 | 50 |
| 75 | ACL22 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2    | 77,00    | 50 | 50 |
| 76 | Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného  | m2    | 540,00   | 50 | 50 |
| 77 | Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých dalších 5cm tloušťky vrstvy   | m2    | 297,00   | 50 | 50 |
| 78 | Rozebrání dlažby ze žulových kostek, včetně očištění a rozřídění   | m2    | 300,00   | 50 | 50 |
| 79 | Podkladní vrstvy ze šterkopísku ŠPA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním   | m2    | 15,00    | 50 | 50 |
| 80 | Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm  | bm    | 81,00    | 50 | 50 |
| 81 | Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním   | m2    | 30,00    | 50 | 50 |
| 82 | Podkladní vrstvy z rychletuhnoucího betonu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním - KSC  | m2    | 117,00   | 50 | 50 |
| 83 | Podkladní vrstvy z vyfrézovaného materiálu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním  | m2    | 12,00    | 50 | 50 |
| 84 | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba "slepecká"- červená 20x10x6cm   | m2    | 760,00   | 50 | 50 |
| 85 | Oprava výtluků tryskovou metodou (turbo - JetPatcher)  | t     | 3 700,00 | 50 | 50 |
| 86 | Řezání asfaltových krytů za každý další 1cm tloušťky vrstvy  | bm    | 22,00    | 50 | 50 |
| 87 | Dodávka a pokládka geomříže z polypropylenu s geotextilí min 50 kN/m   | m2    | 348,00   | 50 | 50 |
| 88 | Práce při neodkladném zásahu   | 1 hod | 840,00   | 50 | 50 |
| 89 | Oprava výtluků v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, zámková dlažba tl. 6 cm   | m2    | 1 260,00 | 50 | 50 |
| 90 | Dodávka a pokládka geomříže min 50 kN/m  | m2    | 305,00   | 50 | 50 |
| 91 | Oprava výtluků v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, dlažba betonová 30x30x5cm   | m2    | 1 180,00 | 50 | 50 |
| 92 | Oprava výtluků v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - žulová dlažba, výška do 10 cm   | m2    | 1 350,00 | 50 | 50 |
| 93 | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - dlažba betonová 20x20x4 cm   | m2    | 769,00   | 50 | 50 |
| 94 | Oprava výtluků v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - žulová dlažba výška 8-12 cm   | m2    | 1 650,00 | 50 | 50 |
| 95 | Oprava výtluků v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - dlažba betonová 20x20x4 cm  | m2    | 975,00   | 50 | 50 |
| 96 | Oprava výtluků v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování, zámková dlažba tl. 8 cm  | m2    | 1 326,00 | 50 | 50 |
| 97 | Oprava výtluků v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, dlažba betonová 50x50x5cm   | m2    | 897,00   | 50 | 50 |

|     |  |    |           |    |    |
|-----|--|----|-----------|----|----|
| 98  | Zásyp jam sypaninou-štrerkodrti, včetně dodávky materiálu, hutnění   | m3 | 1 320,00  | 50 | 50 |
| 99  | Zásyp jam sypaninou-štrerkopiskem, včetně dodávky materiálu, hutnění   | m3 | 1 070,00  | 50 | 50 |
| 100 | Zásyp jam sypaninou-betonem, včetně dodávky materiálu, hutnění   | m3 | 2 399,00  | 50 | 50 |
| 101 | Zásyp jam frézovanou drti, včetně dodávky materiálu, hutnění   | m3 | 1 100,00  | 50 | 50 |
| 102 | Výšková úprava šoupěte s použitím původní armatury   | ks | 1 580,00  | 50 | 50 |
| 103 | Obruba žulová přímá OP 1 32/24 hrubě opracovaná  | bm | 2 460,00  | 50 | 50 |
| 104 | Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná  | bm | 2 368,00  | 50 | 50 |
| 105 | Dodávka a uložení mříže - plast, D400 (500x500mm)  | ks | 4 240,00  | 50 | 50 |
| 106 | Dodávka a uložení odvodňovacího žlabu s mříží, včetně dopravy, zatížení DN 400, šířka 100 mm, mříž z pozinkované oceli   | bm | 5 480,00  | 50 | 50 |
| 107 | Dodávka a uložení odvodňovacího žlabu s mříží, včetně dopravy, zatížení DN 400, šířka 200 mm, mříž z pozinkované oceli   | bm | 6 600,00  | 50 | 50 |
| 108 | Provizorní opravy asfaltovou směsí zpracovatelnou za studena   | t  | 6 950,00  | 50 | 50 |
| 109 | Pokládka nopové izolační fólie   | m2 | 206,00    | 50 | 50 |
| 110 | Provizorní opravy výtlučků asfaltobetonou směsí  | t  | 3 600,00  | 50 | 50 |
| 111 | Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 0,5 m  | ks | 14 860,00 | 50 | 50 |
| 112 | Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop)   | ks | 7 980,00  | 50 | 50 |
| 113 | Výšková úprava šoupěte s použitím nové armatury  | ks | 2 660,00  | 50 | 50 |
| 114 | Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 0,5 m (vybourání, vyzdění)  | ks | 15 200,00 | 50 | 50 |
| 115 | Provizorní zabezpečení vpusti - dřevo (500x500mm)  | ks | 1 000,00  | 50 | 50 |
| 116 | Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 1,0 m  | ks | 19 960,00 | 50 | 50 |
| 117 | Výšková úprava litinové armatury revizní šachty kanalizace s použitím nové armatury (rám + poklop)   | ks | 12 400,00 | 50 | 50 |
| 118 | Zhotovení nové uliční vpusti, včetně napojení na kanalizaci v podmínkách stavebních úprav do hloubky 2 m a délky napojení do 3m  | ks | 29 555,00 | 50 | 50 |
| 119 | Dodávka a uložení mříž s rámem - litina, D400 (500x500mm)  | ks | 2 980,00  | 50 | 50 |
| 120 | Dodávka a uložení mříže - litina, D400 (500x500mm)   | ks | 5 200,00  | 50 | 50 |
| 121 | Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 1,5 m   | ks | 11 920,00 | 50 | 50 |
| 122 | Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 1,0 m (vybourání, vyzdění)  | ks | 14 860,00 | 50 | 50 |
| 123 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5   | m2 | 399,00    | 50 | 50 |
| 124 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:2   | m2 | 55,00     | 50 | 50 |
| 125 | Dodávka osivo směs travní parková  | kg | 195,00    | 50 | 50 |
| 126 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina a ve svahu do 1:1  | m2 | 205,00    | 50 | 50 |
| 127 | Výsadba keře dle ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Keře solitérní - kontejnerované (s balem) výška v cm 80-100)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, závlivka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmene jutou (rákosovou rohoží) - bez dodání keře (okrasné dřeviny) (dodání keře zajišťuje zadavatel)  | ks | 2 050,00  | 50 | 50 |
| 128 | Výsadba stromu ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Stromy alejové vysokokmeny pro osazování ulic, se zemním balem - velikost (obvod kmínku) - 16-18 cm, výška nasazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, závlivka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmene jutou (rákosovou rohoží) - bez dodání stromu(okrasné dřeviny) (dodání stromu zajišťuje zadavatel) | ks | 6 740,00  | 50 | 50 |

# REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. ...

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Kladno  
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor  
zastoupené ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. ú.: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel :** ZKP Kladno, s.r.o.  
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27488  
se sídlem: Vinařice č.p. 669, 273 07 Vinařice  
zastoupený ve věcech smluvních: Zdeňkem Škarvadou, jednatelem  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ: 47545445  
DIČ: CZ47545445  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. ú.: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. ....  
uzavřené dne ..... 2017  
(dále jen „Rámcová smlouva“)

tuto Realizační smlouvu:

## II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
2. Předmětem této smlouvy je ... (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „**Běžná a souvislá údržba pozemních komunikací na území Statutárního města Kladna**“, ev. č. 634876, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

### Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
  - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
  5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuté nebyly,

zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.

6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespécifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

### III.

#### Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Cena bez DPH:                       | ,-Kč        |
| Výše DPH:                           | ...%        |
| DPH:                                | ,-Kč        |
| <b>Cena včetně DPH:</b>             | <b>,-Kč</b> |
| <b>[slovy: ..... korun českých]</b> |             |

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ.

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.
4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

### IV.

#### Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště  
b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)  
c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu - změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je Statutární město Kladno

## V.

### Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## VI.

### Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce .....
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelům bcz vad a nedodělků.

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatel, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

## VII.

### Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatel staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatel, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel

povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.

5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

## VIII.

### Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.



## IX.

### Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplyvá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval vzadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

## X.

### Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: .....

Za zhotovitele: [redacted] stavbyvedoucí

[redacted] zástupce stavbyvedoucího

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele: .....

Za zhotovitele: [redacted] stavbyvedoucí

[redacted] zástupce stavbyvedoucího

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele: .....

Za zhotovitele: [redacted] stavbyvedoucí

[redacted] zástupce stavbyvedoucího

Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.

4. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

[redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné

pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této Smlouvy.
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
  - a) Realizační smlouva o dílo
  - b) Rámcová smlouva
  - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
  - Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
  - Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V ..... dne .....

Za objednatele:  
Statutární město Kladno

.....  
Mgr. Milan Volf  
primátor

Ve Vinařicích dne .....

Za zhotovitele:  
ZKP Kladno, s.r.o.

.....  
Zdeněk Škarvada  
jednatel

# REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. ...

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Kladno  
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor  
zastoupené ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. ú.: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
zastoupený ve věcech smluvních: zástupce Ing. Vladimír Král  
zástupce Ing. Milan Plachý  
zmocněnci dle plné moci ze dne 3.1.2018  
ve věcech technických: [REDAKCE] stavbyvedoucí  
[REDAKCE] zástupce stavbyvedoucího  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. ú.: [REDAKCE]  
Kontaktní osoba: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
(vedoucí účastník)

a

### AVE Kladno s.r.o.

Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48250  
se sídlem: Smečenská 381, 272 04 Kladno  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Šárkou Salavec Bukovskou, jednatelem  
Ing. Radkem Krumlem, jednatelem  
IČ: 25085221  
DIČ: CZ25085221  
(druhý účastník)

kteří jsou společníci společnosti: „Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno“ dle smlouvy o společnosti ze dne 10.6.2017 se sídlem společnosti Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5. Originál smlouvy o společnosti, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího člena, je součástí předložené nabídky.  
(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. ....  
uzavřené dne ..... 2017  
(dále jen “Rámcová smlouva”)**

**tuto Realizační smlouvu:**

## **II.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
2. Předmětem této smlouvy je ... (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajícími ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „**Běžná a souvislá údržba pozemních komunikací na území Statutárního města Kladna**“, ev. č. 634876, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
  5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuté nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.
  6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
  7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuté do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

### III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Cena bez DPH:                       | ,-Kč        |
| Výše DPH:                           | ...%        |
| DPH:                                | ,-Kč        |
| <b>Cena včetně DPH:</b>             | <b>,-Kč</b> |
| <b>[slovy: ..... korun českých]</b> |             |

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny  
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ.
3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.

4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

#### IV.

#### Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště  
b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)  
c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinností předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je Statutární město Kladno

#### V.

#### Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce .....
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

## VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 0,05% z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z dlužné částky** za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.



## VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

## IX. Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

## X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: .....  
Za zhotovitele: [redacted] stavbyvedoucí  
[redacted] odd. OTÚ

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele: .....  
Za zhotovitele: [redacted] stavbyvedoucí  
[redacted] odd. OTÚ

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele: .....  
Za zhotovitele: [redacted] stavbyvedoucí  
[redacted] odd. OTÚ

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.

Za zhotovitele: [redacted] stavbyvedoucí  
[redacted] odd. OTÚ

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

[redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

## XI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této Smlouvy.
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
  - a) Realizační smlouva o dílo
  - b) Rámcová smlouva
  - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

- Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
- Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Praze dne

Za objednatele:  
Statutární město Kladno

.....  
Mgr. Milan Volf  
primátor

Za zhotovitele:  
**STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o.**  
jako účastníky společnosti „Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno“  
podepisuje dle čl II. písm. d) dodatku č. 1 ke smlouvě o společnosti  
ze dne 10. 6. 2016 vedoucí účastník STRABAG a.s.

.....  
Ing. Vladimír Král  
zmocněnec

.....  
Ing. Milan Plachý  
zmocněnec

# REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. ...

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Kladno  
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor  
zastoupené ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. ú.: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** „Společnost PORR a EUROVIA CS“

#### 1. PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B., číslo vložky 1006  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
(dále též jen „Správce“ nebo „Společník 1“)

#### 2. EUROVIA CS, a. s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 10 00, Praha 1  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl  
B., číslo vložky 1561  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ 45274924  
(dále též je „Společník 2“)

zastoupeni Ing. Pavlem Hirschem, zmocněncem

(na podkladě plné moci společnosti EUROVIA CS, a. s., obsažené ve smlouvě o sdružení  
ve společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR  
a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném  
znění plnou moc Ing. Pavlovi Hirschovi)

Bankovní spojení: .....

(v případě získání veřejné zakázky zřídí správce společnosti nejpozději do uzavření realizační  
smlouvy o dílo „společný účet účastníků sdružení“ - k přijímání plateb od objednatele)

Společníci tj. PORR a.s. a EUROVIA CS, a. s. jsou ve smyslu ustanovení § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vůči objednateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků (právních vztahů) vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou (tj. v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo) zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění dle této smlouvy o dílo i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy o dílo.

číslo smlouvy: SS 2016 / 47 (7 - 1007A16)

(dále jen „**zhotovitel**“)

**uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. ....  
uzavřené dne ..... 2017  
(dále jen “Rámcová smlouva”)**

**tuto Realizační smlouvu:**

## **II.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
2. Předmětem této smlouvy je ... (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „**Běžná a souvislá údržba pozemních komunikací na území Statutárního města Kladna**“, ev. č. 634876, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuté nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.
6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuté do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

### III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Cena bez DPH:           | .....,-Kč        |
| Výše DPH:               | 21 %             |
| DPH:                    | .....,-Kč        |
| <b>Cena včetně DPH:</b> | <b>.....,-Kč</b> |
| [slovy: .....]          |                  |

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ.

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.

4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

#### IV.

#### Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
- b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)
- c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je Statutární město Kladno

## V. Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce .....
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.



6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

## VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.

9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodloužení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

## **VIII. Součinnost**

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

## **IX. Podzhotovitel (subdodavatel)**

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

## X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:  
Za objednatele: .....  
Za zhotovitele: [REDACTED] .....
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:  
Za objednatele: .....  
Za zhotovitele: [REDACTED] .....
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:  
Za objednatele: .....  
Za zhotovitele: [REDACTED] .....
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. - Stavební zákon):  
[REDACTED] tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

## XI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této Smlouvy.
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
  - a) Realizační smlouva o dílo
  - b) Rámcová smlouva
  - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
  - Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
  - Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V ..... dne .....

Za objednatele:  
Statutární město Kladno

.....  
Mgr. Milan Volf  
primátor

V Praze dne .....

Za zhotovitele:

PODEPSÁN

jméno a funkce:

\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Hirsch  
zmocněnec

řádně oprávněn podepsat nabídku za společníky  
společnosti:

**„Společnost PORR a EUROVIA CS“:**

tj. za

**PORR a.s. a EUROVIA CS, a. s.**

*(na podkladě plné moci společnosti EUROVIA CS, a. s., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou moc Ing. Pavlovi Hirschovi)*

|    | Popis činnosti  | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Jednotková cena (Kč bez DPH) | Celková cena (Kč bez DPH) |
|----|---|----------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1  | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)             | m2             | 20 000,00              | 45,50                        | 910 000,00                |
| 2  | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba)                 | m2             | 10 000,00              | 85,50                        | 855 000,00                |
| 3  | Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2             | 10 000,00              | 10,00                        | 100 000,00                |
| 4  | ACO8 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 10 000,00              | 134,00                       | 1 340 000,00              |
| 5  | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch,  | m2             | 10 000,00              | 88,00                        | 880 000,00                |
| 6  | ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 8 000,00               | 136,00                       | 1 088 000,00              |
| 7  | Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 8 000,00               | 10,00                        | 80 000,00                 |
| 8  | ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 8 000,00               | 155,00                       | 1 240 000,00              |
| 9  | ACO8 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2             | 8 000,00               | 250,00                       | 2 000 000,00              |
| 10 | ACD8 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 8 000,00               | 33,00                        | 264 000,00                |
| 11 | ACP16 tloušťky 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 6 500,00               | 154,00                       | 1 001 000,00              |
| 12 | ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2             | 6 000,00               | 253,00                       | 1 518 000,00              |
| 13 | ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 6 000,00               | 185,00                       | 1 110 000,00              |
| 14 | Odstranění asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění   | m2             | 6 000,00               | 45,50                        | 273 000,00                |
| 15 | Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4  | m2             | 6 000,00               | 21,00                        | 126 000,00                |
| 16 | ACO11 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2             | 5 000,00               | 62,50                        | 312 500,00                |
| 17 | Regenerační asfaltový nástřik za studena - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2             | 5 000,00               | 72,00                        | 360 000,00                |
| 18 | Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřik, metení, doplnění asf. směsí do tl. 6 cm, zálivka.  | m2             | 5 000,00               | 790,00                       | 3 950 000,00              |
| 19 | Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřik, metení, doplnění asf. směsí za každý další 1 cm tloušťky   | m2             | 5 000,00               | 56,00                        | 280 000,00                |
| 20 | SMA11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 5 000,00               | 148,00                       | 740 000,00                |
| 21 | Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba) | m2             | 5 000,00               | 21,50                        | 107 500,00                |
| 22 | Frézování trhlín, nástřik adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy                   | bm             | 3 000,00               | 74,00                        | 222 000,00                |
| 23 | ACO8 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2             | 2 500,00               | 62,50                        | 156 250,00                |
| 24 | Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 2 000,00               | 22,50                        | 45 000,00                 |
| 25 | Hloubení rých pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného  | bm             | 2 000,00               | 85,50                        | 171 000,00                |
| 26 | ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2             | 1 000,00               | 360,00                       | 360 000,00                |
| 27 | Vytrhání obrub OP3, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného   | bm             | 1 000,00               | 129,00                       | 129 000,00                |
| 28 | Náklady na dopravu materiálu  | km             | 1 000,00               | 56,00                        | 56 000,00                 |
| 29 | Obruba betonová silniční 15/15/100 (snížená)  | bm             | 1 000,00               | 124,00                       | 124 000,00                |
| 30 | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm   | m2             | 900,00                 | 458,00                       | 412 200,00                |
| 31 | ACL22 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2             | 500,00                 | 59,50                        | 29 750,00                 |
| 32 | Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm   | bm             | 500,00                 | 42,00                        | 21 000,00                 |

|    |   |    |        |          |              |
|----|---|----|--------|----------|--------------|
| 33 | Oprava výtluků tryskovou metodou (turbo - JetPatcher)   | t  | 400,00 | 2 992,00 | 1 196 800,00 |
| 34 | Dodávka a pokládka geomříže min 50 kN/m   | m2 | 200,00 | 94,00    | 18 800,00    |
| 35 | Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - dlažba betonová 20x20 cm | m2 | 100,00 | 443,00   | 44 300,00    |
| 36 | Zásyp jam sypaninou-betonem, včetně dodávky materiálu, hutnění  | m3 | 100,00 | 2 332,00 | 233 200,00   |
| 37 | Dodávka a uložení mříže - plast, D400 (500x500mm)   | ks | 100,00 | 4 500,00 | 450 000,00   |
| 38 | Provizorní opravy výtluků asfaltobetonou směsí  | t  | 50,00  | 2 174,00 | 108 700,00   |
| 39 | Provizorní zabezpečení vpusti - dřevo (500x500mm)   | ks | 30,00  | 400,00   | 12 000,00    |
| 40 | Dodávka a uložení mříže - litina, D400 (500x500mm)  | ks | 20,00  | 3 483,00 | 69 660,00    |

celkem bez DPH v Kč

22 394 660,00

DPH 21% v Kč

4 702 878,60

celkem vč. DPH v Kč

27 097 538,60

Vinařice 23.1.2018

Zdeněk Škarvada, jednatel

|    | Popis činnosti  | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Jednotková cena (Kč bez DPH) | Celková cena (Kč bez DPH) |
|----|---|----------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1  | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)             | m2             | 20 000,00              | 130,00                       | 2 600 000,00              |
| 2  | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba)                 | m2             | 10 000,00              | 167,00                       | 1 670 000,00              |
| 3  | Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2             | 10 000,00              | 28,00                        | 280 000,00                |
| 4  | ACO8 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 10 000,00              | 318,00                       | 3 180 000,00              |
| 5  | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch.  | m2             | 10 000,00              | 233,00                       | 2 330 000,00              |
| 6  | ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 8 000,00               | 317,00                       | 2 536 000,00              |
| 7  | Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 8 000,00               | 26,00                        | 208 000,00                |
| 8  | ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 8 000,00               | 373,00                       | 2 984 000,00              |
| 9  | ACO8 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2             | 8 000,00               | 327,00                       | 2 616 000,00              |
| 10 | ACO8 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 8 000,00               | 79,00                        | 632 000,00                |
| 11 | ACP16 tloušťky 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 6 500,00               | 310,00                       | 2 015 000,00              |
| 12 | ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2             | 6 000,00               | 322,00                       | 1 932 000,00              |
| 13 | ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 6 000,00               | 435,00                       | 2 610 000,00              |
| 14 | Odstranění asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění   | m2             | 6 000,00               | 206,00                       | 1 236 000,00              |
| 15 | Úprava pláně se ztuhnutím v hornině do třídy 4  | m2             | 6 000,00               | 27,00                        | 162 000,00                |
| 16 | ACO11 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2             | 5 000,00               | 78,00                        | 390 000,00                |
| 17 | Regenerační asfaltový nástřik za studena - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2             | 5 000,00               | 41,00                        | 205 000,00                |
| 18 | Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřik, metení, doplnění asf. směsí do tl. 6 cm, zálivka.  | m2             | 5 000,00               | 1 054,00                     | 5 270 000,00              |
| 19 | Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřik, metení, doplnění asf.  | m2             | 5 000,00               | 205,00                       | 1 025 000,00              |
| 20 | SMA11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 5 000,00               | 361,00                       | 1 805 000,00              |
| 21 | Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba) | m2             | 5 000,00               | 41,00                        | 205 000,00                |
| 22 | Frézování trhlin, nástřik adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy                   | bm             | 3 000,00               | 86,00                        | 258 000,00                |
| 23 | ACO8 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2             | 2 500,00               | 84,00                        | 210 000,00                |
| 24 | Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 2 000,00               | 63,00                        | 126 000,00                |
| 25 | Hloubení rých pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného  | bm             | 2 000,00               | 91,00                        | 182 000,00                |
| 26 | ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2             | 1 000,00               | 445,00                       | 445 000,00                |
| 27 | Vytrhání obrub OP3, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného   | bm             | 1 000,00               | 114,00                       | 114 000,00                |
| 28 | Náklady na dopravu materiálu  | km             | 1 000,00               | 46,00                        | 46 000,00                 |
| 29 | Obruba betonová silniční 15/15/100 (snižená)  | bm             | 1 000,00               | 697,00                       | 697 000,00                |
| 30 | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm   | m2             | 900,00                 | 590,00                       | 531 000,00                |
| 31 | ACL22 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2             | 500,00                 | 74,00                        | 37 000,00                 |
| 32 | Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm   | bm             | 500,00                 | 88,00                        | 44 000,00                 |
| 33 | Oprava výtluků tryskovou metodou (turbo - JetPatcher)   | t              | 400,00                 | 3 491,00                     | 1 396 400,00              |
| 34 | Dodávka a pokládka geomříže min 50 kN/m   | m2             | 200,00                 | 249,00                       | 49 800,00                 |
| 35 | Oprava výtluku v dlažděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadlaždění, odvozu a skládkování - dlažba betonová 20x20 cm   | m2             | 100,00                 | 1 067,00                     | 106 700,00                |

|    |  |    |        |          |            |
|----|--|----|--------|----------|------------|
| 36 | Zásyp jam sypaninou-betonem, včetně dodávky materiálu, hutnění | m3 | 100,00 | 2 442,00 | 244 200,00 |
| 37 | Dodávka a uložení mříže - plast, D400 (500x500mm)              | ks | 100,00 | 4 965,00 | 496 500,00 |
| 38 | Provizorní opravy výtluků asfaltobetonou směsí                 | t  | 50,00  | 3 410,00 | 170 500,00 |
| 39 | Provizorní zabezpečení vpusti - dřevo (500x500mm)              | ks | 30,00  | 1 033,00 | 30 990,00  |
| 40 | Dodávka a uložení mříže - litina, D400 (500x500mm)             | ks | 20,00  | 5 960,00 | 119 200,00 |

SUMA rozpočet

41 195 290,00 Kč

DPH 21%

8 651 010,90 Kč

CELKEM s DPH

49 846 300,90 Kč

v Kladně dne 23.8.2017

Za uchazeče

STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o.

jako účastníky společností Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno

podepisuje dle čl. V. odst. 5.7 smlouvy o společnosti

ze dne 10. 6. 2016 vedoucí účastník STRABAG a.s.

vedoucí účastník

vedoucí účastník



|    | Popis činnosti  | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Jednotková cena (Kč bez DPH) | Celková cena (Kč bez DPH) | Podíl Porr % | Podíl Eurovia % |
|----|---|----------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| 1  | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)             | m2             | 20 000,00              | 136,00                       | 2 720 000,00              | 50           | 50              |
| 2  | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba)                 | m2             | 10 000,00              | 152,00                       | 1 520 000,00              | 50           | 50              |
| 3  | Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2             | 10 000,00              | 30,00                        | 300 000,00                | 50           | 50              |
| 4  | ACO8 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 10 000,00              | 320,00                       | 3 200 000,00              | 50           | 50              |
| 5  | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch,  | m2             | 10 000,00              | 315,00                       | 3 150 000,00              | 50           | 50              |
| 6  | ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 8 000,00               | 312,00                       | 2 496 000,00              | 50           | 50              |
| 7  | Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 8 000,00               | 25,00                        | 200 000,00                | 50           | 50              |
| 8  | ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 8 000,00               | 385,00                       | 3 080 000,00              | 50           | 50              |
| 9  | ACO8 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2             | 8 000,00               | 380,00                       | 3 040 000,00              | 50           | 50              |
| 10 | ACO8 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 8 000,00               | 77,00                        | 616 000,00                | 50           | 50              |
| 11 | ACP16 tloušťky 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 5 500,00               | 311,00                       | 1 711 000,00              | 50           | 50              |
| 12 | ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2             | 6 000,00               | 367,00                       | 2 202 000,00              | 50           | 50              |
| 13 | ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 6 000,00               | 404,00                       | 2 424 000,00              | 50           | 50              |
| 14 | Odstranění asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění   | m2             | 6 000,00               | 205,00                       | 1 230 000,00              | 50           | 50              |
| 15 | Úprava pláně se zhuťněním v hornině do třídy 4  | m2             | 6 000,00               | 30,00                        | 180 000,00                | 50           | 50              |
| 16 | ACO11 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2             | 5 000,00               | 89,00                        | 445 000,00                | 50           | 50              |
| 17 | Regenerační asfaltový nástřik za studena - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2             | 5 000,00               | 40,00                        | 200 000,00                | 50           | 50              |
| 18 | Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřík, metení, doplnění asf. směsí do tl. 6 cm, závlka.   | m2             | 5 000,00               | 1 100,00                     | 5 500 000,00              | 50           | 50              |
| 19 | Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřík, metení, doplnění asf.  | m2             | 5 000,00               | 129,00                       | 645 000,00                | 50           | 50              |
| 20 | SMA11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)  | m2             | 5 000,00               | 355,00                       | 1 775 000,00              | 50           | 50              |
| 21 | Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba) | m2             | 5 000,00               | 44,00                        | 220 000,00                | 50           | 50              |
| 22 | Frézování trhlin, nástřik adhezivní nátěrovou hmotou, styčnický a pracovních spár v asfaltovém krytu 10/25 a závlka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění výhy                 | bm             | 3 000,00               | 86,00                        | 258 000,00                | 50           | 50              |
| 23 | ACO8 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)   | m2             | 2 500,00               | 82,00                        | 205 000,00                | 50           | 50              |
| 24 | Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)   | m2             | 2 000,00               | 60,00                        | 120 000,00                | 50           | 50              |
| 25 | Hloubení rýh pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného   | bm             | 2 000,00               | 95,00                        | 190 000,00                | 50           | 50              |
| 26 | ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2             | 1 000,00               | 460,00                       | 460 000,00                | 50           | 50              |
| 27 | Vytrhání obrub OP3, včetně vybourání díže, naložení, odvozu sutě a skládkovného   | bm             | 1 000,00               | 122,00                       | 122 000,00                | 50           | 50              |
| 28 | Náklady na dopravu materiálu  | km             | 1 000,00               | 39,00                        | 39 000,00                 | 50           | 50              |
| 29 | Obruba betonová silniční 15/15/100 (snížená)  | bm             | 1 000,00               | 689,00                       | 689 000,00                | 50           | 50              |
| 30 | Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm   | m2             | 900,00                 | 597,00                       | 537 300,00                | 50           | 50              |
| 31 | ACL22 za každý další 1cm tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba)  | m2             | 500,00                 | 77,00                        | 38 500,00                 | 50           | 50              |
| 32 | Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm   | bm             | 500,00                 | 81,00                        | 40 500,00                 | 50           | 50              |
| 33 | Oprava výtluků tryskovou metodou (turbo - JetPatcher)   | t              | 400,00                 | 3 700,00                     | 1 480 000,00              | 50           | 50              |
| 34 | Dodávka a pokládka geomítě min 50 kN/m  | m2             | 200,00                 | 305,00                       | 61 000,00                 | 50           | 50              |
| 35 | Oprava výtluku v dlažďovém krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadlažďění, odvozu a skládkování - dlažba betonová 20x20 cm   | m2             | 100,00                 | 975,00                       | 97 500,00                 | 50           | 50              |
| 36 | Zásyp jam sypaninou-betonem, včetně dodávky materiálu, hutnění  | m3             | 100,00                 | 2 399,00                     | 239 900,00                | 50           | 50              |
| 37 | Dodávka a uložení mříže - plast, D400 (500x500mm)   | ks             | 100,00                 | 4 240,00                     | 424 000,00                | 50           | 50              |
| 38 | Provizorní opravy výtluků asfaltbetonou směsí   | t              | 50,00                  | 3 600,00                     | 180 000,00                | 50           | 50              |
| 39 | Provizorní zabezpečení vpusti - dřevo (500x300mm)   | ks             | 30,00                  | 1 000,00                     | 30 000,00                 | 50           | 50              |
| 40 | Dodávka a uložení mříže - litina, D400 (500x500mm)  | ks             | 20,00                  | 5 200,00                     | 104 000,00                | 50           | 50              |

celkem bez DPH 42 480 200,00  
 DPH 8 920 842,00  
 celkem vč. DPH 51 401 042,00

**Příloha č. 4 – Rámcové smlouvy o dílo č. \_\_\_\_\_, ze dne ..... 2018**  
**Stanovení závazných termínů dokončení díla pro realizaci dílčích plnění.**

**Objednatel tímto stanovuje závazné termíny pro dokončení realizace dílčích plnění na základě Rámcové smlouvy o dílo:**

| <b>Termíny dokončení plnění díla</b><br>(závazný termín je stanoven dle celkové ceny díla v Realizační smlouvě o dílo) |  |
|--|--|
| <b>Maximální cena díla v Kč</b><br>(bez DPH)   | <b>Maximální doba plnění</b><br>(v kalendářních dnech) |
| do 1 000 000   | 30   |
| do 3 000 000   | 60   |
| do 6 000 000   | 120  |
| nad 6 000 000  | 150  |

**Poznámka:**

**Rozhodným okamžikem pro počítání počátku doby plnění se rozumím zahájení stavby, kdy konkrétní den bude odsouhlasem mezi objednatelem a zhotovitelem ve stavebním deníku a současně vyznačen v předávacím protokolu o předání staveniště.**