
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 20.12.2016

Objednatel: IČ:

Český Aeroholding, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Techniserv DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miroslav Šimůnek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Poznámka:
Pokud není uvedeno zvlášť, obsahují položky veškeré přesuny, pomocná lešení, odvozy odpadu, dodávku a montáž.
Podrobná specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí soupisu prací.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

33 800 000,00
0,00

33 800 000,00

CZK 40 791 297,11

15,00% 0,00 0,00
21,00% 33 291 891,00 6 991 297,11

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
1640007006

Vybudování odbavovacích přepážek v T1 v odletové hale
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Kód: 1640007006

Stavba:

Místo: Praha Datum: 20.12.2016

Objednatel: Český Aeroholding, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 33 800 000,00 40 791 297,11

VRN Vedlejší a ostatní náklady

33 800 000,00 40 791 297,11

D.900 Slaboproudé rozvody

PS.01
Technologické zařízení pro odbavení 
zavazadel

D.100 Architektonicko-stavební část

D.700 Silnoproudé rozvody

Miroslav Šimůnek

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Vybudování odbavovacích přepážek v T1 v odletové hale

Techniserv
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum:

Objednatel: IČ:

Český Aeroholding, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Techniserv DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miroslav Šimůnek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vybudování odbavovacích přepážek v T1 v odletové hale

D.100 - Architektonicko-stavební část

20.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: Český Aeroholding, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    763 - Konstrukce suché výstavby

    767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vybudování odbavovacích přepážek v T1 v odletové hale

D.100 - Architektonicko-stavební část

20.12.2016

Techniserv
Miroslav Šimůnek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: Český Aeroholding, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

47 K 3893810RX1 ks 8,000

48 K 3893810RX2 ks 16,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 K 949101111 m2 168,000

16 K 966082018RX1 m2 11,000

17 K 966082018RX2 m2 6,500

18 K 966082018RX3 m2 2,500

19 K 966084018RX1 m2 11,000

20 K 966084018RX2 m2 6,500

21 K 966084018RX3 m2 2,500

    997 - Přesun sutě

25 K 997013111 t 9,637

26 K 997013501 t 9,637

Demontáž opláštění stěn odvětrávané fasády

Demontáž konstrukce_kamenného obkladu sloupu

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

Demontáž konstrukce_kamenného obkladu sloupu

Demontáž opláštění stěn odvětrávané fasády

Demontáž konstrukce ukončovací stěny s 
obkladem_ostrov č.1a č.2

Demontáž opláštění stěn odvětrávané fasády

Demontáž konstrukce ukončovací stěny s kamenným 
obkladem_ostrov č.3

Demontáž odvětrávané fasády stěn s ocelovou 
jednosměrnou konstrukcí

Demontáž konstrukce ukončovací stěny s 
obkladem_ostrov č.1a č.2

Demontáž odvětrávané fasády stěn s ocelovou 
jednosměrnou konstrukcí

Demontáž konstrukce ukončovací stěny s kamenným 
obkladem_ostrov č.3

Demontáž odvětrávané fasády stěn s ocelovou 
jednosměrnou konstrukcí

Vyrovnání podklad pod sloupy Beton C20/25

Vyrovnávací lože pod kotvení sloupů+oprava stropní 
    kontrukce

Vyrovnání podklad pod odbavovací váh +sloupy

Vyrovnávací vrty pod stojiny vah_jádrový vrt 
    prům150mm hl.100mm litý beton_nivelační úprava

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

ROZPOČET

Vybudování odbavovacích přepážek v T1 v odletové hale

D.100 - Architektonicko-stavební část

20.12.2016

Techniserv
Miroslav Šimůnek

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 997013509 t 96,370

59 K 997013831 t 9,637

    998 - Přesun hmot

56 K 998021021 t 10,508

PSV - Práce a dodávky PSV
    763 - Konstrukce suché výstavby

30 K 763431011 m2 168,000

31 M 590360340 m2 176,400

3 K 763431802 m2 60,600

57 K 998763301 t 0,657

    767 - Konstrukce zámečnické

32 K 76724811RX1 m2 168,000

42 K 7672501RX1 m2 70,000

53 K 7672501RX2 ks 2,000

54 K 7672501RX3 ks 10,000

41 K 7674221RX1 m2 8,000

43 K 7674221RX2 m2 10,000

37 K 76799511RX1 ks 16,000

39 K 76799511RX2 ks 9,000

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 
monolitickou v do 20 m

Čelní deska dvířek bude ze stejného materiálu jako 
    čelní deska informačního pultu čelní deska cca 2m2

Instalace a dodávka nábytek_skřínka 1000x1500

    Skříň pro tiskárnu s poličkou_materiál_měkká ocel

Obklad ocelové kontrukce

Obklad ocelová kontrukce_korpus Lprofil 
    40x40x3_kamenné desky

Dodávka a instalace dělící konstrukce mezi 
přepážkami kolem ocelové konstrukce OSTROV 
Č.3

Obklad kolem ocelové kontrukce sloupů.Korpus 
    Lprofil 40x40x3_kamenné desky

Instalace a dodávka dvířek přístupu k pohonné 
jednotce

"Systémová zdvojená podlaha desky 600x600_výška 
200mm
Sekce zvýšené podlahy uvnitř ostrůvků; viditelné 
okraje budou obloženy plechem z nerez oceli.

    - konstrukce zvýšené podlahy bude z oceli a ze dřeva"

Zhotovení nové podlahové pozice pro Self 
Check in

Provrtání desky, osazení krabice a víka s doplněním 
    podlahy

   

Zavíčkování stávajících podlahových krabic pro 
Self Check-in

    Nerez těsnící víško, osazení

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 6 m

Montáž a dodávka konstrukce podhledové 
střížky

Montáž ocelové nosné konstrukce vyznačené ve 
výkresech nového stavu .L60x60 cca 20m+krycí 
leminátové desky.Stropní konstrukce s rovněž lamino 
desky kotvené ko kontrukci. V kontrukci budou 

    instalovány kabelové žlaby

Dodávka a instalace zdvojené podlahy

Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými 
panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 
polozapuštěný rošt

panel akustický, 600x600x20mm

Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
polozapuštěném roštu
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 76799511RX3 ks 26,000

49 K 76799511RX4 ks 24,000

50 K 76799511RX5 ks 8,000

33 K 76799512RX1 ks 24,000

34 K 76799512RX2 ks 4,000

35 K 76799512RX3 ks 16,000

36 K 76799514RX1 ks 8,000

38 K 76799514RX2 ks 10,000

51 K 76799514RX3 ks 1,000

Vrozek (prototyp) přepážky v měřítku 1:1 zhotovený 
z překližky/dřevotřísky pro odsouhlasení před 

    výrobou, 2x doprava z dílny na LP a zpět , úprava dle 
připomínek LP

Dodávka a instalace informačního pultu ostrov 
č.1 až č.4 - levý/pravy

"Infromační pult včetně konstrukce z L profilů a 
desek s překližky z tvrdého dřeva (HPL desky) o 
rozměru 4500X2150mm, pult šířky 2600mm. 
Povrchová úprava bude broušený kov.   Viz technická 
zpráva Viz výkresová dokumnetace_Dílenská 
dokumnetace bude odsouhlasena investorem. Uvnitř 
korpusu je instalační lišta pro ukrytí rozvodů 
silnoproudu a slaboproudu a pro umístění zásuvek. 
Lišta musí umožňovat navazování jednotlivých sekcí. 
Součástí každé sekce je zásuvkový uzamykatelný 
kontejner s jednou mělkou zásuvkou výšky cca 100 
mm, a dále se zásuvkou na závěsné pořadače 
velikosti A4, a to včetně závěsných lišt. Zásuvky 
budou z ocelového plechu a budou opatřeny 
cylindrickými zámky. Úchytky zásuvek jsou buď 
povrchově montované z bílého kovu nebo zapuštěné. 
Uvnitř korpusu je dále prostor pro umístění PC. Pod 
pracovní deskou je zásuvka na klávesnici PC. Na 
spodní části čelního panelu je dále namontován 
průběžný nárazník z pryže nebo z měkkého plastu. 
Bude zhotoven prototyp pultu, který bude schválen 

    Letištěm Praha"

Dodávka a instalace odbavovací přepážky Check 
IN

Přepážka dle stávajících přepážek. Uvniř přepožek 
budou instalace informačních technologií.Osazení 
zámků Beloxx viz technická zpráva +výkres č.115  
Bude zhotoven prototyp přepážky který bude 

    schválen Letištěm Praha
   

Vzorová přepážka Check-in pro schválení 
designu

Instalace konstrukce monitorů a osvětlení nad 
přepážku
Instalace bude probíhat obímkami k trubkovému 
nosiči tr 108

Montáž a dodávka atypických zámečnických 
konstrukcí hmotnosti do 10 kg

Instalace kamer_kotvený přes výložník ke podhledové 
    konstrukci

Montáž a dodávka atypických zámečnických 
konstrukcí hmotnosti do 10 kg

Instalce ocelové  kontrukce inf.tabule a poutače s 
napsaným označením přepážek. Tyto poutače budou 
přečíslovány. Instalace bude probíhat obímkami k 

    trubkovému nosiči tr 108
   

Číslování odbavovacích pultů dle nového 
zadání, samolepky s čísly přepážek 

Číslování přepážky Supervizora

Dodávka informační cedule + samolepka s 
číslem_uchycení na sloup

Montáž a dodávka atypických zámečnických 
konstrukcí hmotnosti do 10 kg

Instalace a dodávka nábytek_ergonomická židle

    Výběr ergonomické židle dle ostatních přepážek
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 76799514RX4 ks 1,000

28 K 7679951RX1 kg 8 739,000

29 K 7679951RX2 kg 4 251,000

7 K 767584801 kus 4,000

12 K 767590830 m2 23,880

13 K 767590840 m2 23,880

8 K 7676318RX1 kus 4,000

24 K 767641820 kus 5,000

44 K 7679953RX1 ks 4,000

45 K 7679953RX2 ks 1,000

46 K 7679953RX3 ks 8,000

1 K 7679967RX1 kg 1 667,000

2 K 7679967RX2 kg 1 116,000

Instalace a dodávka pultu Supervizor_Sekce 
pultu šířka 2600mm - levý/pravý

Konstrukce pultů bude z HPL desek_bude zhotoven 
prototyp z překlížky ke schválení _4500X2100mm 

    _pult šířky 2600 mm
   

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

Demontáž ocelové nosné ocelové kontrukce ostrovů 
1.,2.,4. vyznačené ve výkresech bouracích prací. 
Součástí je odříznutí, začištění, zakončení (zavaření, 
krytky) nedemontované části. Včetně uskladnění pro 

    další použití.

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

Demontáž automatu včetně uskladnění.

Dodávka a instalace dekorační přepážky

Dekorační zábradlí nerez profil_cca 40kg_kotveno do 
    informačního pultu.

Kryt na pohonnou jednotku

    Dle pohonné jednotky.

Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu

Demontáž kamer

    Demontáž kamer a uskladnění

Demontáž turniketu průměru do 3 m v do 2,2 m

Montáž a dodávka atypických zámečnických 
konstrukcí hmotnosti do 50 kg

Instalace ocelové nosné ocelové kontrukce ostrov 3. 
vyznačené ve výkresech výkr.č.13. Součástí je, 
začištění, zakončení povrhcová úprava nátěr RAL 
stejný jako původní konstrukce. Svary budou dle 
statického posouzení konstrukce. Dodávka je včetně 

    osazení kotvení kontrukce.
    

Demontáž podhledu těles zářivkových

    Demontáž svítidel a uskladnění

Demontáž podlah zdvojených - desek

Vzorové pracoviště Supervisora pro schválení 
designu

Vrozek (prototyp) pracoviště/přepážky v měřítku 1:1 
zhotovený z překližky/dřevotřísky o rozměru 
4500X2150mm, pult šířky 2600mm pro odsouhlasení 

    před výrobou,  2x doprava z dílny na LP a zpět , 
úprava dle připomínek LP
    

Montáž a dodávka atypických zámečnických 
konstrukcí hmotnosti do 50 kg

Montáž ocelové nosné ocelové kontrukce ostrov 1.,2., 
4. vyznačené ve výkresech výkr.č.13. Součástí je, 
začištění, zakončení povrhcová úprava nátěr RAL 
stejný jako původní konstrukce. Svary budou dle 
statického posouzení konstrukce. Dodávka je včetně 

    osazení kotvení kontrukce

Strana 8 z 23



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 7679967RX3 kg 180,000

15 K 7679967RX4 kg 32,000

6 K 7679968RX1 kg 90,000

9 K 7679968RX2 kg 80,000

10 K 7679968RX3 kg 40,000

11 K 7679968RX4 kg 1 000,000

14 K 7679968RX5 kg 500,000

22 K 7679968RX6 kg 500,000

23 K 7679968RX7 kg 240,000

58 K 998767101 t 16,470

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 
kg
Infromační pult č.4 včetně konstrukce z L profilů a 

    desek_odvoz a uložení na skládku

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 
kg

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 
kg
Demontáž ocelové  konstrukce osvětlení a 2ks 
kontrukce pro monitor nad přepážkou. Tento 

    materiál bude uskladněn a později použit. 9ks

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 
kg
Demontáž ocelové  kontrukce a poutače s napsaným 
označením přepážek. Tyto poutače budou uskladněny 

   a pozdějí po přečíslování znovu nainstalovány. 4ks

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 
kg

Demontáž nosné ocelové konstrukce ostrova 3. 
vyznačené ve výkresech bouracích prací. Součástí je 
odříznutí, začištění, zakončení (zavaření, krytky) 
nedemontované části. Včetně uskladnění pro další 

    použití.

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

Demontáž krytu pohonné jednotky, 3ks.

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

    Dekorační zábradlí nerez profil_cca 40kg

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 
kg
Infromační pult č.1 a 2 včetně konstrukce z L profilů 

    a desek_odvoz a uložení na skládku

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 
kg
Infromační pult č.3 včetně konstrukce z L profilů a 

    desek_odvoz a uložení na skládku

Demontáž ocelové nosné ocelové kontrukce 
vyznačené ve výkresech bouracích prací. Součástí je 
odříznutí, začištění. Včetně uskladnění pro další 

    použití.L60x60 cca 20m+krycí leminátové desky

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

Demontáž konstrukce táhla_3,2m, 4 ks.
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum:

Objednatel: IČ:

Český Aeroholding, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Techniserv /OH DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miroslav Šimůnek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vybudování odbavovacích přepážek v T1 v odletové hale

D.700 - Silnoproudé rozvody

20.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: Český Aeroholding, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vybudování odbavovacích přepážek v T1 v odletové hale

D.700 - Silnoproudé rozvody

20.12.2016

Techniserv /OH
Miroslav Šimůnek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: Český Aeroholding, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 741001 kpl 1,000

2 K 741002 kpl 1,000

3 K 741003 kpl 1,000

4 K 741004 kpl 1,000

5 K 741005 kpl 1,000

6 K 741006 kpl 1,000
Doplnění rozváděče m.č.111 pro zásuvky 3 
kiosků CUSS před m.č.101h a 2 kiosků CUSS 
před m.č.111

Doplnění rozváděče RON58B :  9 x jistič C16/1; 1x 
lišta propojovací 3-pólová, 16mm2; kabelové 
průchodky nebo průchodkový díl pro 9 kabelů 3x2,5, 
9x svorka řadová, 1xsběrnice PE, 1xsběrnice N - 
rozššíření o 9 vodičů; úprava výkresové dokumentace 
rozváděče.Dle standardů SMT musí být jističe do 
160A plně kompatibilní s jističi OEZ Letohrad.

Doplnění rozváděče ROE58A.1 u IDF8 pro 
zásuvky 5 kiosků CUSS
Doplnění rozváděče ROE58A.1 u IDF8 pro zásuvky 5 
kiosků CUSS:  2 x jistič B16/1; 1x lišta propojovací 3-
pólová, 16mm2; kabelové průchodky nebo 
průchodkový díl pro 2 kabely 3x2,5, 2x svorka 
řadová, 1xsběrnice PE, 1xsběrnice N - rozššíření o 2 
vodiče; úprava výkresové dokumentace rozváděče.Dle 
standardů SMT musí být jističe do 160A plně 
kompatibilní s jističi OEZ Letohrad.

Přesun a rozšíření stavající PL v m.č.106a  pro 
zásuvky 6 kiosků CUSS
Přesun a rozšíření stavající PL v m.č.106a  pro 
zásuvky 6 kiosků CUSS :  2 x jistič B16/1; prodloužení  
přívodu 5x6 a výstupních kabelů 3x2,5 a 3x1,5 vč 
napojovacích krabic - 10ks, montáž do SDK stěny; 
úprava výkresové dokumentace rozváděče. Dle 
standardů SMT musí být jističe do 160A plně 
kompatibilní s jističi OEZ Letohrad.

RWC05A : Rozvaděč skříňový 1000x2000x400, 
IP44/20, vč.podstavce
RWC05A : Rozvaděč skříňový 1000x2000x400, IP44/20, 
vč.podstavce 100mm, mont.deska, bočnice, 
4bod.zámek, vývodky horem, oceloplechový, kapsa 
na dokumentaci, osvětlení rozvaděče, přístrojové 
vybavení dle RS přívod, Hl.vypínač 63A,  105 x 
jističový vývod C10/1, 10 x jističový vývod C16/1, 1 x  
jističový vývod C6/1,  1 x  jističový vývod C25/3, 
výkresová dokumentace rozváděče. Dle standardů 
SMT musí být jističe do 160A plně kompatibilní s 
jističi OEZ Letohrad. výrobce 
rozváděče:např.Schrack, SENCO

ROE58A : Rozvaděč skříňový 1000x2000x400, 
IP44/20, vč.podstavce
ROE58A : Rozvaděč skříňový 1000x2000x400, IP44/20, 
vč.podstavce 100mm, mont.deska, bočnice, 
4bod.zámek, vývodky horem, oceloplechový, kapsa 
na dokumentaci, osvětlení rozvaděče, přístrojové 
vybavení dle RS přívod, Hl.vypínač 100A,  108 x 
jističový vývod C10/1, 10 x jističový vývod C16/1, 1 x  
jističový vývod C6/1,  1 x  jističový vývod B20/2,  2 x  
jističový vývod B16/1,  2 x  jističový vývod B63/3, 5 x 
pojistk.odpínač VLO10,32A, výkresová dokumentace 
rozváděče. Dle standardů SMT musí být jističe do 
160A plně kompatibilní s jističi OEZ Letohrad. 
výrobce rozváděče:např.Schrack, SENCO

Doplnění rozváděče RON58B

ROZPOČET

Vybudování odbavovacích přepážek v T1 v odletové hale

D.700 - Silnoproudé rozvody

20.12.2016

Techniserv /OH
Miroslav Šimůnek

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 741007 kpl 1,000

8 K 741008 ks 23,000

9 K 741009 ks 5,000

10 K 741010 ks 16,000

11 K 741011 ks 36,000

12 K 741012 ks 18,000

13 K 741013 ks 10,000

14 K 741014 ks 126,000

15 K 741015 kpl 23,000

16 K 741016 ks 22,000

17 K 741017 m 416,000

Elektroinstalační krabice odbočovací IP54, 
vč.svorkovnice
elektroinstalační krabice odbočovací IP54, 
vč.svorkovnice

Silový bezhalogenní kabel, Cu 3x1,5, 0,6/1kV

zásuvka ČSN 250V~,16A, s ochrannými clonkami, 
bezhalogenová, designová řada dle stávajících 
pracovišť, včetně montážní krabice a montáže do 
zařízení pracoviště,

Dvojzásuvky do zařízení pracoviště

dvojzásuvka ČSN 250V~,16A, s ochrannými clonkami, 
s pootočeným kolíkem, bezhalogenová,designová 
řada dle stávajících pracovišť, včetně montážní 
krabice a montáže do zařízení pracoviště,

2x zásuvka ČSN 250V~,16A, s ochrannými 
clonkami

2x zásuvka ČSN 250V~,16A, s ochrannými clonkami, 
bezhalogenová, designová řada dle veřejného 
prostoru terminálu T1 ve společném čtyřrámečku se 2-
ma volnými pozicemi pro zásuvky SLP, vč. 
instalačních krabic a montáže do SDK stěny

Montáž svítidla do podhledu/na povrch/závěs

montáž svítidla do podhledu/na povrch/závěs

Vypínače do zařízení pracoviště

vypínač osvětlení ř.1,  250V~,10A, IP20, designová 
řada dle stávajících pracovišť, montáž vypínače do 
zařízení pracoviště

Zásuvky do zařízení pracoviště

výměna svítidel za LED svítidla: Svítidlo LED do 
podhledu,CCT=4000K,  Ra>80, 5800lm, mikroprisma 
comfort, stř.životnost zdroje 50000hod/L70, pasivní 
chlazení, 230V~, 57W, IP40/20 např. ELKOVO ČEPELÍK 
ZCLED2G57Q840/EASY-M600-MIKRO-C

Nová svítidla odbav.pracoviště

Nová svítidla odbav.pracoviště : Svítidlo LED do 
podhledu,CCT=4000K,  Ra>80, 5800lm, mikroprisma 
comfort, stř.životnost zdroje 50000hod/L70, pasivní 
chlazení, 230V~, 57W, IP40/20 např. ELKOVO ČEPELÍK 
ZCLED2G57Q840/EASY-M600-MIKRO-C

Svítidla pro nová pracoviště supervizora

Svítidla pro nová pracoviště supervizora: 
Přisazené/závěsné svítidlo LED lineární,CCT=4000K,  
Ra>80, 2300lm, stř.životnost zdroje 50000hod/L70, 
pasivní chlazení, 230V~, 68W, IP40/20 např. ELKOVO 
ČEPELÍK ZCKPLED68L830/D

Doplnění rozváděče m.č.111 pro zásuvky 3 kiosků 
CUSS před m.č.101h a 2 kiosků CUSS před m.č.111 :  3 
x jistič B16/1; 1x lišta propojovací 3-pólová, 16mm2; 
kabelové průchodky nebo průchodkový díl pro 
3kabely 3x2,5, 5x svorka řadová, 1xsběrnice PE, 
1xsběrnice N - rozššíření o 2 vodiče; úprava výkresové 
dokumentace rozváděče.Dle standardů SMT musí být 
jističe do 160A plně kompatibilní s jističi OEZ 
Letohrad.

Doplnění rozváděče m.č.1118 (ROE54) pro 
zásuvky 3 kiosků CUSS před m.č.1117c

Doplnění rozváděče m.č.1118 (ROE54) pro zásuvky 3 
kiosků CUSS před m.č.1117c: 2 x jistič B16/1; 1x lišta 
propojovací 3-pólová, 16mm2; kabelové průchodky 
nebo průchodkový díl pro 2 kabely 3x2,5, 2x svorka 
řadová, 1xsběrnice PE, 1xsběrnice N - rozššíření o 2 
vodiče; úprava výkresové dokumentace rozváděče.Dle 
standardů SMT musí být jističe do 160A plně 
kompatibilní s jističi OEZ Letohrad.

Výměna svítidel za LED svítidla
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 741018 m 3 805,000

19 K 741019 m 15,000

20 K 741020 m 40,000

21 K 741021 m 183,000

22 K 741022 m 55,000

23 K 741023 m 32,000

24 K 741024 m 23,000

25 K 741025 m 44,000

26 K 741026 ks 1,000

27 K 741027 kpl 1,000

28 K 741028 kpl 1,000

výchozí revize elektro

Soubor požárních ucpávek kabelové trasy

Soubor požárních ucpávek kabelové trasy

Předávací dokumentace

Předávací dokumentace

Výchozí revize elektro

elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenová

Podlahová pochozí kabelová lišta 
bezhalogenová, pro 6 kabelů pr.8mm

podlahová pochozí kabelová lišta bezhalogenová, pro 
6 kabelů pr.8mm, vč.upevňovacího materiálu

Parapetní žlab 110x70, bezhalogenový

parapetní žlab 110x70, bezhalogenový

Kabelový žlab drátěný cca 60x150

kabelový žlab drátěný cca 60x150vč. upevňovacího 
materiálu

Kabelová vkládací lišta interiérová 40x40 
bezhalogenová

kabelová vkládací lišta interiérová 40x40 
bezhalogenová, vč.upevňovacího materiálu

Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenová

Silový bezhalogenní kabel s malým množstvím 
uvolněného tepla v případě požáru, Cu 3x2,5, 
0,6/1kV, -30..90°C, do suchého prostředí, značení žil 
dle ČSN 330165 ed. 2:2002, s odolností proti šíření 
plamene ve svazku dle ČSN EN 50266-2-2 např.1-CXKH-
R J B2cas1d0 3x2,5 RE

Silový bezhalogenní kabel Cu 5x6, 0,6/1kV

Silový bezhalogenní kabel s malým množstvím 
uvolněného tepla v případě požáru, Cu 5x6, 0,6/1kV, -
30..90°C, do suchého prostředí, značení žil dle ČSN 
330165 ed. 2:2002, s odolností proti šíření plamene 
ve svazku dle ČSN EN 50266-2-2 např.1-CXKH-R J 
B2cas1d0 5x6 RE

Kabelový žlab drátěný cca 60x60

kabelový žlab drátěný cca 60x60 vč. upevňovacího 
materiálu

Silový bezhalogenní kabel s malým množstvím 
uvolněného tepla v případě požáru, Cu 3x1,5, 
0,6/1kV, -30..90°C, do suchého prostředí, značení žil 
dle ČSN 330165 ed. 2:2002, s odolností proti šíření 
plamene ve svazku dle ČSN EN 50266-2-2 např.1-CXKH-
R J B2cas1d0 3x1,5 RE

Silový bezhalogenní kabel Cu 3x2,5, 0,6/1kV
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum:

Objednatel: IČ:

Český Aeroholding, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Techniserv / OH DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miroslav Šimůnek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vybudování odbavovacích přepážek v T1 v odletové hale

D.900 - Slaboproudé rozvody

20.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: Český Aeroholding, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vybudování odbavovacích přepážek v T1 v odletové hale

D.900 - Slaboproudé rozvody

20.12.2016

Techniserv / OH
Miroslav Šimůnek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: Český Aeroholding, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 742001 ks 1,000

2 K 742002 ks 1,000

3 K 742003 ks 2,000

4 K 742004 ks 185,000

5 K 742005 ks 78,000

6 K 742006 ks 46,000

7 K 742007 m 14 724,000

8 K 742008 m 101,000

9 K 742009 m 248,000

10 K 742010 m 48,000

11 K 742011 m 32,000

12 K 742012 ks 1,000

13 K 742013 ks 1,000

14 K 742014 ks 1,000

Předávací dokumentace

Soubor měřících protokolů a atestů

Soubor měřících protokolů a atestů

Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenová  
KOPOS 3336

elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenová  
KOPOS 3336

Soubor požárních ucpávek kabelové trasy

Soubor požárních ucpávek kabelové trasy

Předávací dokumentace

kabelový žlab drátěný cca 60x60 vč. upevňovacího 
materiálu

Kabelový žlab drátěný cca 60x150

kabelový žlab drátěný cca 60x150 vč. upevňovacího 
materiálu

Kabelová vkládací lišta interiérová 40x40 
bezhalogenová

kabelová vkládací lišta interiérová 40x40 
bezhalogenová, vč.upevňovacího materiálu

Datová zásuvka 2xRJ45, cat.6, kompletní, do 
čtyřrámečku spolu se zásuvkami ELSI

datová zásuvka 2xRJ45, cat.6, kompletní, do 
čtyřrámečku spolu se zásuvkami ELSI vč.instalační 
krabice do SDK, vč.zapojení

Kabel 4x2x0,5 UTP cat.6, kabel s odolností 
proti šíření plamene

kabel 4x2x0,5 UTP cat.6, kabel s odolností proti 
šíření plamene ve svazku dle ČSN EN 50266-2-4, kat.C

Kabelový žlab drátěný cca 60x60

doplnění stávajícího rozváděče IDF9: PatchPanel 19" 
1U, RiT s PV, 48xRJ45, cat.6 + organizer 19"

Zapojení kabelu do PP vč.zakončení a vyvázání

Zapojení kabelu do PP vč.zakončení a vyvázání

Datová zásuvka 2xRJ45, cat.6, kompletní,  
vč.zapojení
datová zásuvka 2xRJ45, cat.6, kompletní,  
vč.zapojení

Doplnění stávajícího rozváděče IDF7

doplnění stávajícího rozváděče IDF7: PatchPanel 19" 
1U, RiT s PV, 48xRJ45, cat.6 + organizer 19"

doplnění stávajícího rozváděče IDF8

doplnění stávajícího rozváděče IDF8: PatchPanel 19" 
1U, RiT s PV, 48xRJ45, cat.6 + organizer 19"

Doplnění stávajícího rozváděče IDF9

ROZPOČET

Vybudování odbavovacích přepážek v T1 v odletové hale

D.900 - Slaboproudé rozvody

20.12.2016

Techniserv / OH
Miroslav Šimůnek

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum:

Objednatel: IČ:

Český Aeroholding, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Techniserv DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miroslav Šimůnek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vybudování odbavovacích přepážek v T1 v odletové hale

PS.01 - Technologické zařízení pro odbavení zavazadel

20.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: Český Aeroholding, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vybudování odbavovacích přepážek v T1 v odletové hale

PS.01 - Technologické zařízení pro odbavení zavazadel

20.12.2016

Techniserv
Miroslav Šimůnek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: Český Aeroholding, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

2 K 922001 ks 10,000

3 K 922002 ks 10,000

4 K 922003 ks 3,000

5 K 922004 ks 1,000

6 K 922005 ks 1,000

7 K 922006 ks 3,000

8 K 922007 ks 72,000

9 K 922008 ks 1,000

10 K 922009 ks 1,000

11 K 922010 ks 1,000

12 K 922011 ks 1,000

13 K 922012 ks 1,000

14 K 922013 ks 1,000

15 K 922014 ks 1,000

16 K 922015 ks 1,000

17 K 922016 ks 8,000

1 K Kód ceníku MJ 0,000

Požární ucpávka (60 minut)

Název položky

Mimostaveništní doprava

Měření, revize

Instalační materiál, štítky, popisky

Návody a manuály

Návrh provozního řádu

Náhradní díly

Kalibrace a certifikace vah ČMI

Vypracování výrobní dokumentace

Školení obsluhy

Sběrný pásový dopravník L = 1935 mm

Řídící systém - připojení na řídící rozvaděče, 
úprava řídícího sw a vizualizace

Demontáž stávajícího segmentu dopravníku

Vážící a označovací dopravník vč.váhy

Odesílací pásový dopravník

Sběrný pásový dopravník L = 5285 mm

ROZPOČET

Vybudování odbavovacích přepážek v T1 v odletové hale

PS.01 - Technologické zařízení pro odbavení zavazadel

20.12.2016

Techniserv
Miroslav Šimůnek

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum:

Objednatel: IČ:

Český Aeroholding, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Techniserv DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miroslav Šimůnek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vybudování odbavovacích přepážek v T1 v odletové hale

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

20.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: Český Aeroholding, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

20.12.2016

Techniserv
Miroslav Šimůnek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: Český Aeroholding, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 01324 Kč 1,000

2 K 013254000 Kč 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

3 K 032002000 Kč 1,000

4 K 034002000 Kč 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

5 K 043002000 Kč 1,000

6 K 045002000 Kč 1,000

    VRN6 - Územní vlivy

7 K 062002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy

8 K 071002000 Kč 1,000Provoz investora, třetích osob

Kompletační a koordinační činnost

Ztížené dopravní podmínky

Vybavení staveniště

Zabezpečení staveniště

Zkoušky a ostatní měření

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby

Vybudování odbavovacích přepážek v T1 v odletové hale

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

20.12.2016

Techniserv
Miroslav Šimůnek
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