

č. smlouvy objednatele: OI-IP/INO/000577/2018/Zaj  
č. smlouvy zhotovitele: 10/391/18  
č. smlouvy ústředí zhotovitele: NPÚ-391/18296/2018

## DOHODA

o

### provedení archeologického výzkumu

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Občanský zákoník“)

#### 1) DOHODOVÉ STRANY

Objednatel:

**statutární město Olomouc**

se sídlem: Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc

Zastoupeno: Mgr. Markem Drešrem, vedoucím odboru investic Magistrátu města Olomouce

IČ: 00299308, DIČ: CZ00299308

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

jednající ředitelem XXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa pro korespondenci a fakturaci: **Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 779 00 Olomouc**

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX (sekretariát)

Ve věcech dohody je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

XXXXXXXXXX, ředitel územního odborného pracoviště

Ve věcech provádění a předání díla oprávněn jménem zhotovitele jednat:

XXXXXXXXXX vedoucí odboru archeologie,

kontaktní telefon: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

#### 2) PŘEDMĚT DOHODY

a) Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále „ZAV“) ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyvolaného stavebními akcemi:

1. **ZŠ Mozartova – hřiště**, k. ú. Nová Ulice;
2. **Černovír, Jablonského – přechod pro pěší**, k. ú. Černovír, k. ú. Klášterní Hradisko;
3. **Křelovská, Řepčinská, Svatoplukova – úprava křižovatky**, k. ú. Řepčín;
4. **Hasičská zbrojnice Chválkovice**, k. ú. Chválkovice;
5. **Šlechtitelů – konečná autobusová zastávka s točnou**, k. ú. Holice u Olomouce;
6. **Pešínova ulice – rekonstrukce stoky BXVII**, k. ú. Hejčín;
7. **Na Sezníku – rekonstrukce vodovodu**, k. ú. Černovír;
8. **Holice – Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů – cyklostezka**, k. ú. Holice u Olomouce;

(dále jen stavba).

b) ZAV zahrnuje terénní práce, jejich dokumentaci, zajištění případných nálezů, jejich evidenci, konzervaci, uložení a vyhodnocení a veškeré s tím spojené odborné práce.

c) ZAV bude proveden na území dotčeném stavební činností uvedeném pod písm. a) tohoto článku smlouvy a objednatel nepožaduje po zhotoviteli po ukončení ZAV uvedení lokality do stavu, jaký byl před zahájením archeologických prací.

### 3) ČAS PLNĚNÍ

- a) ZAV se bude realizovat v průběhu a dle postupu zemních prací na stavbě.
- b) Potvrzení o provedení ZAV bude vydáno zhotovitelem objednateli na požádání.
- c) Ukončení terénní části ZAV bude zhotovitelem objednateli oznámeno ověřitelným způsobem.

### 4) NÁKLADY NA PROVEDENÍ ZAV

- a) Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: „Kalkulace předpokládaných nákladů na provedení záchranných archeologickým výzkumů (ZAV) na stavbách Statutárního města Olomouce v roce 2018“.
- b) V souladu s Kalkulací nákladů ZAV (příloha 1) je předpokládána výše nákladů ZAV na stavbách uvedených v článku 2a) této dohody celkem **134.027,- bez DPH (slovy sto třicet čtyři tisíce dvacet sedm korun českých)**.
- c) Zhotovitel je plátcem DPH.

### 5) PLATEBNÍ PODMÍNKY

- a) Fakturace proběhne po ukončení jednotlivých staveb, za každý ZAV zvlášť. Faktury jsou splatné do 30 dnů po předání faktury zhotovitelem objednateli. Předáním faktury se rozumí její osobní předání osobě oprávněné jednat ve věcech technických nebo její odeslání na adresu uvedenou v čl. 1 této Dohody.
- b) V případě prodlení s úhradou faktury dle čl. 5 písm. a) této dohody je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení.
- c) Zhotovitel bude zaznamenávat odpracované hodiny do stavebního deníku (výzkumu).

### 6) PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- a) Objednatel se zavazuje ověřitelným způsobem oznámit zhotoviteli zahájení zemních prací s předstihem nejméně jednoho týdne.
- b) Pokud objednatel přenese oznamovací povinnost na dodavatele stavby, oznámí tuto skutečnost písemně Národnímu památkovému ústavu, ú. o. p. v Olomouci a uvede přesnou identifikaci dodavatele stavby včetně adresy jeho sídla a jména zástupce oprávněného jednat jeho jménem.
- c) Objednatel (nebo dodavatel stavby) je povinen oznamovat zahájení zemních prací u jednotlivých úseků předmětné stavby na telefonních číslech: **XXXXXXXXXX, vedoucí odboru archeologie, mob. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX**, e-pošta: **XXXXXXXXXX**, nebo **XXXXXXXXXX, mob. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX**, e-pošta: **XXXXXXXXXX**.
- d) Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky, umožňující průběžné provádění předmětu dohodnutého díla, tzn. připraví pozemek, kde má proběhnout ZAV, do podoby, aby bylo možno ZAV bezpečně zahájit a provést (na náklady stavby odstraní asfaltový, betonový aj. povrch, odstraní plevelnou zeleň a konstrukce, které by mohly provádění ZAV omezit). Bude-li třeba, rovněž zabezpečí na vlastní náklady prostory pro pobyt pracovníků zhotovitele a uložení nálezů, jakož i nářadí.
- e) Obě smluvní strany zodpovídají během provádění ZAV v terénu za dodržování předpisů BOZP a PO svých zaměstnanců, s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, či jiných právních předpisů. Smluvní strany jsou odpovědné za dodržování ustanovení těchto předpisů a za škody, které vzniknou jejich činností.
- f) Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku časovou evidenci prováděného ZAV spolu se záznamem délky pracovních směn a zaměstnanců zhotovitele účastných na provádění ZAV. Stavební deník bude průběžně potvrzován zástupcem zhotovitele stavby a zástupcem objednatele. Nebude-li zástupcem objednatele během ZAV požadován ke schválení, je po ukončení ZAV považován za vzájemně schválený.
- g) Pokud vzniknou při ZAV komplikace odborné, provozní a časové povahy, budou smluvními stranami projednány zvlášť a v případě potřeby smluvně zachyceny ve formě vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních. V případě pozitivního výsledku u forem zjišťovacího ZAV nebo dohledu bude uzavřen dodatek upřesňující další případné náklady a povinnosti obou stran. V případě změny projektové dokumentace a skutečného rozsahu zemních prací bude ve smyslu těchto změn upravena kalkule nákladů ZAV formou dodatku a upřesněny další povinnosti obou smluvních stran.

## 7) DOBA TRVÁNÍ DOHODY

a) Tato dohoda se sjednává na dobu určitou, a to do ukončení provedení posledního ZAV staveb dle čl. 2a) této smlouvy.

## 8) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- a) Tato dohoda se zhotovuje v pěti vyhotoveních, z nichž po třech obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.  
b) Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
c) Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  
d) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů.  
e) Tuto dohodu je možné měnit jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
f) Věci touto dohodou neupravené se budou řídit podle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

## 9) OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Za objednatele:

ve věcech dohody – Ing. Marek Drešr

tel. 588 488 680

e-mail: marek.dresr@olomouc.eu

ve věcech technických –

jednotliví referenti oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI – kontakty budou sděleny individuálně ke každé stavbě zvlášť

Za zhotovitele:

ve věcech dohody: XXXXXXXXXXXX

ředitel NPÚ územního odborného pracoviště v Olomouci

sekretariát: XXXXXXXXXXXX

ve věcech archeologických prací: XXXXXXXXXXXX

vedoucí odboru archeologie NPÚ územního odborného pracoviště v Olomouci

XXXXXXXXXX, e-pošta: XXXXXXXXXXXX

V Olomouci dne 14.3.2018

V Olomouci dne 14.3.2018

Jednající za objednatele:

Statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc  
IČ: 00299308

Jednající za zhotovitele:

Národní památkový ústav  
územní odborné pracoviště v Olomouci  
Horní nám. 25, 779 00 Olomouc  
IČ: 75032333

.....  
Ing. Marek Drešr

vedoucí odboru investic

.....  
XXXXXXXXXX

ředitel

Za správnost: XXXXXXXXXXXX



## Kalkulace předpokládaných nákladů na provedení záchranných archeologickým výzkumů (ZAV) na stavbách Statutárního města Olomouce v roce 2018

Sazba nákladů na provedení ZAV je stanovena ve smyslu zákona 526/1990 Sb. o cenách dohodou, ve znění pozdějších předpisů, dle Příkazu ředitele NPÚ ÚOP v Olomouci č. I/2016/NPÚ ÚOP OL, č. j. NPU-391/20350/2016, a to jako sazba metrická nebo hodinová za práce spojené s přípravou, realizací terénních prací a zpracováním ZAV. **Ceny jsou uvedeny bez DPH.**

### 1) Sazba hodinová je stanovena součtem hodinové sazby za práce:

- archeologa (VŠ) ve výši **400 Kč/hod.**,
- odborného pracovníka (technik, dokumentátor, konzervátor) ve výši **250 Kč/hod.**,
- manuálního pracovníka ve výši **140 Kč/hod.**

a za případné náklady na těžkou techniku a dopravné (dále jen „náklady na ZAV“). Hodinovou sazbou se rozumí sazba za každou započatou hodinu práce zaměstnanců zhotovitele.

Nedílnou součástí archeologického výzkumu je technické a laboratorní zpracování nálezů a výsledků výzkumu, k úhradě těchto nákladů bude při fakturaci připočteno **20 %** z částky za terénní část výzkumu.

**1.1 ZŠ Mozartova – hřiště**, k. ú. Nová Ulice; ZAV formou dohledu. Terén s pravděpodobnými archeologickými nálezy (nálezy hrobů ze 70. let severozápadně od křižovatky ulic Foersterova a Hněvotínská).

Náklady na ZAV formou dohledu nepřesáhnou částku **10.000,- Kč bez DPH.**

**1.2 Černovír, Jablonského – přechod pro pěší**, k. ú. Černovír, k. ú. Klášterní Hradisko; ZAV formou dohledu. Terén s méně pravděpodobnými nálezy.

Náklady na ZAV formou dohledu nepřesáhnou částku **5.000,- Kč bez DPH.**

**1.3. Křelovská, Řepčinská, Svatoplukova – úprava křižovatky**, k. ú. Řepčín; ZAV formou dohledu. Terén s méně pravděpodobnými archeologickými nálezy.

Náklady na ZAV formou dohledu nepřesáhnou částku **10.000,- Kč bez DPH.**

**1.4 Hasičská zbrojnice Chválkovice**, k. ú. Chválkovice; ZAV formou dohledu. Terén s méně pravděpodobnými nálezy.

Náklady na ZAV formou dohledu nepřesáhnou částku **10.000,- Kč bez DPH.**

**1.5. Šlechtitelů – konečná autobusová zastávka s točnou**, k. ú. Holice u Olomouce ZAV formou dohledu (dále jen stavba). Terén s méně pravděpodobnými nálezy.

Náklady na ZAV formou dohledu nepřesáhnou částku **5.000,- Kč bez DPH.**

### 2) Sazba metrická

#### 2.1 Sazba metrická délková

**2.1.1 Pešinovalice – rekonstrukce stoky BXVII**, k. ú. Hejčín; ZAV formou dohledu. Terén s méně pravděpodobnými nálezy. Sazba metrická délková: **10,- Kč za 1 m stavby.**

Celková délka kanalizace a vodovodu:  $134 + 146,9 = 280,9 \text{ m} + 71 = 351,9 \text{ m} \times 10,- = 3.519,- \text{ Kč}$

Náklady na ZAV formou dohledu činí **3.519,- Kč.**

**2.1.2 Na Sezníku – rekonstrukce vodovodu**, k. ú. Černovír; ZAV formou dohledu. Okraj historické osady, terén s pravděpodobnými archeologickými nálezy. Sazba metrická délková: **50,- za 1 m stavby.**

Celková délka vodovodu včetně přípojek =  $78,5 + 12,5 = 91 \text{ m} \times 50,- = 4.550,- \text{ Kč}$

Náklady na ZAV formou dohledu činí **4.550,- Kč.**

## **2.2 Sazba metrická plošná**

**2.2.1. Holice – Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů – cyklostezka**, k. ú. Holice u Olomouce; ZAV formou předstihového průzkumu a dohledu, v případě zjištění pozitivních nálezů plošný ZAV s dalším upřesněním podmínek. Jde o terén s pravděpodobnými archeologickými nálezy (Státní archeologický seznam ČR – č. UAN 24-22-25/13, Holice – Záhumenek), zaznamenan je nález měděné eneolitické sekery, hrotu železného kopí s tulejkou, středověkých mincí.

Plošná sazba je stanovena na *10,- Kč za 1 m<sup>2</sup> stavby*, náklady zahrnují předstihový detektorový průzkum, dohled při skrývce ornice, případnou dokumentaci jednoduchých stratigrafií nebo jednoduchých nálezových situací.

Plocha stavby (bez lávky přes železnici): délka 1.590,5 x šířka 4 m = 6.362 m<sup>2</sup>

6.362 x 10,- = **63.620,- Kč**

Náklady na ZAV činí **63.620,- Kč**.

**Celkové náklady na terénní provedení ZAV na výše uvedených stavbách Statutárního města Olomouce v roce 2018 nepřesáhnou částku 111.689,- bez DPH. Náklady za zpracování tvoří 20 % z 20 % z částky za terénní část výzkumu, tedy celkové náklady na ZAV výše uvedených akcí nepřesáhnou částku 134.026,8,- Kč bez DPH.**

Zpracovala: XXXXXXXXXXXX

2. 3. 2018

Schválil: XXXXXXXXXXXX