

**Objednávka - Smlouva o dílo**

uzavřená dle § 536 a následujících ustanovení (tzn. až § 565) obchodního zákoníku 513/91Sb.

**I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>		<b>Zhotovitel:</b>	
<b>Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace,</b> se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 jednající: Ing. Jan Lichteneger, ředitel organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001		<b>VALBEK, spol. s r.o.</b> se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ 460 01 zastoupený střediskem Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 Odpovědný zástupce: Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska, zplnomocněný plnou mocí ze dne 27.2.2012,	
IČO	70947023	IČO	482 66 230
DIČ	CZ70947023	DIČ	CZ482 66 230

**II. Předmět plnění**

<b>Kvalitativní určení:</b>	<b>Množství</b>	<b><u>III. Cena</u></b>
<p>Objednáváme u Vás:</p> <p>provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na zajištění technické studie (TS) napojení Podkrušnohorské výsypky na silnici II/210. Technická studie bude rozpracovávat vybrané varianty řešení označené B a C (dle předchozí vyhledávací studie).</p> <p>Technická studie řeší napojení území Podkrušnohorské výsypky na veřejnou silniční síť, na silnici II/210 v k.ú. Dolní Nivy, Horní Nivy, popř. v širším okolí k.ú. Boučí a Týn u Lomnice. V rámci varianty C bude dále rozpracováno technické řešení s návrhem napojení mimoúrovňovou křižovatkou při zachování napojující polohy na silnici II/210.</p> <p>Technická studie a návrhy řešení budou projednány s DI Policie ČR v Sokolově.</p> <p>Název zakázky:  <b>Napojení Podkrušnohorské výsypky na silnici II/210 (TS)</b></p>	<b>4 paré</b>	<p><b>celkem bez DPH: 106.600,- Kč</b>  <b>DPH 21%: 22.386,- Kč</b>            -----  <b>celkem vč. DPH: 128.986,- Kč</b></p>

<b><u>IV. Doba plnění</u></b>	<b><u>V. Místo plnění</u></b>	<b><u>VI. Doprava</u></b>	<b><u>VII. Záruka a sankce</u></b>
koncept: <b>16. 04. 2018</b>  čistopis: do 14 dnů od schválení konceptu objednatelem max. <b>28. 03. 2018</b>	KSÚS KK Chebská 282 Sokolov	dodavatelem	<ol style="list-style-type: none"> <li>Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli.</li> <li>Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 24 měsíců.</li> <li>V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 50 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.</li> </ol>

**VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání**

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.  
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací místně příslušnému správci daně zhotovitele.

**Za objednatele:**

**Ing. Jan Lichtneger**  
ředitel organizace

**Za zhotovitele:**

**Ing. Jaromír Drašar**  
ředitel střediska,  
zplnomocněný plnou mocí ze dne 27.2.2012

V Sokolově, dne 20.3.2018 Razítko a podpis

V Ústí nad Labem, dne 14.3.2018 Razítko a podpis