

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě	JKSO	
		EČO	
		Misto	Vysoké Mýto
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Vysoké Mýto	00279773	CZ00279773
Projektant	dle zadání investora		
Zhotovitel	Stavatelství - Háněl s.r.o	01732838	CZ01732838
Zpracoval	p. Pitra		
	Rozpočet číslo		Dne
	<input type="text"/>		29. 3. 2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 210 086,78	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 1 129 488,93	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 1 339 575,71	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH 1 339 576,00
				DPH	% Základ daně DPH celkem
				snížená	15,0 0,00 0,00
				základní	21,0 1 339 576,00 281 311,00
				Cena s DPH	1 620 887,00
				E	Přípočty a odpočty
				Dodá zadavatel	0,00
				Klouzavá doložka	0,00
				Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Mesto-VM-18-MIKADO-X

Stavba: MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě

Místo: Vysoké Mýto

Datum: ###

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Projektant: dle zadání investora

Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o.

Zpracovatel: p.Pitra

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

Mesto-VM-18-MIKADO-	MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě		
Mesto-VM-18-A	MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě - oprava střechy	180 380,80	218 260,80
Mesto-VM-18-B	MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě - oprava fasády	752 224,10	910 191,20
Mesto-VM-18-C	MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě - nátěry oken a dveří	406 970,80	492 434,70

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě

Objekt: Mesto-VM-18-A - MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě - oprava střechy

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 29.03.2016

Objednatel:

IČ: 00279773

Město Vysoké Mýto

DIČ: CZ00279773

Zhotovitel:

IČ: 1732838

Stavitelství - Háněl s.r.o.

DIČ: CZ01732838

Projektant:

IČ:

dle zadání investora

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

p.Pitra

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				180 380,75
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				180 380,80
DPH základní	21,00%	ze	180 380,80	37 880,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	218 260,80

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě

Objekt: Mesto-VM-18-A - MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě - oprava střechy

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 29.03.2016

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Projektant: dle zadání investora

Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o.

Zpracovatel: p.Pitra

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	180 380,75
HSV - Práce a dodávky HSV	12 752,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 732,00
997 - Přesun sutě	2 020,75
PSV - Práce a dodávky PSV	167 628,00
762 - Konstrukce tesařské	8 088,00
764 - Konstrukce klempířské	27 186,55
765 - Krytina skládaná	34 215,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	98 138,45
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	180 380,80

ROZPOČET

Stavba: MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě

Objekt: Mesto-VM-18-A - MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě - oprava střechy

Místo: Vysoké Mýto Datum: 29.03.2016
 Objednatel: Město Vysoké Mýto Projektant: dle zadání investora
 Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o. Zpracovatel: p.Pitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **180 380,75**

HSV - Práce a dodávky HSV 12 752,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 732,00

1	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	150,000	35,00	5 250,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"ve světlíku cca :"

150,00 150,000

2	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	1 500,000	0,55	825,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	--------

150,000*10 1 500,000

3	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	150,000	15,90	2 385,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

4	K	949211111	Montáž leškové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m	m2	40,000	29,20	1 168,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"ve světlíku cca :"

40,00 40,000

5	K	949211211	Příplatek k leškové podlaze s příčnicí pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	400,000	0,80	320,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

40,000*10 400,000

6	K	949211811	Demontáž leškové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m	m2	40,000	19,60	784,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

997 - Přesun sutě 2 020,75

7	K	997013217	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,812	1 940,00	1 575,28
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

8	K	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,812	48,90	39,71
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

9	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,812	310,00	251,72
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

10	K	997013512	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,812	9,70	7,88
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,812	180,00	146,16
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV 167 628,00

762 - Konstrukce tesařské 8 088,00

12	K	762341933	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m ²	m2	18,000	55,00	990,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"výměna falcované krytiny v úžlabí ploché střechy cca :"

2*9 18,000

13	K	762343913	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 8 m ²	m2	18,000	330,00	5 940,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"výměna falcované krytiny v úžlabí ploché střechy cca :"

2*9 18,000

14	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	200,000	5,79	1 158,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

764 - Konstrukce klempířské 27 186,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	18,000	88,50	1 593,00
"výměna falcované krytiny v úžlabí ploché střechy cca :"							
					2*9	18,000	
16	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	8,000	68,30	546,40
"výměna nástřešního okap. žlabu nad pultovou střechou cca :"							
					(5*3)*1	8,000	
17	K	764001912	Napojení klempířských konstrukcí na zdívo - dotmelení spáry silikonovým tmelem	m	56,800	30,00	1 704,00
"lemování zdíva, kominů atd cca :"							
					$14 \cdot (1,9 + 0,5) \cdot 2 - (1 + 0,5) \cdot 2 + 0,8 \cdot 3 - 2 \cdot 0,3 - 0,5 + (0,95 + 0,5) \cdot 2 - (1,2 - 0,6) \cdot 2 - 25$	56,800	
18	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	8,000	128,00	1 024,00
"výměna nástřešního okap. žlabu nad pultovou střechou cca :"							
					5*3	8,000	
19	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	1,500	36,10	54,15
"výměna dešt. svodu ke žlabu nad pultovou střechou cca :"							
					1,500	1,500	
20	K	764101153	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 do 60°	m2	8,000	341,00	2 728,00
"výměna nástřešního okap. žlabu nad pultovou střechou cca :"							
					(5*3)*1	8,000	
21	K	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	18,000	599,00	10 782,00
"výměna falcované krytiny v úžlabí ploché střechy cca :"							
					2*9	18,000	
22	K	764513407	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 670 mm	m	8,000	805,00	6 440,00
"výměna nástřešního okap. žlabu nad pultovou střechou cca :"							
					5*3	8,000	
23	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	1,500	470,00	705,00
"výměna dešt. svodu ke žlabu nad pultovou střechou cca :"							
					1,500	1,500	
24	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1 000,000	1,61	1 610,00
							34 215,00
25	K	765142801	Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek	m2	40,000	35,30	1 412,00
"krytina světlíku cca :"							
					40,00	40,000	
26	K	765144006	Krytina z polykarbonátových komůrkových desek rovných tl. 20 mm na kovovou konstrukci	m2	40,000	805,00	32 200,00
"krytina světlíku = kompl.kce včetně těsnění, tmelení atd. cca :"							
					40,00	40,000	
27	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	100,000	6,03	603,00
							98 138,45
783 - Dokončovací práce - nátěry							98 138,45
28	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	15,000	19,80	297,00
"krytina světlíku = nosná ocel.kce cca :"							
					15,00	15,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	15,000	278,00	4 170,00

"krytina světlíku = nosná ocel.kce cca :"

15,00

15,000

30	K	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobně a základní nátěr reaktivní barvou	m2	640,761	108,00	69 202,19
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"po očištění - pro rozlišení jednotlivých nátěrů = provést v rozdílných odstínech - finální vrchní"

"nátěr = barva červenohnědá :"

"falcovaná krytina cca :"

6*4*3*13+7*10*9*5+3*5

193,000

"atika falcované krytiny cca :"

(0,2+0,25)*(1+2,5+3*8)

6,525

"atika světlíku cca :"

(0,25+0,25)*8,5+1,1*1,1

5,460

"lemování zdíva světlíku a kominů cca :"

0,15*(14+(1,9+0,5)*2+(1+0,5)*2+0,8*3+2*0,3+0,5+(0,95+0,5)*2+(1,2+0,6)*2)

4,770

"podokapní římsa falcované krytiny cca :"

1,1*56

61,600

"krytina ALUKRYT vč. úžlabí a nároží a hřebenačů cca :"

(6,5+3,5+3,75+7,5+10+12,5+3,5+2,25+6+2*1,5+7)*2,5

163,750

"zaatikový žlab cca :"

0,2*3*(7+1+2,5)

6,300

"nástřešní žlab pod ALUKRYTEM cca :"

(0,4+0,25)*(12+4+5,5+3,5+3*5)

21,450

"oplechování okapní římsy pod nástřešním žlabem cca :"

0,65*33

21,450

"oplechování atiky zaatikového žlabu cca :"

0,35*10,5

3,675

"oplechování zdíva štítů - 3 ks :"

0,5*(1,2+0,9+0,7+0,6)*2*3

10,200

"oplechování říms štítů - 3 ks :"

0,8*0,5*7*3

8,400

0,25*(5+4+2)*2*3

16,500

"plechové věžičky - 13 ks :"

0,15*8*1,2*13

18,720

"oplechování podokenní římsy r.š. 0,22m cca :"

(4,7+2,3+9,9+9,9+17,8+9,2+2,4+6,6+29,8+23)*0,22

25,432

"oplechování nadokenní římsy r.š. 0,30m cca :"

(2+2+2*2+3,5+2,9+4,1+2*2+2*3,5)*0,3

9,000

"oplechování rozšíření říms v oknech r.š. 0,25m cca :"

(1,3+1,3*2+1,3*4+1,3*2+1,3*2)*0,25

3,575

"parapety oken r.š. 0,26 m cca :"

(1,5+1,5*10+0,6+1,2*2+1,3*6+1,3*12)*0,26

11,154

"okapový žlab u pult.střechy r.š. 0,33m :"

5,5*0,33*2

3,630

"dešťový svod u pult.střechy r.š.0,38m :"

11*0,38

4,180

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"deštový svod pod schody r.š.0,38m :"				
			13*0,38		4,940		
			"deštový svod v zahradě r.š.0,38m :"				
			13*0,38		4,940		
			"deštový svod vpravo od vstupu r.š.0,38m :"				
			10*0,38		3,800		
			"deštový svod u balkonu r.š.0,38m :"				
			13*0,38		4,940		
			Mezisoučet		617,391		
			"výměna nástřešního okap. žlabu nad pultovou střechou cca :"				
			(5+3)*0,6		4,800		
			"výměna dešt. svodu ke žlabu nad pultovou střechou cca :"				
			1,5*0,38		0,570		
			"výměna falcované krytiny v úžlabí ploché střechy cca :"				
			2*9		18,000		
			Mezisoučet		23,370		
			Součet		640,761		
31	K	783601815	Odstranění nátěrů z dřevěných stěn oškrábáním s obroušením	m2	11,700	28,90	338,13
			"dřevěné věžičky - vikýře - 5ks :"				
			(1,2*1,2/2*2+1,2*0,75)*5		11,700		
32	K	783621111	Natěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lesklý povrch dvojnásobně, 1x email a 1x tmel	m2	11,700	245,00	2 866,50
			"dřevěné věžičky - vikýře - 5ks :"				
			(1,2*1,2/2*2+1,2*0,75)*5		11,700		
33	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	23,370	43,30	1 011,92
			"nové oplechování = odmaštění :"				
			"výměna nástřešního okap. žlabu nad pultovou střechou cca :"				
			(5+3)*0,6		4,800		
			"výměna dešt. svodu ke žlabu nad pultovou střechou cca :"				
			1,5*0,38		0,570		
			"výměna falcované krytiny v úžlabí ploché střechy cca :"				
			2*9		18,000		
			Součet		23,370		
34	K	783904810	Odstranění mechu odškrábáním a očištění oplechování od prachu	m2	617,391	20,00	12 347,82
			"falcovaná krytina cca :"				
			6*4+3*13+7*10+9*5+3*5		193,000		
			"atika falcované krytiny cca :"				
			(0,2+0,25)*(1-2,5-3-8)		6,525		
			"atika světlíku cca :"				
			(0,25+0,25)*8,5+1,1*1,1		5,460		
			"lernování zdiva světlíku a kominů cca :"				
			0,15*(14+(1,9+0,5)*2+(1+0,5)*2+0,8*3-2*0,3-0,5+(0,95+0,5)*2+(1,2+0,6)*2)		4,770		
			"podokapní římsa falcované krytiny cca :"				
			1,1*56		61,600		
			"krytina ALUKRYT vč. úžlabí a naroží a hřebenačů cca :"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(6,5-3,5-3,75-7,5-10-12,5-3,5-2,25-6+2*1,5+7)*2,5		163,750		
			"zaatikový žlab cca :"				
			0,2*3*(7-1+2,5)		6,300		
			"nástřešní žlab pod ALUKRYTEM cca :"				
			(0,4-0,25)*(12+4+5,5-3,5+3+5)		21,450		
			"oplechování okapní římsy pod nástřešním žlabem cca :"				
			0,65*33		21,450		
			"oplechování atiky zaatikového žlabu cca :"				
			0,35*10,5		3,675		
			"oplechování zdíva štítů - 3 ks :"				
			0,5*(1,2+0,9+0,7+0,6)*2*3		10,200		
			"oplechování říms štítů - 3 ks :"				
			0,8*0,5*7*3		8,400		
			0,25*(5+4+2)*2*3		16,500		
			"plechové věžičky - 13 ks :"				
			0,15*8*1,2*13		18,720		
			"oplechování podokenní římsy r.š. 0,22m cca :"				
			(4,7+2,3+9,9-9,9+17,8+9,2+2,4+6,6+29,8+23)*0,22		25,432		
			"oplechování nadokenní římsy r.š. 0,30m cca :"				
			(2+2+2*2+3,5-2,9+4,1+2*2+3,5)*0,3		9,000		
			"oplechování rozšíření říms v oknech r.š. 0,25m cca :"				
			(1,3-1,3*2-1,3*4+1,3*2+1,3*2)*0,25		3,575		
			"parapety oken r.š. 0,26 m cca :"				
			(1,5+1,5*10-0,6+1,2*2+1,3*6-1,3*12)*0,26		11,154		
			"okapový žlab u pult. střechy r.š. 0,33m :"				
			5,5*0,33*2		3,630		
			"dešťový svod u pult. střechy r.š. 0,38m :"				
			11*0,38		4,180		
			"dešťový svod pod schody r.š. 0,38m :"				
			13*0,38		4,940		
			"dešťový svod v zahradě r.š. 0,38m :"				
			13*0,38		4,940		
			"dešťový svod vpravo od vstupu r.š. 0,38m :"				
			10*0,38		3,800		
			"dešťový svod u balkonu r.š. 0,38m :"				
			13*0,38		4,940		
			Součet		617,391		
35	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m ²	617,391	12,50	7 717,39
			"po očištění :"				
			"falcovaná krytina cca :"				
			6*4-3*13-7*10-9*5+3*5		193,000		
			"atika falcované krytiny cca :"				
			(0,2+0,25)*(1+2,5-3-8)		6,525		
			"atika světlíku cca :"				
			(0,25-0,25)*8,5+1,1*1,1		5,460		
			"lemování zdíva světlíku a kominů cca :"				
			0,15*(14+(1,9+0,5)*2+(1-0,5)*2+0,8*3+2*0,3-0,5+(0,95+0,5)*2+(1,2-0,6)*2)		4,770		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			podokapní římsa falcované krytiny cca :				
			1,1*56		61,600		
			krytina ALUKRYT vč. úžlabí a nároží a hřebenačů cca :				
			(6,5*3,5*3,75*7,5*10*12,5*3,5*2,25*6*2*1,5*7)*2,5		163,750		
			zaatikový žlab cca :				
			0,2*3*(7+1+2,5)		6,300		
			nástřešní žlab pod ALUKRYTEM cca :				
			(0,4*0,25)*(12*4*5,5*3,5*3*5)		21,450		
			oplechování okapní římsy pod nástřešním žlabem cca :				
			0,65*33		21,450		
			oplechování atiky zaatikového žlabu cca :				
			0,35*10,5		3,675		
			oplechování zdiva štitů - 3 ks :				
			0,5*(1,2+0,9+0,7+0,6)*2*3		10,200		
			oplechování říms štitů - 3 ks :				
			0,8*0,5*7*3		8,400		
			0,25*(5*4*2)*2*3		16,500		
			plechové věžičky - 13 ks :				
			0,15*8*1,2*13		18,720		
			oplechování podokenní římsy r.š. 0,22m cca :				
			(4,7*2,3+9,9*9,9*17,8*9,2*2,4*6,6*29,8*23)*0,22		25,432		
			oplechování nadokenní římsy r.š. 0,30m cca :				
			(2*2+2*2*3,5*2,9*4,1*2*2+2*3,5)*0,3		9,000		
			oplechování rozšíření říms v oknech r.š. 0,25m cca :				
			(1,3*1,3*2*1,3*4*1,3*2*1,3*2)*0,25		3,575		
			parapety oken r.š. 0,26 m cca :				
			(1,5*1,5*10*0,6*1,2*2*1,3*6*1,3*12)*0,26		11,154		
			okapový žlab u pult. střechy r.š. 0,33m :				
			5,5*0,33*2		3,630		
			dešťový svod u pult. střechy r.š.0,38m :				
			11*0,38		4,180		
			dešťový svod pod schody r.š.0,38m :				
			13*0,38		4,940		
			dešťový svod v zahradě r.š.0,38m :				
			13*0,38		4,940		
			dešťový svod vpravo od vstupu r.š.0,38m :				
			10*0,38		3,800		
			dešťový svod u balkonu r.š.0,38m :				
			13*0,38		4,940		
			Součet		617,391		
36	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	15,000	12,50	187,50
			krytina světlíku = nosná ocel.kce cca :				
			15,00		15,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě

Objekt: Mesto-VM-18-B - MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě - oprava fasády

JKSO:

Místo: Vysoké Mýto

CC-CZ:

Datum: 29.03.2016

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

Zhotovitel:

Stavatelství - Háněl s.r.o.

IČ: 1732838

DIČ: CZ01732838

Projektant:

dle zadání investora

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

p.Pitra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				752 224,13
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				752 224,10
DPH základní	21,00%	ze	752 224,10	157 967,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	910 191,20

Projektant

Datum a podpis:

Razitko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě

Objekt: Mesto-VM-18-B - MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě - oprava fasády

Místo: Vysoké Mýto Datum: 29.03.2016

Objednatel: Město Vysoké Mýto Projektant: dle zadání investora

Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s. r. o. Zpracovatel: p.Pitra

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	752 224,13
HSV - Práce a dodávky HSV	708 850,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	56 690,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	475 880,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	142 642,67
997 - Přesun sutě	22 705,81
998 - Přesun hmot	10 931,00
PSV - Práce a dodávky PSV	43 373,55
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 180,99
713 - Izolace tepelné	3 410,26
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 892,94
764 - Konstrukce klempířské	743,60
771 - Podlahy z dlaždic	12 640,76
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	17 505,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	752 224,10

ROZPOČET

Stavba: MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě

Objekt: Mesto-VM-18-B - MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě - oprava fasády

Místo: Vysoké Mýto Datum: 29.03.2016

Objednatel: Město Vysoké Mýto Projektant: dle zadání investora

Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o. Zpracovatel: p.Pitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **752 224,13**

HSV - Práce a dodávky HSV **708 850,58**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **56 690,48**

1	K	330321716R	Demontáž-dodávka-montáž balustrádové kuželeky z betonu pohledového odolného prostředí s mraz. cykly tř. C 35/45 XF včetně kotevnic trnů	kus	28,000	2 000,00	56 000,00
---	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------

"2.np - terasa 2-4 - demontáž stáv.kuželek - výroba přesné kopie dle stávajících kuželek +"

"* zpětné osazení dle stejné dispozice včetně řádného ukotvení :"

8-8-12 28,000

2	K	331231127	Zdivo piliřů z cihel dl 290 mm pevností P 25 na SMS 10 MPa	m3	0,126	5 480,00	690,48
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

"2.np - terasa 2-4 - nové piliřky v balustrádovém zábradlí cca :"

0,3*0,3*0,7*2 0,126

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **475 880,62**

3	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm vnějších stěn nanášena ručně	m2	3,250	230,00	747,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"pohled východní - zazděné okno cca :"

1,3*2,5 3,250

4	K	622325209	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	15,000	357,00	5 355,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"pohled západní :"

"část plochy mezi okny 1. a 2.np směrem k jižní straně :"

15,00 15,000

5	K	622325502	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 20%	m2	30,000	956,00	28 680,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"ozdobné prvky fasády + římsy :"

"lokální plochy na fasádě - pouze odhad cca :"

30,00 30,000

6	K	622325506	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 50%	m2	41,000	1 200,00	49 200,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

"ozdobné prvky fasády - římsy :"

"v místě zatékání nad pultovou střechou cca :"

5,00 5,000

Mezisoučet 5,000

"pohled severní :"

"v místě soklu pod okny 1.np cca :"

7*(0,8+1,2)/2 7,000

"v místě zatékání pod balkonem cca :"

3,00 3,000

"v místě zábradelní zidky a římsy mezi věžičkami v levé části průčelí cca :"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5,00		5,000		
			Mezísoučet		15,000		
			"pohled východní :"				
			"v místě zatekání okolo dešť.svodu - podokapní římsa vedle věžičky cca :"				
			3,00		3,000		
			Mezísoučet		3,000		
			"pohled jižní :"				
			"v místě zatekání - římsa nad schody cca :"				
			3,00		3,000		
			"v místě římsy a tělesa věžičky v levé horní části štítu cca :"				
			5,00		5,000		
			Mezísoučet		8,000		
			"rezerva cca :"				
			10,00		10,000		
			Mezísoučet		10,000		
			Součet		41,000		
7	K	622411141R	Nátěr základní a 2x krycí vnějších stěn sl 4 fasádní barvou MAXISAN (na sanační omítky)	m2	35,000	280,00	9 800,00
			"pohled jižní :"				
			"sokl u schodiště do zahrady cca :"				
			10,00		10,000		
			Mezísoučet		10,000		
			"pohled severní :"				
			"část soklu u opěrné zdi veřejných schodů cca :"				
			10,00		10,000		
			Mezísoučet		10,000		
			"rezerva cca :"				
			15,00		15,000		
			Mezísoučet		15,000		
			Součet		35,000		
8	K	622611133R	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn složitosti 4 včetně penetrace provedený ručně ve dvou barevných odstínech	m2	1 280,489	240,00	307 317,36
			"plocha fasády včetně soklu cca :"				
			"pohled západní cca :"				
			5,75*9,4+5,75*0,3+5,75*0,5-1,5*12+5,4*14+4,5*12,5+4,8*12+2,4*8,3		286,020		
			(1,3+2,5*2)*0,2*2+(1,3+3,3*2)*0,2+(1,3+2,1*2)*0,2*6+(1,3+1,9*2)*0,2*4		14,780		
			"odpočet otvorů :"				
			-1,3*2,5*2-1,3*3,3-1,3*2,1*6-1,3*1,9*4		-37,050		
			Mezísoučet		263,750		
			"pohled severní cca :"				
			2,5*9,8+2,5*0,3+2,5*0,5+3,14*0,7*2,3*2		36,611		
			2,5*14+2,5*0,3+2,5*0,5+3,14*0,7*2,3*2+8,5*0,35*2		53,061		
			6,4*10,2+6,4*4*2*2+6,4*0,2+6,4*0,3+6,4*0,5+6,4*0,3+5,2*0,3+3*0,3+1,2*0,3		102,020		
			5*14,3+5*0,15+5*0,2+5*0,3+4*0,3+5*0,5		78,450		
			(1,2+2,2*2)*0,2*6+(1,2+3,3*2)*0,2-(2,3+2,5*2)*0,2		9,740		
			"odpočet otvorů :"				
			-1,2*2,2*6-1,2*3,3-2,3*2,5		-25,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		254,332		
			"pohled východní cca :"				
			13,4*14-12,5*14+5,5*5/2*2-25,9*0,15-25,9*0,2+25,9*0,3+25,9*0,5+3,14*0,7*2,3*2-13*0,35*2		439,096		
			5*0,3+5,2*0,3+3*0,3+1,8*0,3+(1,2+2,2*2)*0,2*18-(1,2-3,8*2)*0,2-(1,2+3,3*2)*0,2-(1,6+2,5*2)*0,2		29,300		
			"odpočet otvorů :"				
			-1,2*2,2*17-1,2*3,3-1,2*3,8-1,6*2,5		-57,400		
			Mezisoučet		410,996		
			"pohled jižní cca :"				
			15*(9,8+14,5)/2+4*1+4*3,5/2*2+9,5*0,15+9,5*0,2+9,5*0,3+15*0,5+3,14*0,7*2,3*2-(10+12)*0,35		231,736		
			4*0,3+3*0,3+1,8*0,3+(1,2+2,2*2)*0,2*2+(3+2,2*2)*0,2+(0,5+2,1*2)*0,2*2+(1,2+3,4*2)*0,2		9,840		
			"odpočet otvorů :"				
			-1,2*2,2*2-3*2,2-0,5*2,1*2-1,2*3,4		-18,060		
			Mezisoučet		223,516		
			"střecha - lem světlíku cca :"				
			(5,8*2+5)*0,6		9,960		
			Mezisoučet		9,960		
			"připočet rozbalené plochy ozdobných prvků fasády = cca +10% :"				
			1162,554*0,1		116,255		
			Mezisoučet		116,255		
			"2.np - terasa 2-4 = nové piličky v balustrádovém zabradlí cca :"				
			0,3*4*0,7*2		1,680		
			Mezisoučet		1,680		
			Součet		1 280,489		

9	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděna ručně ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm	m2	35,000	629,00	22 015,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

			"pohled jižní :"				
			"sokl u schodiště do zahrady cca :"				
			10,00		10,000		
			Mezisoučet		10,000		
			"pohled severní :"				
			"část soklu u opěrné zdi veřejných schodů cca :"				
			10,00		10,000		
			Mezisoučet		10,000		
			"rezerva cca :"				
			15,00		15,000		
			Mezisoučet		15,000		
			Součet		35,000		

10	K	622821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké a zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	35,000	245,00	8 575,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

			"pohled jižní :"				
			"sokl u schodiště do zahrady cca :"				
			10,00		10,000		
			Mezisoučet		10,000		
			"pohled severní :"				
			"část soklu u opěrné zdi veřejných schodů cca :"				
			10,00		10,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisosoučet		10,000		
			"rezerva cca :"				
			15,00		15,000		
			Mezisosoučet		15,000		
			Součet		35,000		
11	K	623321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	1,680	291,00	488,88
			"2.np - terasa 2-4 = nové piliřky v balustrádovém zábradlí cca :"				
			0,3*4*0,7*2		1,680		
12	K	623321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3,360	57,90	194,54
			1,680*2		3,360		
13	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	1,300	59,30	77,09
			"pohled východní - zazděné okno = doplnění parapetu cca :"				
			1,300		1,300		
14	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	164,000	14,80	2 427,20
			"pod lešením cca :"				
			"pohled západní cca :"				
			26*2		52,000		
			"pohled severní cca :"				
			15*2		30,000		
			"pohled východní cca :"				
			26*2		52,000		
			"pohled jižní cca :"				
			15*2		30,000		
			Součet		164,000		
15	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	289,500	28,40	8 221,80
			"výplně otvorů cca :"				
			"pohled západní cca :"				
			1,3*2,5*2+1,3*3,3+1,3*2,1*6+1,3*1,9*4		37,050		
			"pohled severní cca :"				
			1,2*2,2*6+1,2*3,3+2,3*2,5+0,3*0,8*2		26,030		
			"pohled východní cca :"				
			1,2*2,2*17+1,2*3,3+1,2*3,8+1,6*2,5+0,3*0,8*2		57,880		
			"pohled jižní cca :"				
			1,2*2,2*2+3*2,2+0,5*2,1*2+1,2*3,4+0,3*0,8*2		18,540		
			Mezisosoučet		139,500		
			"zakrývání klempířských kci cca :"				
			150,00		150,000		
			Mezisosoučet		150,000		
			Součet		289,500		
16	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 278,809	10,00	12 788,09
			"plocha fasády včetně soklu cca :"				
			"pohled západní cca :"				
			5,75*9,4+5,75*0,3+5,75*0,5+1,5*12-5,4*14+4,5*12,5-4,8*12-2,4*8,3		286,020		
			(1,3-2,5*2)*0,2*2+(1,3+3,3*2)*0,2+(1,3+2,1*2)*0,2*6+(1,3+1,9*2)*0,2*4		14,780		
			"odpočet otvorů :"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			$-1,3 \cdot 2,5 \cdot 2 - 1,3 \cdot 3,3 - 1,3 \cdot 2,1 \cdot 6 - 1,3 \cdot 1,9 \cdot 4$		-37,050		
			Mezisoučet		263,750		
			"pohled severní cca :"				
			$2,5 \cdot 9,8 + 2,5 \cdot 0,3 + 2,5 \cdot 0,5 + 3,14 \cdot 0,7 \cdot 2,3 \cdot 2$		36,611		
			$2,5 \cdot 14 + 2,5 \cdot 0,3 + 2,5 \cdot 0,5 + 3,14 \cdot 0,7 \cdot 2,3 \cdot 2 + 8,5 \cdot 0,35 \cdot 2$		53,061		
			$6,4 \cdot 10,2 + 6,4 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 2 - 6,4 \cdot 0,2 + 6,4 \cdot 0,3 + 6,4 \cdot 0,5 + 6,4 \cdot 0,3 + 5,2 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,3 - 1,2 \cdot 0,3$		102,020		
			$5 \cdot 14,3 + 5 \cdot 0,15 + 5 \cdot 0,2 + 5 \cdot 0,3 + 4 \cdot 0,3 + 5 \cdot 0,5$		78,450		
			$(1,2 + 2,2 \cdot 2) \cdot 0,2 \cdot 6 + (1,2 + 3,3 \cdot 2) \cdot 0,2 + (2,3 - 2,5 \cdot 2) \cdot 0,2$		9,740		
			"odpočet otvorů :"				
			$-1,2 \cdot 2,2 \cdot 2 \cdot 6 - 1,2 \cdot 3,3 \cdot 2,3 \cdot 2,5$		-25,550		
			Mezisoučet		254,332		
			"pohled východní cca :"				
			$13,4 \cdot 14 + 12,5 \cdot 14 + 5,5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2 - 25,9 \cdot 0,15 - 25,9 \cdot 0,2 + 25,9 \cdot 0,3 + 25,9 \cdot 0,5 + 3,14 \cdot 0,7 \cdot 2,3 \cdot 2 + 13 \cdot 0,35 \cdot 2$		439,096		
			$5 \cdot 0,3 + 5,2 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,3 + 1,8 \cdot 0,3 + (1,2 + 2,2 \cdot 2) \cdot 0,2 \cdot 18 + (1,2 + 3,8 \cdot 2) \cdot 0,2 + (1,2 + 3,3 \cdot 2) \cdot 0,2 + (1,6 + 2,5 \cdot 2) \cdot 0,2$		29,300		
			"odpočet otvorů :"				
			$-1,2 \cdot 2,2 \cdot 17 - 1,2 \cdot 3,3 - 1,2 \cdot 3,8 - 1,6 \cdot 2,5$		-57,400		
			Mezisoučet		410,996		
			"pohled jižní cca :"				
			$15 \cdot (9,8 + 14,5) / 2 + 4 \cdot 1 - 4 \cdot 3,5 / 2 \cdot 2 - 9,5 \cdot 0,15 + 9,5 \cdot 0,2 + 9,5 \cdot 0,3 + 15 \cdot 0,5 + 3,14 \cdot 0,7 \cdot 2,3 \cdot 2 - (10 - 12) \cdot 0,35$		231,736		
			$4 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,3 + 1,8 \cdot 0,3 + (1,2 + 2,2 \cdot 2) \cdot 0,2 \cdot 2 - (3 + 2,2 \cdot 2) \cdot 0,2 + (0,5 + 2,1 \cdot 2) \cdot 0,2 \cdot 2 + (1,2 + 3,4 \cdot 2) \cdot 0,2$		9,840		
			"odpočet otvorů :"				
			$-1,2 \cdot 2,2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2,2 - 0,5 \cdot 2,1 \cdot 2 - 1,2 \cdot 3,4$		-18,060		
			Mezisoučet		223,516		
			"střecha - lem světlíku cca :"				
			$(5,8 \cdot 2 + 5) \cdot 0,6$		9,960		
			Mezisoučet		9,960		
			"připočet rozbalené plochy ozdobných prvků fasády = cca +10% :"				
			1162,554 \cdot 0,10		116,255		
			Mezisoučet		116,255		
			Součet		1 278,809		
17	K	629995215	Očištění vnějších ploch otřyskáním nesušeným křemičitým pískem kamenného měkkého povrchu	m2	57,370	247,00	14 170,39
			"kamenný spárovaný sokl :"				
			"pohled severní - u schodů cca :"				
			$4,7 \cdot (2 + 1) / 2$		7,050		
			"pohled východní - u schodů cca :"				
			$2,5 \cdot (0,3 + 0,2) / 2 + 5,3 \cdot (1 - 0,7) / 2 + 0,9 \cdot 1 - (1,8 + 0,4) \cdot 1,9 + 3 \cdot (1,9 - 1) / 2$		14,560		
			"pohled východní - v zahradě cca :"				
			$(2,2 - 0,9) \cdot 1,9 + 8,8 \cdot (1,9 + 0,7) / 2 + 2 \cdot (0,7 + 0,5) / 2$		18,530		
			"pohled jižní - u schodů v zahradě cca :"				
			$3,5 \cdot (0,5 + 0,2) / 2$		1,225		
			Mezisoučet		41,365		
			"2.np - terasa 2-4 = očištění pískovcové desky horní-dolní v balustrád. zábradlí cca :"				
			$(4 + 3,3) \cdot (1,1 + 0,8)$		13,870		
			"2.np - terasa 2-4 = očištění pískovcového soklíku cca :"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(4+3,3-1,2)*0,35		2,135		
			Mezisoučet		16,005		
			Součet		57,370		
18	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,864	3 040,00	2 626,56
			"2.np - terasa 2-4 = nová kce podlahy - podkl.beton cca :"				
			3,6*3*0,08		0,864		
19	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,756	3 170,00	2 396,52
			"2.np - terasa 2-4 = nová kce podlahy - vrchní beton včetně vypádování k vpustí cca :"				
			3,6*3*0,07		0,756		
20	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,756	207,00	156,49
21	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kan	t	0,024	26 800,00	643,20
			"2.np - terasa 2-4 = nová kce podlahy - vrchní beton - 4/100-4/100 cca :"				
			3,6*3*0,002*1,1		0,024		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							142 642,67
22	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 110,375	35,00	38 863,13
			"lešení bude též sloužit pro větší bezpečnost práce na střeše a pro natěry klemp.prvků"				
			"ve fasádě :"				
			"pohled západní cca :"				
			5,75*9+7*14+9,5*12+3*8		287,750		
			"pohled severní cca :"				
			2,5*10+6,5*14+2,5*14+6,5*14,5		245,250		
			"pohled východní cca :"				
			8,5*14+16,5*(13,5-15)/2+6*4,5		381,125		
			"pohled jižní cca :"				
			15*(10-13,5)/2+5*4		196,250		
			Součet		1 110,375		
23	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami s 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	99 933,750	0,50	49 966,88
			1110,375*90		99 933,750		
24	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 110,375	25,00	27 759,38
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	38,40	768,00
			"štitové zdvo nad úrovní střechy - pro rubovou stranu cca :"				
			20,00		20,000		
26	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	139,500	23,50	3 278,25
			"výplně otvorů - po odkrytí vnější strany cca :"				
			"pohled západní cca :"				
			1,3*2,5*2+1,3*3,3+1,3*2,1*6+1,3*1,9*4		37,050		
			"pohled severní cca :"				
			1,2*2,2*6+1,2*3,3+2,3*2,5-0,3*0,8*2		26,030		
			"pohled východní cca :"				
			1,2*2,2*17+1,2*3,3+1,2*3,8-1,6*2,5-0,3*0,8*2		57,880		
			"pohled jižní cca :"				
			1,2*2,2*2+3*2,2+0,5*2,1*2+1,2*3,4+0,3*0,8*2		18,540		
			Součet		139,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	952901420R	Přikrytí terasy plachtou proti dešti	m2	15,000	100,00	1 500,00
"2. np - terasa 2-4 = nová kce podlahy - dle počasí cca :"							
					15,00		15,000
28	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	50,000	2,03	101,50
29	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	50,000	2,26	113,00
30	K	953312124	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 40 mm	m2	1,250	265,00	331,25
"cihelný piliř u brány do zahrady cca :"							
					2,5*0,5		1,250
31	K	962032314	Bourání piliřů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoliv maltu	m3	0,126	989,00	124,61
"2. np - terasa 2-4 = piliřky v balustrádovém zábradlí cca :"							
					0,3*0,3*0,7*2		0,126
32	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,080	2 180,00	2 354,40
"2. np - terasa 2-4 = stávající kce podlahy cca :"							
					3,6*3*0,1		1,080
33	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,620	237,00	383,94
"2. np - terasa 2-4 = stávající kce podlahy cca :"							
					3,6*3*0,15		1,620
34	K	966079871	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 400 mm2	kus	10,000	44,90	449,00
"ocelové trny na fasádě cca :"							
					10,00		10,000
35	K	966079881	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm2	kus	2,000	67,50	135,00
"ocelové konzole na fasádě :"							
					2,00		2,000
36	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výtuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	6,100	1 380,00	8 418,00
"2. np - terasa 2-4 = podchycení pískovcové desky pro nové piliřky v balustrád. zábradlí cca :"							
					1,6+1,6+2,9		6,100
37	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	35,000	49,70	1 739,50
"pohled jižní :"							
"sokl u schodiště do zahrady cca :"							
					10,00		10,000
					Mezisoučet		10,000
"pohled severní :"							
"část soklu u opěrné zdi veřejných schodů cca :"							
					10,00		10,000
					Mezisoučet		10,000
"pohled západní :"							
"část plochy mezi okny 1. a 2. np směrem k jižní straně :"							
					15,00		15,000
					Mezisoučet		15,000
					Součet		35,000
38	K	978019331	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 20%	m2	30,000	14,40	432,00
"ozdobné prvky fasády - římsy :"							
"lokální plochy na fasádě - pouze odhad cca :"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			30,00		30,000		
39	K	978019361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 50%	m2	41,000	36,10	1 480,10
			"ozdobné prvky fasády + římsy :"				
			"v místě zatékání nad pultovou střechou cca :"				
			5,00		5,000		
			Mezisoučet		5,000		
			"pohled severní :"				
			"v místě soklu pod okny 1.np cca :"				
			7*(0,8+1,2)/2		7,000		
			"v místě zatékání pod balkonem cca :"				
			3,00		3,000		
			"v místě zábradelní zidky a římsy mezi věžičkami v levé části průčelí cca :"				
			5,00		5,000		
			Mezisoučet		15,000		
			"pohled východní :"				
			"v místě zatékání okolo dešt. svodu - podokapní římsa vedle věžičky cca :"				
			3,00		3,000		
			Mezisoučet		3,000		
			"pohled jižní :"				
			"v místě zatékání - římsa nad schody cca :"				
			3,00		3,000		
			"v místě římsy a tělesa věžičky v levé horní části štítu cca :"				
			5,00		5,000		
			Mezisoučet		8,000		
			"rezerva cca :"				
			10,00		10,000		
			Mezisoučet		10,000		
			Součet		41,000		
40	K	985221112	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty ve zdivu se spárami dl do 12 m/m2	m3	0,100	7 840,00	784,00
			"kamenný spárovaný sokl - lokální místa cca 0,1 m3 :"				
			0,100		0,100		
41	M	583810791	opukový kámen - hranoly lámané pro řádkové zdivo do 20x20x40 cm	t	0,200	2 380,00	476,00
42	K	985223110R	Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3 vč. dodávky cihel a přespárování	m3	0,090	11 600,00	1 044,00
			"cihelný pilíř u brány do zahrady = uvolněné zdivo v horní části cca :"				
			0,75*0,6*0,2		0,090		
43	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	6,205	345,00	2 140,73
			"kamenný spárovaný sokl - cca 15% plochy :"				
			41,365*0,15		6,205		
997 - Přesun sutě							22 705,81
44	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	9,311	1 820,00	16 946,02
45	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ŽKD 10 m	t	9,311	48,90	455,31
46	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s natožením a se složením	t	9,311	310,00	2 886,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	997013512	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,311	9,70	90,32
48	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,311	250,00	2 327,75

998 - Přesun hmot

10 931,00

49	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	10,931	1 000,00	10 931,00
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

43 373,55

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 180,99

50	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	13,044	7,12	92,87
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

"2.np - terasa 2-4 = nová kce podlahy - na podkl.beton cca :"

3,6*3-(3,6*2+3*2)*0,17

13,044

51	M	711631500	lak asfaltový ALPI9 bal 9 kg	t	0,004	48 700,00	194,80
52	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	13,044	73,10	953,52

"2.np - terasa 2-4 = nová kce podlahy - na podkl.beton s vytažením na stěny cca :"

3,6*3-(3,6*2+3*2)*0,17

13,044

53	M	628322820	pás těžký asfaltovaný HYDROBIT V 60 S 35	m2	15,001	98,40	1 476,10
54	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	10,800	339,00	3 661,20

"2.np - terasa 2-4 = nová kce podlahy - na vrchní beton cca :"

3,6*3

10,800

55	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	250,000	3,21	802,50
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

713 - Izolace tepelné

3 410,26

56	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	10,800	15,90	171,72
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"2.np - terasa 2-4 = nová kce podlahy - na podkl.beton s izolací cca :"

3,6*3

10,800

57	M	283758850	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 100 mm	m2	11,016	254,00	2 798,06
58	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	10,800	6,62	71,50

"2.np - terasa 2-4 = nová kce podlahy - překrytí PST izolace cca :"

3,6*3

10,800

59	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	11,880	8,90	105,73
60	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	135,000	1,95	263,25

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 892,94

61	K	721211431	Vtok terasový s vodorovným stavitelným odtokem DN 50/75 se suchou klapkou	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

"2.np - terasa 2-4 = nová kce podlahy cca :"

1,00

1,000

62	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	222,000	1,77	392,94
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

764 - Konstrukce klempířské

743,60

63	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	1,300	452,00	587,60
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

"pohled východní - zarděné okno = doplnění parapetu cca :"

1,300

1,300

64	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	100,000	1,56	156,00
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
771 - Podlahy z dlaždic							12 640,76
65	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	13,200	81,30	1 073,16
"2.np - terasa 2-4 = nová kce podlahy - na vrchní beton cca :"							
3,6*2-3*2					13,200		
66	M	597636944	dlaždice ker.neglaz.slinutá I.jakost protiskluzová	M2	1,452	500,00	726,00
13.200*0,1*1,1					1,452		
67	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	10,800	332,00	3 585,60
"2.np - terasa 2-4 = nová kce podlahy - na vrchní beton cca :"							
3,6*3					10,800		
68	M	597636944	dlaždice ker.neglaz.slinutá I.jakost protiskluzová	M2	11,880	500,00	5 940,00
69	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	200,000	6,58	1 316,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene							17 505,00
70	K	782991104R	Vyspravení kamenných pískovcových zábradelních desek a zídek včetně penetrace	M2	16,005	1 000,00	16 005,00
"2.np - terasa 2-4 = očištění pískovcové desky horní-dolní v balustrád. zábradlí cca :"							
(4*3,3)*(1,1-0,8)					13,870		
"2.np - terasa 2-4 = očištění pískovcového soklíku cca :"							
(4*3,3-1,2)*0,35					2,135		
Součet					16,005		
71	K	998782202	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	%	500,000	3,00	1 500,00

VP - Vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VP - Vícepráce							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě

Objekt: Mesto-VM-18-C - MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě - nátěry oken a dveří

JKSO:

Místo:

Vysoké Mýto

CC-CZ:

Datum:

29.03.2016

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

IČ:

00279773

DIČ:

CZ00279773

Zhotovitel:

Staviteľství - Háněl s.r.o.

IČ:

1732838

DIČ:

CZ01732838

Projektant:

dle zadání investora

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

p.Pitra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				406 970,83
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				406 970,80
DPH základní	21,00%	ze	406 970,80	85 463,90
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	492 434,70

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě

Objekt: Mesto-VM-18-C - MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě - nátěry oken a dveří

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 29.03.2016

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Projektant: dle zadání investora

Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o.

Zpracovatel: p.Pitra

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	406 970,83
HSV - Práce a dodávky HSV	4 991,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 371,36
997 - Přesun sutě	619,92
PSV - Práce a dodávky PSV	390 729,55
766 - Konstrukce truhlářské	15 390,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	341 620,96
787 - Dokončovací práce - zasklívání	33 718,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 250,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	406 970,80

ROZPOČET

Stavba: MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě

Objekt: Mesto-VM-18-C - MIKÁDO - Oprava objektu čp. 190 ve Vysokém Mýtě - nátěry oken a dveří

Místo: Vysoké Mýto Datum: 29.03.2016

Objednatel: Město Vysoké Mýto Projektant: dle zadání investora

Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o. Zpracovatel: p.Pitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

406 970,83

HSV - Práce a dodávky HSV

4 991,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 371,36

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešěňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	99,150	38,40	3 807,36
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

"1.pp - m.č. 06-07-08 = dílny :"

"okna dřevěná špaletová cca :"

2*1,2*5

12,000

"dveře dřev. kazetové cca :"

2*1,2

2,400

Mezisoučet

14,400

"1.pp - m.č. 01 = chodba :"

"dveře dřev. kazetové cca :"

2*1,2

2,400

Mezisoučet

2,400

"1.np - m.č. 1-3 = sklad u klubovny :"

"okna dřevěná špaletová cca :"

2*1,2

2,400

"dveře dřev. kazetové cca :"

2*1,5

3,000

Mezisoučet

5,400

"1.np - m.č. 1-3 = klubovna :"

"okna dřevěná špaletová cca :"

2*1,2*4

9,600

Mezisoučet

9,600

"1.np - m.č. 1-7 = kancelář přední :"

"okna dřevěná špaletová cca :"

2*1,2

2,400

Mezisoučet

2,400

"1.np - m.č. 1-7 = kancelář ředitelka :"

"okna dřevěná špaletová cca :"

(3*2)*1,2

6,000

Mezisoučet

6,000

"1.np - m.č. 1-6 + 1-14 + 1-13 = 5 ks oken již natřené !!! :"

0,00

0,000

Mezisoučet

0,000

"1.np - m.č. - sociálka muži-pisoary+sklad cca :"

"okna dřevěná zdvojená cca :"

1*1,2*2

2,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		2,400		
			"1.np - m.č. - sociálka muži-WC cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
		1*1,2			1,200		
			Mezisoučet		1,200		
			"1.np - m.č. - herna cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
		2*1,2			2,400		
			Mezisoučet		2,400		
			"1.np - m.č. - sociálka ženy cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
		2*1,2*3			7,200		
			Mezisoučet		7,200		
			"1.np - m.č. 1-2 = chodba :"				
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
		2*1,2			2,400		
			Mezisoučet		2,400		
			"2.np - m.č. - schodiště cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
		2*1,2			2,400		
			Mezisoučet		2,400		
			"2.np - m.č. 2-2 - pohybová výchova cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
		2*1,5*4			12,000		
			Mezisoučet		12,000		
			"2.np - m.č. 2-3 - kancelář počítače cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
		2*1,2			2,400		
			Mezisoučet		2,400		
			"2.np - m.č. 2-3 - kancelář počítače cca :"				
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
		2*1,2			2,400		
			Mezisoučet		2,400		
			"2.np - m.č. 2-5 - klubovna 3 = okna již natřené !!! :"				
		0,00			0,000		
			"2.np - m.č. 2-6 - klubovna 4 = okna již natřené !!! :"				
		0,00			0,000		
			Mezisoučet		0,000		
			"2.np - m.č. 2-7 - kancelář cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
		2*1,2			2,400		
			Mezisoučet		2,400		
			"2.np - m.č. sociálka cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
		1*1,2			1,200		
			Mezisoučet		1,200		
			"2.np - m.č. 2-12 + 2-11 kuchyňka cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2'1,2'2		4,800		
			Mezisoučet		4,800		
			"3.np - m.č. půda cca :"				
			"okna dřevěná zdvojená cca :"				
			2'1,2'2		4,800		
			Mezisoučet		4,800		
			"3.np - m.č. půda cca :"				
			"okna dřev. jednoduchá cca :"				
			1'1,2'6		7,200		
			Mezisoučet		7,200		
			"stříška nad hlavním vstupem do objektu cca :"				
			1,5'2,5		3,750		
			Mezisoučet		3,750		
			Součet		99,150		

2	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	200,000	2,03	406,00
3	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	50,000	3,16	158,00

997 - Přesun sutě

619,92

4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,107	310,00	343,17
5	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skladkovné)	t	1,107	250,00	276,75

PSV - Práce a dodávky PSV

390 729,55

766 - Konstrukce truhlářské

15 390,00

6	K	766621715	Montáž oken - olivy, půlolivy, nárazníku	kus	200,000	33,30	6 660,00
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------

"po zhotovení nátěrů zpět demontovane kovani cca :"

200,00

200,000

7	K	766621815	Demontáž oken - olivy, půlolivy, nárazníku	kus	200,000	39,90	7 980,00
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------

"pro zhotovení nátěrů (zpětné použití demontovaného kovani)
cca :"

200,00

200,000

8	K	766624927	Oprava oken dřevěných - okapnice	kus	1,000	200,00	200,00
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------

"2.np - m.č. 2-2 - pohybová výchova cca :"

"okna dřevěná špaletová = napojovací lišta na venkovní parapet
:"

1,00

1,000

9	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	500,000	1,10	550,00
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

783 - Dokončovací práce - nátěry

341 620,96

10	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	150,000	10,00	1 500,00
11	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	157,500	3,40	535,50
12	K	783000203	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 100 m	kus	198,000	13,50	2 673,00

"1.pp - m.č. 06-07-08 = dilny :"

"okna dřevěná špaletová cca :"

6*5

30,000

"dveře dřev. kazetové cca :"

2*1

3,000

Mezisoučet

33,000

1.pp - m.č. 01 = chodba :"

"dveře dřev. kazetové cca :"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		2+1			3,000		
		Mezisoučet			3,000		
			"1.np - m.č. 1-3 = sklad u klubovny :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
		6,00			6,000		
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
		2+1			3,000		
		Mezisoučet			9,000		
			"1.np - m.č. 1-3 = klubovna :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
		(2+1)*2-6*2			18,000		
		Mezisoučet			18,000		
			"1.np - m.č. 1-7 = kancelář přední :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
		8,00			8,000		
		Mezisoučet			8,000		
			"1.np - m.č. 1-7 = kancelář ředitelka :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
		12+8			20,000		
		Mezisoučet			20,000		
			"1.np - m.č. 1-6 + 1-14 + 1-13 = 5 ks oken již natřené !!! :"				
		0,00			0,000		
		Mezisoučet			0,000		
			"1.np - m.č. - sociálka muži-pisoary+sklad cca :"				
			"okna dřevěná zdvojená cca :"				
		2+2			4,000		
		Mezisoučet			4,000		
			"1.np - m.č. - sociálka muži-WC cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
		8,00			8,000		
		Mezisoučet			8,000		
			"1.np - m.č. - herna cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
		2,00			2,000		
		Mezisoučet			2,000		
			"1.np - m.č. - sociálka ženy cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
		4*3			12,000		
		Mezisoučet			12,000		
			"1.np - m.č. 1-2 = chodba :"				
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
		2+1			3,000		
		Mezisoučet			3,000		
			"2.np - m.č. - schodiště cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
		4,00			4,000		
		Mezisoučet			4,000		
			"2.np - m.č. 2-2 - pohybová výchova cca :"				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			6*4		24,000		
			Mezisoučet		24,000		
			"2.np - m.č. 2-3 - kancelář počítače cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			6,00		6,000		
			Mezisoučet		6,000		
			"2.np - m.č. 2-3 - kancelář počítače cca :"				
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
			2+1		3,000		
			Mezisoučet		3,000		
			"2.np - m.č. 2-5 - klubovna 3 = okna již natřené !!! :"				
			0,00		0,000		
			"2.np - m.č. 2-6 - klubovna 4 = okna již natřené !!! :"				
			0,00		0,000		
			Mezisoučet		0,000		
			"2.np - m.č. 2-7 - kancelář cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			6,00		6,000		
			Mezisoučet		6,000		
			"2.np - m.č. sociálka cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			4*2		8,000		
			Mezisoučet		8,000		
			"2.np - m.č. 2-12 + 2-11 kuchyňka cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			4*2		8,000		
			Mezisoučet		8,000		
			"3.np - m.č. půda cca :"				
			"okna dřevěná zdvojená cca :"				
			4*2		8,000		
			Mezisoučet		8,000		
			"3.np - m.č. půda cca :"				
			"okna dřev. jednoduchá cca :"				
			11,00		11,000		
			Mezisoučet		11,000		
			Součet		198,000		
13	K	783000211	Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží	kus	127,000	3,44	436,88
			"1.pp - m.č. 06-07-08 = dílny :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			6*4		24,000		
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
			2+1		3,000		
			Mezisoučet		27,000		
			"1.pp - m.č. 01 = chodba :"				
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
			2+1		3,000		
			Mezisoučet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"2.np - m.č. - schodiště cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			4,00		4,000		
			Mezisoučet		4,000		
			"2.np - m.č. 2-2 - pohybová výchova cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			6*4		24,000		
			Mezisoučet		24,000		
			"2.np - m.č. 2-3 - kancelář počítače cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			6,00		6,000		
			Mezisoučet		6,000		
			"2.np - m.č. 2-3 - kancelář počítače cca :"				
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
			2+1		3,000		
			Mezisoučet		3,000		
			"2.np - m.č. 2-5 - klubovna 3 = okna již natřené !!! :"				
			0,00		0,000		
			"2.np - m.č. 2-6 - klubovna 4 = okna již natřené !!! :"				
			0,00		0,000		
			Mezisoučet		0,000		
			"2.np - m.č. 2-7 - kancelář cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			6,00		6,000		
			Mezisoučet		6,000		
			"2.np - m.č. sociálka cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			4*2		8,000		
			Mezisoučet		8,000		
			"2.np - m.č. 2-12 + 2-11 kuchyňka cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			4*2		8,000		
			Mezisoučet		8,000		
			"3.np - m.č. půda cca :"				
			"okna dřevěná zdvojená cca :"				
			4*2*2		16,000		
			Mezisoučet		16,000		
			"3.np - m.č. půda cca :"				
			"okna dřev. jednoduchá cca :"				
			11,00*2		22,000		
			Mezisoučet		22,000		
			Součet		127,000		
14	K	783000221	Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení okenních křídel kyvných, otočných	m2	118,445	50,00	5 922,25
			"1.pp - m.č. 06-07+08 = dílny :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			1,3*2,4*4		12,480		
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
			1,32*3,33		4,396		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		16,876		
			"1.pp - m.č. 01 = chodba :"				
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
			1,38*3,95		5,451		
			Mezisoučet		5,451		
			"1.np - m.č. 1-3 = sklad u klubovny :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			1,32*2,15		2,838		
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
			1,25*3,35		4,188		
			Mezisoučet		7,026		
			"1.np - m.č. 1-3 = klubovna :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			1,37*2,54*4		13,919		
			Mezisoučet		13,919		
			"1.np - m.č. 1-7 = kancelář přední :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			1,35*2,58		3,483		
			Mezisoučet		3,483		
			"1.np - m.č. 1-7 = kancelář ředitelka :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			2,63*2,63+1,68*2,63		11,335		
			Mezisoučet		11,335		
			"1.np - m.č. 1-6 + 1-14 + 1-13 = 5 ks oken již natřené !!! :"				
			0,00		0,000		
			Mezisoučet		0,000		
			"1.np - m.č. - sociálka muži-pisoáry-sklad cca :"				
			"okna dřevěná zdvojená cca :"				
			0,54*1,45*2		1,566		
			Mezisoučet		1,566		
			"1.np - m.č. - sociálka muži-WC cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			1,27*1,84		2,337		
			Mezisoučet		2,337		
			"1.np - m.č. - herna cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			1,28*1,82		2,330		
			Mezisoučet		2,330		
			"1.np - m.č. - sociálka ženy cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			0,65*1,85*2-0,55*1,5		3,230		
			Mezisoučet		3,230		
			"1.np - m.č. 1-2 = chodba :"				
			dveře dřev. kazetové cca :"				
			1,43*3,2		4,576		
			Mezisoučet		4,576		
			"2.np - m.č. - schodiště cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,32*2,14*2		5,650		
			Mezisoučet		5,650		
			"2.np - m.č. 2-2 - pohybová výchova cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			1,36*2,39*4		13,002		
			Mezisoučet		13,002		
			"2.np - m.č. 2-3 - kancelář počítače cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			1,36*2,39		3,250		
			Mezisoučet		3,250		
			"2.np - m.č. 2-3 - kancelář počítače cca :"				
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
			1,5*3,38		5,070		
			Mezisoučet		5,070		
			"2.np - m.č. 2-5 - klubovna 3 = okna již natřené !!! :"				
			0,00		0,000		
			"2.np - m.č. 2-6 - klubovna 4 = okna již natřené !!! :"				
			0,00		0,000		
			Mezisoučet		0,000		
			"2.np - m.č. 2-7 - kancelář cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			1,36*2,39		3,250		
			Mezisoučet		3,250		
			"2.np - m.č. sociálka cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			0,65*1,86*2		2,418		
			Mezisoučet		2,418		
			"2.np - m.č. 2-12 + 2-11 kuchyňka cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			1,32*2,15*2		5,676		
			Mezisoučet		5,676		
			"3.np - m.č. půda cca :"				
			"okna dřevěná zdvojená cca :"				
			1,2*1,5*2		3,600		
			Mezisoučet		3,600		
			"3.np - m.č. půda cca :"				
			"okna dřev. jednoduchá cca :"				
			0,5*0,8*11		4,400		
			Mezisoučet		4,400		
			Součet		118,445		

15	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	708,718	3,50	2 480,51
16	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	708,718	3,50	2 480,51
17	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	708,718	110,00	77 958,98

"1.pp - m.č. 06-07-08 = dílny :"

"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany - koeficient na"

"členitost oken dle metodiky cca :"

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			$(1,3^2 \cdot 2,4^4 + (1,3^2 + 2,4^2) \cdot 0,35 + 1,3^0 \cdot 15)^2 \cdot 2 + 1 \cdot 1,15$		87,774		
			"dveře dřev. kazetové - koeficient na členitost dle metodiky cca :"				
			$1,32^3 \cdot 3,33^2 \cdot 1,65 + (1,32^2 + 3,33^2) \cdot 0,2$		16,365		
			Mezisoučet		104,139		
			"1.pp - m.č. 01 = chodba :"				
			"dveře dřev. kazetové - koeficient na členitost dle metodiky cca :"				
			$1,38^3 \cdot 3,95^2 \cdot 1,7 + (1,38^2 + 3,95^2) \cdot 0,2$		20,665		
			Mezisoučet		20,665		
			"1.np - m.č. 1-3 = sklad u klubovny :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,3^2 \cdot 2,15^4 + (1,3^2 + 2,15^2) \cdot 0,35 + 1,3^0 \cdot 15)^2 \cdot 1 + 1,15$		15,859		
			"dveře dřev. kazetové + koeficient na členitost dle metodiky cca :"				
			$1,25^3 \cdot 3,35^2 \cdot 1,65 + (1,25^2 + 3,35^2) \cdot 0,2$		15,659		
			Mezisoučet		31,518		
			"1.np - m.č. 1-3 = klubovna :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,37^2 \cdot 2,54^4 + (1,37^2 + 2,54^2) \cdot 0,55 + 1,37^0 \cdot 15)^2 \cdot 1 + 1,15$		42,379		
			$(1,35^2 \cdot 2,58^4 + (1,35^2 + 2,58^2) \cdot 0,35 + 1,35^0 \cdot 15)^2 \cdot 1 + 2$		40,525		
			Mezisoučet		82,904		
			"1.np - m.č. 1-7 = kancelář přední :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,35^2 \cdot 2,58^4 + (1,35^2 + 2,58^2) \cdot 0,35 + 1,35^0 \cdot 15)^2 \cdot 1 + 2$		40,525		
			Mezisoučet		40,525		
			"1.np - m.č. 1-7 = kancelář ředitelka :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(2,63^2 \cdot 2,63^4 + (2,63^2 + 2,63^2) \cdot 0,35 + 2,63^0 \cdot 15)^2 \cdot 1 + 3$		41,267		
			$(1,68^2 \cdot 2,63^4 + (1,68^2 + 2,63^2) \cdot 0,35 + 1,68^0 \cdot 15)^2 \cdot 1 + 3$		27,225		
			Mezisoučet		68,492		
			"1.np - m.č. 1-6 + 1-14 + 1-13 = 5 ks oken již natřené !!! :"				
			0,00		0,000		
			Mezisoučet		0,000		
			"1.np - m.č. - sociálka muži-pisoáry-sklad cca :"				
			"okna dřevěná zdvojená - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$0,54^1 \cdot 1,45^4 \cdot 2^1 \cdot 1,1$		6,890		
			Mezisoučet		6,890		
			"1.np - m.č. - sociálka muži-WC cca :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,27^1 \cdot 1,84^4 + (1,27^2 + 1,84^2) \cdot 0,35)^2 \cdot 1 + 1,15$		13,253		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisosoučet		13,253		
			"1.np - m.č. - herna cca :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,28 \cdot 1,82 \cdot 4 - (1,28 \cdot 2 + 1,88 \cdot 2) \cdot 0,35) \cdot 1 \cdot 1,1$		12,663		
			Mezisosoučet		12,663		
			"1.np - m.č. - sociálka ženy cca :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(0,65 \cdot 1,85 \cdot 4 + (0,65 \cdot 2 + 1,85 \cdot 2) \cdot 0,35) \cdot 2 \cdot 1,1$		14,432		
			$(0,55 \cdot 1,5 \cdot 4 + (0,55 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2) \cdot 0,35) \cdot 1 \cdot 1,1$		5,209		
			Mezisosoučet		19,641		
			"1.np - m.č. 1-2 = chodba :"				
			"dveře dřev. kazetové - koeficient na členitost dle metodiky cca :"				
			$1,43 \cdot 3,20 \cdot 2 \cdot 1,7 - (1,43 \cdot 2 + 3,2 \cdot 2) \cdot 0,2$		17,410		
			Mezisosoučet		17,410		
			"2.np - m.č. - schodiště cca :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,32 \cdot 2,14 \cdot 4 + (1,32 \cdot 2 + 2,14 \cdot 2) \cdot 0,35 + 1,32 \cdot 0,15) \cdot 2 \cdot 1,1$		30,622		
			Mezisosoučet		30,622		
			"2.np - m.č. 2-2 - pohybová výchova cca :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,36 \cdot 2,39 \cdot 4 + (1,36 \cdot 2 + 2,39 \cdot 2) \cdot 0,35 + 1,36 \cdot 0,15) \cdot 4 \cdot 1,2$		75,987		
			$((1,36 + 3,36 \cdot 2) \cdot (0,03 + 0,15 + 0,25) + 1,36 \cdot 0,82) \cdot 4 \cdot 1,2$		22,030		
			Mezisosoučet		98,017		
			"2.np - m.č. 2-3 - kancelář počítače cca :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,36 \cdot 2,39 \cdot 4 + (1,36 \cdot 2 + 2,39 \cdot 2) \cdot 0,35 + 1,36 \cdot 0,15) \cdot 1 \cdot 1,2$		18,997		
			$((1,36 + 3,36 \cdot 2) \cdot (0,03 + 0,15 + 0,25) + 1,36 \cdot 0,82) \cdot 1 \cdot 1,2$		5,508		
			Mezisosoučet		24,505		
			"2.np - m.č. 2-3 - kancelář počítače cca :"				
			"dveře dřev. kazetové - koeficient na členitost dle metodiky cca :"				
			$1,5 \cdot 3,38 \cdot 4 \cdot 1,7 + (1,43 \cdot 2 + 3,2 \cdot 2) \cdot 0,55 + (1,5 + 3,5 \cdot 2) \cdot 0,18 \cdot 1,7$		42,170		
			Mezisosoučet		42,170		
			"2.np - m.č. 2-5 - klubovna 3 = okna již natřené !!! :"				
			0,00		0,000		
			"2.np - m.č. 2-6 - klubovna 4 = okna již natřené !!! :"				
			0,00		0,000		
			Mezisosoučet		0,000		
			"2.np - m.č. 2-7 - kancelář cca :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,36^2 \cdot 2,39^4 + (1,36^2 \cdot 2,39^2) \cdot 0,35 + 1,36^0,15) \cdot 1^1 \cdot 1,2$		18,997		
			$((1,36 + 3,36^2) \cdot (0,03 + 0,15 + 0,25) + 1,36^0,82) \cdot 1^1 \cdot 1,2$		5,508		
			Mezisoučet		24,505		
			"2.np - m.č. sociálka cca :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(0,65^1 \cdot 1,86^4 + (0,65^2 \cdot 1,86^2) \cdot 0,35) \cdot 2^1 \cdot 1,1$		14,505		
			Mezisoučet		14,505		
			"2.np - m.č. 2-12 + 2-11 kuchyňka cca :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,32^2 \cdot 2,15^4 + (1,32^2 \cdot 2,15^2) \cdot 0,35 + 1,32^0,15) \cdot 2^1 \cdot 1,1$		30,754		
			Mezisoučet		30,754		
			"3.np - m.č. půda cca :"				
			"okna dřevěná zdvojená - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$1,2^1 \cdot 1,5^4 \cdot 2^1 \cdot 1,1$		15,840		
			Mezisoučet		15,840		
			"3.np - m.č. půda cca :"				
			"okna dřev. jednoduchá - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$0,5^0 \cdot 8^2 \cdot 1^1 \cdot 1,1$		9,680		
			Mezisoučet		9,680		
			Součet		708,718		
18	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	708,718	49,00	34 727,18
19	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	708,718	80,00	56 697,44
20	K	783117101	Jednonásobný syntetický krycí nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1 417,436	100,00	141 743,60
			708,718*2		1 417,436		
21	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	5,100	73,00	372,30
			"1.np - m.č. 1-15 = chodba :"				
			"dveře dřev. palubkové cca :"				
			$1^2 \cdot 2^2 + (1 + 2^2) \cdot 0,22$		5,100		
22	K	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%	m2	596,449	18,00	10 736,08
			"1.pp - m.č. 06-07-08 = dílny :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,3^2 \cdot 2,4^4 + (1,3^2 \cdot 2,4^2) \cdot 0,35 + 1,3^0,15) \cdot (2 - 2^1) \cdot 1,15$		87,774		
			Mezisoučet		87,774		
			Mezisoučet		0,000		
			"1.np - m.č. 1-3 = sklad u klubovny :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,3^2 \cdot 2,15^4 + (1,3^2 \cdot 2,15^2) \cdot 0,35 - 1,3^0,15) \cdot 1^1 \cdot 1,15$		15,859		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		15,859		
			"1.np - m.č. 1-3 = klubovna :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,37*2,54*4+(1,37*2+2,54*2)*0,55+1,37*0,15)*2*1,15$		42,379		
			$(1,35*2,58*4+(1,35*2+2,58*2)*0,35+1,35*0,15)*2*1,2$		40,525		
			Mezisoučet		82,904		
			"1.np - m.č. 1-7 = kancelář přední :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,35*2,58*4+(1,35*2+2,58*2)*0,35+1,35*0,15)*2*1,2$		40,525		
			Mezisoučet		40,525		
			"1.np - m.č. 1-7 = kancelář ředitelka :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(2,63*2,63*4+(2,63*2+2,63*2)*0,35+2,63*0,15)*1*1,3$		41,267		
			$(1,68*2,63*4+(1,68*2+2,63*2)*0,35+1,68*0,15)*1*1,3$		27,225		
			Mezisoučet		68,492		
			"1.np - m.č. 1-6 + 1-14 + 1-13 = 5 ks oken již natřené !!! :"				
			0,00		0,000		
			Mezisoučet		0,000		
			"1.np - m.č. - sociálka muži-pisoáry-sklad cca :"				
			"okna dřevěná zdvojená - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$0,54*1,45*4*2*1,1$		6,890		
			Mezisoučet		6,890		
			"1.np - m.č. - sociálka muži-WC cca :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,27*1,84*4+(1,27*2+1,84*2)*0,35)*1*1,15$		13,253		
			Mezisoučet		13,253		
			"1.np - m.č. - herna cca :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,28*1,82*4+(1,28*2+1,82*2)*0,35)*1*1,1$		12,683		
			Mezisoučet		12,683		
			"1.np - m.č. - sociálka ženy cca :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			"členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(0,65*1,85*4+(0,65*2+1,85*2)*0,35)*2*1,1$		14,432		
			$(0,55*1,5*4+(0,55*2+1,5*2)*0,35)*1*1,1$		5,209		
			Mezisoučet		19,641		
			"2.np - m.č. - schodiště cca :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,32 \cdot 2,14 \cdot 4 + (1,32 \cdot 2 + 2,14 \cdot 2) \cdot 0,35 + 1,32 \cdot 0,15) \cdot 2 \cdot 1,1$		30,622		
			Mezisoučet		30,622		
			"2.np - m.č. 2-2 - pohybová výchova cca :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			Členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,36 \cdot 2,39 \cdot 4 + (1,36 \cdot 2 + 2,39 \cdot 2) \cdot 0,35 + 1,36 \cdot 0,15) \cdot 4 \cdot 1,2$		75,987		
			$((1,36 + 3,36 \cdot 2) \cdot (0,03 + 0,15 - 0,25) + 1,36 \cdot 0,82) \cdot 4 \cdot 1,2$		22,030		
			Mezisoučet		98,017		
			"2.np - m.č. 2-3 - kancelář počítače cca :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			Členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,36 \cdot 2,39 \cdot 4 + (1,36 \cdot 2 + 2,39 \cdot 2) \cdot 0,35 + 1,36 \cdot 0,15) \cdot 1 \cdot 1,2$		18,997		
			$((1,36 + 3,36 \cdot 2) \cdot (0,03 + 0,15 - 0,25) + 1,36 \cdot 0,82) \cdot 1 \cdot 1,2$		5,508		
			Mezisoučet		24,505		
			"2.np - m.č. 2-5 - klubovna 3 = okna již natřené !!! :"				
			0,00		0,000		
			"2.np - m.č. 2-6 - klubovna 4 = okna již natřené !!! :"				
			0,00		0,000		
			Mezisoučet		0,000		
			"2.np - m.č. 2-7 - kancelář cca :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			Členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,36 \cdot 2,39 \cdot 4 + (1,36 \cdot 2 + 2,39 \cdot 2) \cdot 0,35 + 1,36 \cdot 0,15) \cdot 1 \cdot 1,2$		18,997		
			$((1,36 + 3,36 \cdot 2) \cdot (0,03 + 0,15 - 0,25) + 1,36 \cdot 0,82) \cdot 1 \cdot 1,2$		5,508		
			Mezisoučet		24,505		
			"2.np - m.č. sociálka cca :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			Členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(0,65 \cdot 1,86 \cdot 4 + (0,65 \cdot 2 + 1,86 \cdot 2) \cdot 0,35) \cdot 2 \cdot 1,1$		14,505		
			Mezisoučet		14,505		
			"2.np - m.č. 2-12 + 2-11 kuchyňka cca :"				
			"okna dřevěná špaletová - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			Členitost oken dle metodiky cca :"				
			$(1,32 \cdot 2,15 \cdot 4 + (1,32 \cdot 2 + 2,15 \cdot 2) \cdot 0,35 + 1,32 \cdot 0,15) \cdot 2 \cdot 1,1$		30,754		
			Mezisoučet		30,754		
			"3.np - m.č. půda cca :"				
			"okna dřevěná zdvojená - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			Členitost oken dle metodiky cca :"				
			$1,2 \cdot 1,5 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1,1$		15,840		
			Mezisoučet		15,840		
			"3.np - m.č. půda cca :"				
			"okna dřev. jednoduchá - rozměry z vnitřní strany + koeficient na"				
			Členitost oken dle metodiky cca :"				
			$0,5 \cdot 0,8 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 1,1$		9,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisosoučet		9,680		
			Součet		596,449		
23	K	783122121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 50%	m2	112,269	25,00	2 806,73
			"1.pp - m.č. 06-07-08 = dílny :"				
			"dveře dřev. kazetové + koeficient na členitost dle metodiky cca :"				
			1,32*3,33*2*1,65-(1,32*2+3,33*2)*0,2		16,365		
			Mezisosoučet		16,365		
			"1.pp - m.č. 01 = chodba :"				
			"dveře dřev. kazetové + koeficient na členitost dle metodiky cca :"				
			1,38*3,95*2*1,7+(1,38*2+3,95*2)*0,2		20,665		
			Mezisosoučet		20,665		
			"dveře dřev. kazetové + koeficient na členitost dle metodiky cca :"				
			1,25*3,35*2*1,65+(1,25*2+3,35*2)*0,2		15,659		
			Mezisosoučet		15,659		
			"1.np - m.č. 1-2 = chodba :"				
			"dveře dřev. kazetové + koeficient na členitost dle metodiky cca :"				
			1,43*3,20*2*1,7-(1,43*2+3,2*2)*0,2		17,410		
			Mezisosoučet		17,410		
			"2.np - m.č. 2-3 - kancelář počítače cca :"				
			"dveře dřev. kazetové + koeficient na členitost dle metodiky cca :"				
			1,5*3,38*4*1,7+(1,43*2+3,2*2)*0,55-(1,5*3,5*2)*0,18*1,7		42,170		
			Mezisosoučet		42,170		
			Součet		112,269		
24	K	783132201R	Dotmelení prasklin truhlářských konstrukcí disperzním tmelem	m	110,000	5,00	550,00
			"2.np - m.č. 2-2 - pohybová výchova cca :"				
			"okna dřevěná špaletová s orámováním a výplní pod parapetem cca :"				
			10*4		40,000		
			Mezisosoučet		40,000		
			"2.np - m.č. 2-3 - kancelář počítače cca :"				
			"okna dřevěná špaletová s orámováním a výplní pod parapetem cca :"				
			10,00		10,000		
			Mezisosoučet		10,000		
			"2.np - m.č. 2-7 - kancelář cca :"				
			"okna dřevěná špaletová s orámováním a výplní pod parapetem cca :"				
			10,00		10,000		
			Mezisosoučet		10,000		
			"1.pp - m.č. 06-07-08 = dílny :"				
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
			10,00		10,000		
			Mezisosoučet		10,000		
			"1.pp - m.č. 01 = chodba :"				
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
			10,00		10,000		
			Mezisosoučet		10,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
			10,00		10,000		
			Mezisoučet		10,000		
			"1.np - m.č. 1-2 = chodba :"				
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
			10,00		10,000		
			Mezisoučet		10,000		
			"2.np - m.č. 2-3 - kancelář počítače cca :"				
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
			10,00		10,000		
			Mezisoučet		10,000		
			Součet		110,000		

787 - Dokončovací práce - zasklívání

33 718,59

25	K	787300801	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených včetně odstranění starého tmelu	m ²	2,145	63,50	136,21
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------

"stříška nad hlavním vstupem do objektu cca :"

1,1*1,95

2,145

26	K	787313216	Zasklívání střeš sklem válcovaným s drátěnou vložkou tl 6 až 8 mm s podřizajtmelením	m ²	3,218	1 210,00	3 893,78
----	---	-----------	--	----------------	-------	----------	----------

"stříška nad hlavním vstupem do objektu x koeficient 1,5 cca :"

1,1*1,95*1,5

3,218

27	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m ² skla plochého včetně odstranění starého tmelu	m ²	106,757	33,00	3 522,98
----	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------

28	K	787614313R	Zasklívání oken a dveří s podtmelením a zatmelením délky do 3000 mm sklem plaveným tl 3 mm	m ²	106,757	232,00	24 767,62
----	---	------------	--	----------------	---------	--------	-----------

"jen vnější okenní křídla !!! cca :"

"1.pp - m.č. 06+07+08 = dílny :"

"okna dřevěná špaletová cca :"

1,3*2,4*5

15,600

"dveře dřev. kazetové cca :"

1,32*0,8-1,2*0,25*2

1,656

Mezisoučet

17,256

"1.pp - m.č. 01 = chodba :"

"dveře dřev. kazetové cca :"

1,38*0,8-1,2*0,25*2

1,704

Mezisoučet

1,704

"1.np - m.č. 1-3 = sklad u klubovny :"

"okna dřevěná špaletová cca :"

1,32*2,15

2,838

"dveře dřev. kazetové cca :"

1,25*0,8

1,000

Mezisoučet

3,838

"1.np - m.č. 1-3 = klubovna :"

"okna dřevěná špaletová cca :"

1,37*2,54*4

13,919

Mezisoučet

13,919

"1.np - m.č. 1-7 = kancelář přední :"

"okna dřevěná špaletová cca :"

1,35*2,58

3,483

Mezisoučet

3,483

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.np - m.č. 1-7 = kancelář ředitelka :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			2,63*2,63+1,68*2,63		11,335		
			Mezisoučet		11,335		
			"1.np - m.č. 1-6 + 1-14 + 1-13 = 5 ks oken již natřené !!! :"				
			0,00		0,000		
			Mezisoučet		0,000		
			"1.np - m.č. - sociálka muži-pisoáry-sklad cca :"				
			"okna dřevěná zdvojená cca :"				
			0,54*1,45*2		1,566		
			Mezisoučet		1,566		
			"1.np - m.č. - sociálka muži-WC cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			1,27*1,84		2,337		
			Mezisoučet		2,337		
			"1.np - m.č. - herna cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			1,28*1,82		2,330		
			Mezisoučet		2,330		
			"1.np - m.č. - sociálka ženy cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			0,65*1,85*2+0,55*1,5		3,230		
			Mezisoučet		3,230		
			"1.np - m.č. 1-2 = chodba :"				
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
			1,43*0,8		1,144		
			Mezisoučet		1,144		
			"2.np - m.č. - schodiště cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			1,32*2,14*2		5,650		
			Mezisoučet		5,650		
			"2.np - m.č. 2-2 - pohybová výchova cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			1,36*2,39*4		13,002		
			Mezisoučet		13,002		
			"2.np - m.č. 2-3 - kancelář počítače cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			1,36*2,39		3,250		
			Mezisoučet		3,250		
			"2.np - m.č. 2-3 - kancelář počítače cca :"				
			"dveře dřev. kazetové cca :"				
			1,5*0,8+0,4*1,2*2		2,160		
			Mezisoučet		2,160		
			"2.np - m.č. 2-5 - klubovna 3 = okna již natřené !!! :"				
			0,00		0,000		
			"2.np - m.č. 2-6 - klubovna 4 = okna již natřené !!! :"				
			0,00		0,000		
			Mezisoučet		0,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"2.np - m.č. 2-7 - kancelář cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			1,36*2,39		3,250		
			Mezisoučet		3,250		
			"2.np - m.č. sociálka cca -1 sklo vnitřní :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			0,65*1,86*3		3,627		
			Mezisoučet		3,627		
			"2.np - m.č. 2-12 + 2-11 kuchyňka cca :"				
			"okna dřevěná špaletová cca :"				
			1,32*2,15*2		5,676		
			Mezisoučet		5,676		
			"3.np - m.č. půda cca :"				
			"okna dřevěná zdvojená cca :"				
			1,2*1,5*2		3,600		
			Mezisoučet		3,600		
			"3.np - m.č. půda cca :"				
			"okna dřev. jednoduchá cca :"				
			0,5*0,8*11		4,400		
			Mezisoučet		4,400		
			Součet		106,757		
29	K	998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m	%	600,000	2,33	1 398,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 250,00

30	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	50,000	225,00	11 250,00
			potřebné úpravy pro dopasování oken a správné zavírání křídel cca :"				
			50,00		50,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

HARMONOGRAM

na akci:

„Mikádo – opravy objektu čp. 190“

měsíc	práce
květen 2016	převzetí staveniště, zařízení staveniště, oprava střechy, oprava fasády, nátěry oken a dveří
červen 2016	oprava střechy, oprava fasády, nátěry oken a dveří
červenec 2016	oprava střechy, oprava fasády, nátěry oken a dveří
srpen 2016	oprava střechy, oprava fasády, nátěry oken a dveří, předání stavby, vyklizení staveniště, předání staveniště

.....
Radek Háněl
jednatel společnosti

