

Objednávka č. 4510025471 ze dne 01.03.2018 strana i<sub>2</sub> 2

Kontaktní osoba/Telefon

**Fakturu zašlete na adresu :**  
Statutární město Plzeň, zastoupené  
Správou veřejného statku MP Klatovská  
tř. 10-12 301 26 Plzeň

Příjemce objednávky

**Dopravní a inženýr, projekty s.r.o.**  
**Modřanská 1387/11**  
**143 00 Praha**

IČ: 48592722

Vaše číslo u nás: 50007905

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, osobu zda se jedná o fyzickou nebo právnickou a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 31.01.2019

Služba/Materiál Objedn.množ	Jedn.	Označení Cena za jedn.	Hodn.celkem
10 300060	1 Jedn.výk.	Obnova trakčních kabelů-Šafaříkovy sady 478.289,00	478.289,00

Objednávka VZ č. 238-37/70/2018, č.j.04462/2018 - "Obnova trakčních kabelů v Šafaříkových sadech v Plzni".

Objednáváme u Vás 1 paré studie a 6 paré dokumentace pro územní řízení + 4x samostatná koordináční situace na akci - "Obnova trakčních kabelů v Šafaříkových sadech v Plzni".

Celková hodnota v CZK 478.289,00

V termínu 31.8.2018 bude odevzdáno dílčí plnění - studie a za toto dílčí plnění se sjednává dílčí úhrada ve výši max. 252. 720,- Kč bez DPH.

Přiloženy technické podmínky viz příloha.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění. Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10-12, 301 26 Plzeň. Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 301 36 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10-12, 301 26 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět do týdne na adresu SVSMP poštou.

Zodpovídá:

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

# TECHNICKÉ PODMÍNKY

*pro zhotovení dokumentace ve stupni studie + DÚR*

Obnova trakčních kabelů v Šafaříkových sadech v Plzni

*příloha Veřejné zakázky č. 238-37/70/2018*

## 1. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie na realizaci akce „**Obnova trakčních kabelů v Šafaříkových sadech v Plzni**“ včetně vyvolaných úprav související infrastruktury a následně vypracování samostatné dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) pro tutéž akci.

## 2. Základní rozsah zakázky

- geodetické zaměření předmětné oblasti v rozsahu stavby
- ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby
- návrh obnovy trakčních kabelů v Šafaříkových sadech, mezi body A, B, C a D dle přiloženého výkresu rozsahu stavby
- návrh nových tras pro uložení trakčních kabelů
- mezi bodem A a B ve výkresu rozsahu stavby budou nataženy 4 nové trakční kabely
- případné návrhy přeložek inženýrských sítí vyvolaných stavbou
- dopravně-inženýrská opatření (pro stupeň DÚR - rámcově)
- odhad stavebních nákladů

## 3. Základní podmínky řešení

Cílem projektu je ve vymezené oblasti vyměnit veškeré trakční kabely za nové a zároveň navrhnout nové uspořádání tras tak, aby se odstranili zbytečné záhyby, které zvětšují délku kabelů a případně jiné kolize. Nové trasy by měly být zvoleny také s ohledem na minimalizaci nákladů a dopravního omezení při potřebě opětovného výkopu.

Zároveň mezi bodem A při ulici Zbrojnická a bodem B při ulici Kopeckého sady budou nataženy nové čtyři trakční kabely

## 4. Obsah dokumentace

### 4.1 Obsah studie

Návrh variant stavebního řešení ve vymezeném prostoru, zpracovaný podle základních podmínek řešení do zaměření včetně podkresu katastrální mapy v měřítku 1:1000. Řešení zakázky průběžně projednávat se zadavatelem, ÚKRMP a PMDP - z projednání vyplyne, které varianty dále nerozpracovávat a kterým se dále věnovat, případně v jakém směru je dopracovat.

Studie bude odevzdána v počtu 1 paré + pdf.

Dokladovou část budou tvořit zápisy zjednání a případná závěrečná stanoviska vybraných organizací dle domluvy.

#### 4.2 Obsah DÚR

Dokumentace bude zpracována podle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 62/2013 Sb. a jejich příloh v platném znění, případně vyhlášek platných v době odevzdání.

Získání závěrečných bezrozporných stanovisek dotčených orgánů a institucí. Inženýrská činnost pro podání žádosti o ÚR. Zajištění ÚR není předmětem dokumentace.

DÚR bude odevzdána v počtu 6 paré + navíc 4 koordinační situace orazítkované a podepsané projektantem.

#### **5. Další podmínky**

Kompletně zpracovaná a projednaná dokumentace bude předána i v digitální podobě ve formátu pdf, zaměření a situace též ve formátu dgn, popřípadě dwg.

Do dokumentace budou zapracovány připomínky a požadavky, které vyplynou z projednání.

V průběhu zpracování DÚR bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP.

#### **6. Termíny**

Zadání studie .....	03/2018
Odevzdání studie .....	08/2018
Odevzdání konceptu DÚR .....	09/2018
Odevzdání projednané DÚR.....	01/2019

#### **7. Dílčí platby**

- studie
- kompletní DÚR

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel