
Smlouva o dílo č. 8/2018
(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. - občanský zákoník dále jen “NOZ")

I.
Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou
Sídlo. Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta
IČO:
DIČ:

Zástupce ve :

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:

dále jen

2. TK Vision s.r.o.
sídlo: K Nadsklepí 1550
statutární zástupce: Ing. arch. Tomáš Konvičný
IČO:
DIČ:
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:
Bankovní spojení: KB Lipník nad Be
Číslo účtu:
Telefon:
Email:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C58480

dále jen zhotovitel

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Oprava podlahy, klenby a omítek
2.NP č.p.90“ dle projektové dokumentace ing. Martina Janečka Suková 3 779 00 Olomouc,
zpracované 02/2018 , ,v objektu - bytový dům čp. 90 nám. T.G. Masaryka , situovaným na
pozemku pare. č.st.179 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle
položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy.

a) stávající poškozené trámy budou sneseny dle technologie uvedené v posudku .
b) rub klenby bude důkladně očištěn, trhliny v klenbě budou vyčištěny a po obvodu klenby
a přes trhliny ve vrcholu bude provedena ztužující betonová mazanina armovaná sítí, která
sanuje poškozený rub klenby a jednak zajistí celkovou stabilitu klenby.
c) obnažené trhliny a spáry v podloubí budou vyčištěny, do spař bude vložena helikální nebo
sbírková výztuž o průměru 6 mm a trhliny budou zaspárovány aktivovanou
vápenocementovou směsí nebo některou z malt určených pro spárování historických
objektů. Spárování bude provedeno tak, aby bylo možné posléze ošetřená místa přeomítat
vápennou omítkou.
d) nejvíce staticky narušená místa - zejména obvodové klenebně pasy budou sešity jak
napříč přes celou šířku pasů, tak i kolmo nebo do pasů opět zainjektovanou helikální výztuží.
Na rub klenby bude položena tepelná izolace v tl. 200 rohože ISOVER.



e) jako novou nosnou konstrukci podlahy ve 2. NP budou použity dřevěné trámy o 
rozměrech 200/300 mm - celkem 5 ks v řešené místnosti. Trámy budou napuštěny některým 
z přípravků proti dřevokazným škůdcům zejména pak zhlaví. Uloženy budou 300 mm v 
kapsách ve stávajících zdech. Trámy nesmí být uloženy do komínových těles ve střední zdi. 
Pokud dojde ke kolizi, budou v uložení buď podezděny cihelným pilířkem 300/300 mm, 
vyzděným na ztužující betonovou mazaninu nebo bude provedena důkladná tesařská 
výměna. V uložení budou podloženy dubovými destičkami, zhlaví nesmí být zazděná.
f) pod novou mezi bytovou příčku bude proveden nový ocelový překlad buď z 1ks HEB 180 
nebo 2 ks I200. Nosník bude opět uložen 300 mm na stávajícím zdivu a v uložení podmazán 
betonovou mazaninou. Zhlaví bude důkladně zazděno. Na tyto překlady bude vyzděna nová 
mezibytová příčka z lehkého zdícího materiálu, splňující akustické požadavky mezi 
oddělenými bytovými jednotkami. Příčka bude důkladně provázána zazubenou spárou 
s okolním zdivém.
g) nová podlaha bude provedena výhradně suchým procesem ve skladbě dle přiloženého 
detailu.
h) bude položena podlahová krytina v místnosti obývacího pokoje a současně opraveny 
omítky a výmalba

2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek 
vztahujících se k předmětu díla jako stavby.
3. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti

a použitelnost prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby 
splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu 
plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností 
výměr nebo počtů.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.
Doba a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy „Oprava podlahy, klenby a omítek 2.NP č.p.90“ 
v Lipníku nad Bečvou budou započaty nejpozději do 20. března 2018. Před zahájením 
prací bude objednateli předložen harmonogram prací.

2. Celková nejvýše přípustná doba pro provedení díla je max.60 pracovních dnů ode dne 
zahájení stavby. Den zahájení bude vyznačen ve stavebním deníku. Dílo je provedeno, 
je-li dokončeno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, 
zhotovitelem budou doloženy veškeré přílohy potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, 
které jsou uvedeny v Souhlasu č.2/2018 s provedením ohlášeného stavebního záměru ze 
dne 10.01.2018 vydaném Městským úřadem Lipník nad Bečvou, Stavební úřad nám. T G. 
Masaryka č.p. 89, 751 31 Lipník nad Bečvou. Při sepsání protokolu objednatel uvede, 
zda přebírá dílo s výhradami, či bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami bude 
v protokolu dále uveden popis vad a nedodělků a Ihúta jejich odstranění.

3. Místem plnění je dané lokalitou: bytový dům čp.90 nám. T.G. Masaryka 
pozemku pare. č. st.179 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou.

součástí



IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 261 437Kč

Celkem bez DPH 261 437 Kč
Slovy: dvě sta šedesát jedna tisíc čtyři sta třicet sedm korun českých

2. Zhotovitel garantuje výši ceny k řádnému dokončení díla dle výzvy. Cena je dohodnuta 
jako cena konečná za provedení díla podle zadávací dokumentace a platí po celou dobu 
realizace díla.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné zhotovení díla.

4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 
to až do doby ukončení díla.

5. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č.1.
6. Objednatel nepřipouští překročení ceny. Nabídková cena může být měněna pouze na 

základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.
7. Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení 

daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH (15%)

V.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen 

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.
4. Faktura bude zhotovitelem vystavena jednorázově ve výši 100 % až po realizaci díla po 

jeho předání bez vad a nedodělků.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována 

cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
straně bez zaplaceni k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod 
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.

7. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín 
splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. 
úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele na 
bankovní účet zhotovitele, který je zveřejněný v registru plátců a je definovaný touto 
smlouvou. V případě, že zhotovitel nepoužije na faktuře bankovní účet zveřejněný 
v registru plátců definovanou touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,-- Kč.



VI.
Jakost díla

1. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována zákonem předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2. Pokud není v zadávací dokumentaci či v této Smlouvě stanoveno jinak, musí materiály, 
výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této 
Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VII.
Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 60 měsíců. Na 
dodávaný materiál dle záruční doby výrobce.

2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků .
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 

nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně 

oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých 
důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává.

7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně 
v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu 
nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení 
opravného požadavku, nejpozději do 24 hodin.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou 

opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců.

Vlil.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení 
se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého 
díla.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě

3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, 
hygienické, protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod, které na stavbě 
případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby 
včetně likvidace zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla.



IX.
Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel neprovede dílo ve lhůtě podle čl.lll., zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou 
vadu.

4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s 
odstraněním každé vady.

5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně.

6. Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne 
obdržení jejich vyúčtování.

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

XI.
Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a 
pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se 
provádí oprava na stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit 
všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, 
popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu 
pohybovat.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v 
dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

3. Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to 
provedením zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4. Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na 
nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do 
původního stavu.

5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto 
spotřebovaných energií, pokud nebude dohodnuto jinak.



XII.
Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení
přejímacího řízení.

2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací,

soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté Ihúty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny
nebo jiná opatření.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných
dokladů, kterému jsou zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých
materiálů, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní
zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných
prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům.

5. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků.

6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez
vad a nedodělků.

XIII.
Ostatní ujednání

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou
písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze
smlouvy třetí osobě.

4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost
stvrzují svými podpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních s platností
originálu.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Přílohy smlouvy: č. 1 Položkový rozpočet

V Lipníku nad Bečvou dne V Lipníku nad Bečvou dne

Za objednatele



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt:
1001

Název objektu :

Oprava podlahy a klenby v bytě ve 2.n.p.
JKSO :

Stavba :
20181025

Název stavby:
Dům č.p. 90 Lipník nad Bečvou

SKP :

Drojektant : Počet měrných jednotek.
Objednatel: Město Lipník nad Bečvou Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky

Z Montáž celkem 0 Oborová přirážka

R HSV celkem 131 977 Přesun stavebních kapacit

N PSV celkem 127 901 Vlimostavenižtní doprava

ZRN celkem 259 877 Zařízení staveniště

Provoz investora

0 Kompletační činnost (IČD)HZS

RN II.a III.hlavy 259 877 Ostatní VRN 1 559
ZRN+VRN+HZS 261 437 VRN celkem 1 559
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno :
Datum :

no
um
pis

Datum :

Základ pro DPH 261 437 Kč
39 216 Kč

Základ pro DPH 0 Kč
0,0 % činí: 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 300 653 Kč

Poznámka :

Strana



Stavba : 
Objekt:

20181025 Dům č.p. 90 Lipník nad Bečvou 
1001 Oprava podlahy a klenby v bytě ve 2.n.p.

Rozpočet: 1
Základní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HSV PSV
16 884 
33 046 
19 540 
62 507

0 0 0 oSvislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Úpravy povrchu,podlahy 
Ostatní konstrukce, bouráni 

713 Izolace tepelné 
762 Konstrukce tesařské 
776 Podlahy povlakové 
784 Malby

3
0 0 o o
o o o o
o o o o9

o 14 909 
90 075 
14 540 
8 376

0 0 o
o o o o
o o o o
o o o

131 977 127 901 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 259 877 0
Oborová přirážka o 0,0 259 877 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 259 877 0
Vlimostaveništní doprava 0 0,0 259 877 0
Zařízeni staveniště 0 0,0 259 877 O
Provoz investora 0 0,0 259 877 0
<ompletační činnost (IČD) 0 0,0 259 877 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 259 877 0
Technická pomoc 259 8770 0,6 1 559

1 559
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

20181025 Dům č.p. 90 Lipník nad Bečvou
1001_^grava_£odlahyj_klenb^v_b^ěve2m£.

Rozpočet: 1
Základní

U4hggfl’T!.!'|.lík,i________________Název položky_____________
Svislé a kompletní konstrukce
Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím 
maltové směsi
;podezděni stropnic

Díl: 3
1 310236241RT1

kus 14,00 134,00 1 876,00
0 00

14 14 00
310239211RT22 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC

;nika pod oknem 
2,36*0,9*0,3
Železobeton nadzákladových zdi B 30 (C 25/30) 
(6,2+515)-2-0,6*0,15*1.1
Bedněni nadzákladových zdí jednostranné - zřízeni
(6,2+5,15)*2*0,6
Bedněni nadzákladových zdi jednostranné-odstranění
(6,2+5,15)*2*0.6
Vyrovnáni povrchu zdivá přizděnim do tl. 8 cm
;stěna s oknem

m3 0,64 3 585,00 2 284,36
0.00
0.64

3 311321411R00 m3 2,25 2 900,00 6 517,17
2 25

311351101R004 m2 13,62
13,62
13,62
13,62

284.00 3 868,08

5 311351102ROO m2 157,50 2 145.15

319202321R006 m2 1,06 182,00 193,38
0.00

4.25*0.25
3 Svislé a kompletní konstrukce

1.06
Celkem za 16 884,14

Díl: 4
7 411323434R00

Vodorovné konstrukce
Klenby, skořepiny ze železobetonu B 30 (C 25/30)
6,2*5,15*0,05*1,5
(6.2+5.15-1-1 )*2*1,2*0,1 *1.1
Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízeni
6,2*4,5
Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstraněni
62*4.5
Výztuž stropů svařovanou síti z drátů tažených
6,2*5.15*0,005*1,4*1,2
(6,2+515)-2*0,6*1.2*0,005
4 Vodorovné konstrukce

m3 4.86 3 880,00 18 868,83
2.39
2,47

8 411354173R00 m2 27,90
27,90
27,90
27,90

126,00 3 515.40

9 411354174R00 m2 31,00 864,90

10 411361921R00 t 0,35 28 000,00 9 797,20
0.27
0.08

Celkem za 33 046,33
Díl: 6
11 289904121R00

Úpravy povrchu,podlahy
Vysekáni spár do hl. 3 cm zdivá
6,2*4,5*1,4
Vyrovnání povrchu zdivá maltou tl.do 3 cm
;doplněni opadané omítky 
1,4*1,2
Úprava vnitřních stěn štukem
;sténa od č.p. 89
6,65*3

m2 39,06
39 06

224.00 8 749,44

12 319201311ROO m2 1,68 107,50 180,60
0.00
1.68

13 612471411RO0 m2 19.95 130,00 2 593,50
000

19,95
14 612473182R00 Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, štuková

;nika pod oknem 
2.4*1

;doplnění opadané omítky 
1,4*1,2
Montáž výztužné šitě do štěrkového tmelu včetně výztužné 
šitě a štěrkového tmelu Baumit
;stěna od č.p 89
6,7*3
Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm 
:vyrovnáni pod podlahu za stropními trámy 
4,25*0.3
;pos parapetní desku 
24*0,3

m2 4,08 315,00 1 285,20
0.00
2.40
0,00
1,68

15 622481211RT2
m2 20,10 219,00 4 401,90

0,00
20.10

16 632412150R00 m2 2,00 379,50 757,10
0.00
1.28
0 00
0.72

17 648952421RT3 Osazeni parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně 
dodávky parapetní desky š. 35 cm
6 Úpravy povrchu,podlahy

2,40 655,00 1 572,00
19 539,74

m
Celkem za

Díl: 9
18 941955001R00

Ostatní konstrukce, bourání
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
;stěna od č.p 89

m2 6.70 68,50 458,95
0.00



Položkový rozpočet

20181025 Dum č.p. 90 Lipník nad Bečvou 
1001 Oprava podlahy a klenby v bytě ve 2.n.p.

Rozpočet: 1Stavba :
Objekt: Základní

Název položky
6.7*1
Vycist před cistou mont 
6.2*4.5*1.4
Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta
6.2*5.15*5
(6.2+5.15)*2*9
Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 30 cm 
;pro stropní trámy

6.70
19 952908111R00 m2 39,06 

39.06 
363.95 
159 65 
204 30 
14.00

103,50 4 042,71

20 953981304R00 kus 100,50 36 576,98

21 973022251R00 kus 208,50 2 919,00
0.00

7*2 14.00
22 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 7,03 44.80 314,72

lomítka stěn ve stropě 
6,7*0,75+1 + 1
Tyč žebirková, výztuž do betonu ocel 10505 D 8 mm 
0.395*0,23*(6,2*5,15*5+(6,2+5.15)*2*9)*1.08*0,001
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 
Svislá doprava suti a vybour hmot za 1 NP a 1 PP 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m 
Poplatek za skládku stavebni suti 
9 Ostatní konstrukce, bouráni

0,00
7.03

23 13285290 T 0,04 32 228,00 1 150,54
0.04

24 999281111R00 
979011111R00 
979081111R00

15 557,45 
288,36 
392,80 

15,09 
267,15 
522,94 

62 506,68

20.74 750,00
193,00
262,90

10,10
178,80
350,00

25 1,49
26 1,49
27 979081121R00
28 979082111R00
29 979990001R00

Celkem za

1,49
1.49
1,49

Díl: 713 Izolace tepelné
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
67*4.2+6,7*0,6
6.2*5,15*1,3
Pásek izolační okrajový STEPROCK
(6,7+4,2)*2
0,6*2+67

713121111R0030 1 127,14m2 73,67 
32 16 
41.51 
29.70 
21 80

15,30

6314027431 21.54 639,74m

7.90
63150838.A32 Plsť Isover-Domo20 nekašírovaná skleněná tl. 200mm 

6.2*5.15*1,3*1.05
Deska z minerální vlny Steprock HD tl. 30 mm
6.7*4,2*1,05
0.6*67*1,05

m2 43.58
43.58
33.77
29.55

152,04 6 626,59

63153801.A33 6 237,96m2 184,73

4 22
998713201R00

Celkem za
34 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m

713 Izolace tepelné 
% 146,31 1.90 278,00

14 909,42
Díl: 762
35 762111811R00

Konstrukce tesařské
Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo lati
;provizoml příčka mezi byty
6,7*3
Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn, do 120 cm2
6,7*2+3*12
Položení desek ve dvou vrstvách šroubován.
6,7*4,2+0,6*67
Vyříznutí části podlahy plochy do 4 m2

67*0.6*3
Záklop stropů z OSB tl22
67*4.2+0.6*6.7
Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2
6.8*2
Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2
6.8*5
Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2
6 8*6
Demontáž obloženi stěn panely velikosti do 1,5 m2
iprovizorni příčka mezí byty
6,7*3
Obložení stěn pl. do 5 m2. panely SM do 1,5 m2 
;provizorni přička mezi byty

m2 20.10 23.50 472,35
0.00

20,10
49.40
49.40
32.16
32.16 
12,06 
12.06 
32,16 
32,16 
13,60 
13,60 
34,00 
34.00
40.80
40.80 
20.10

36 762112110R00 58.50 2 889,90m

37 762512125R00 4 277,28m2 133,00

38 762521914R00 148,00 1 784,88m2

39 762810036U00 m2 325,00 10 452,00

40 76282213OR00 120,00 1 632,00m

41 762822140ROO 155.00 5 270,00m

42 762822840R00 99.00 4 039.20m

43 766411811R00 m2 56.00 1 125,60
0,00

20.10
20.1044 766414112R00 m2 182,00 3 658,20
0.00



Položkový rozpočet

20181025 Dům č.p. 90 Lipník nad Bečvou 
1001 Oprava podlahy a klenby v bytě ve 2.n.p.

Stavba : 
|| Objekt:

Rozpočet: 1
Základní

Číslo položky.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
6.7-3 20,10

45 76201 Pfebroušeni a lakováni OSB desky

;v sousedním bytě

67-0,6

Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl 200-350 cm 
0,05-0,11‘(6,7*2+3*12)

Hranol SM/JD 1 30x30 cm

0.2'0.3‘6.8"6"1.08 
0.1-0.3-6.8-2-1.08

Deska dřevoštépková OSB 3 B - 4PD - tl. 15 mm

;podlaha

6,7-4.2'2*1,25

0,6*6,7-2-1,25
provizorní příčka

67*3*1,1

pdpočet OSB desky z bedněni příčky - použije se na podlahu 
-67*3*0,9

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1 ,NP a 1 PP 
Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
762 Konstrukce tesařské

m2 4,02 250,00 1 005,00

0,00

4.02
46 60515001 m3 0,27 6 462,00 1 755,73

0.27
47 60515550 m3 3,08 7 962,00 24 557,99

2.64

0,44
48 60726120 m2 84.42 206,28 17414,16

0.00

70.35

10.05

0.00

22,11

0.00

-18,09

803,3449 998762202R00

50 979011111R00

51 979082111R00

52 979082121R00

Celkem za

% 11,00

161,00

162,50

18,10

8 836,77 
367,73 
371,16 
165,37

90 075,32

t 2,28

t 2.28

9.14t

Díl: 776
53 776421100R00

Podlahy povlakové

Lepeni podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně sokliku

(6,7+4,2)*2-0,9

Lepeni povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren 
včetně podlahoviny PVC s filcem

67*4,2

Broušení a vysátí 
67*4,2

20.90

20.90
48,00 1 003,20m

54 776521100RU6

m2 28,14

28,14

28,14

28,14

141,16

456,00 12 831,84

55 77601 m2 10,00 281,40

998776201R00

Celkem za
56 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m

776 Podlahy povlakové
% 3,00 423,49

14 539,93
Díl: 784
57 784181101ROO

Malby
Penetrace podkladu

6,7-4,2+(6,7+4,2)*2-3

Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x
6,7*4,2+(6,7+4,2)*2*3
Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m 
((67+4,2*2)*3+6,7*4,2)*2
784 Malby

m2 93,54

93,54

93.54
93.54 

146,88 
146,88

24.40 2 282,38

58 784185112R00 m2 47,40 4 433,80

59 784402801R00 m2 11,30 1 659,74

Celkem za 8 375,92



*


