

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl.zákona č.89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Název akce: Třinec – podzemní kolektor Myší díra
Číslo smlouvy zhotovitele: 18 050
Číslo smlouvy objednatele: SOD-2018-05

Smluvní strany:

Objednatel: Distribuce tepla Třinec, a.s.
Máchova 1131, Lyžbice, 739 61 Třinec
Zastoupený: Ing. Milan Sikora, ředitel společnosti
Oprávněn k jednání ve věcech smluvních : Ing. Milan Sikora, ředitel společnosti
Oprávněn k jednání ve věcech technických :
IČO: 64609812 **DIČ:** CZ64609812
Bankovní spojení:

a

Zhotovitel: K - GEO s.r.o.
Nováčkova 5, 700 30 Ostrava - Výškovice
Provozovna : Masná 1, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Ing. Luděk Kovařem, Ph.D., jednatelem společnosti
Oprávněn k jednání:
IČO: 25 35 91 00 **DIČ:** CZ25 35 91 00
Bankovní spojení:

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zpracování inženýrsko-geologického průzkumu pro stavbu **Třinec – podzemní kolektor Myší díra**, dle nabídky K-GEO s.r.o. z 03/2018.

Výsledkem průzkumných prací bude závěrečná zpráva ve třech vyhotoveních v českém jazyce v tištěné formě a 1x v elektronické podobě ve formátu PDF.

II. Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

do 18.4.2018

2. V případě prodlení s provedením díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny díla, za každý den prodlení.

3. Existence objektivních příčin jako např. nepříznivých klimatických podmínek, nepovolení vstupu na pozemky apod. je důvodem k jednání o případné změně termínu plnění předmětu smlouvy o dílo.

4. Objednatel zajistí vyjádření/povolení pro provedení průzkumných prací v ochranném pásmu VVN u společnosti **RIGHT POWER, a.s.**

III. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla ve výši:

60 500,- + 21% DPH, což činí 73 205,- Kč

2. Úhrada ceny díla bude provedena převodním příkazem na účet zhotovitele, na základě jediné faktury doručené objednateli při předání díla. Termínem úhrada se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.

3. V případě prodlení se zaplacením ceny za dílo, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli poplatek z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Cena díla je splatná do 21 dnů po doručení faktury objednateli.

IV. Další ujednání

1. Práva a povinnosti neupravená touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Jakékoliv změny, či dodatky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou, odsouhlasenou podpisy obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.

3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků k této smlouvě uzavřených v budoucnosti.

5. Objednatel zašle do datové schránky zhotovitele jngfmw5 vyrozumění o umístění do registru smluv.

6. Dodavatel uděluje tímto, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv a to na dobu neurčitou.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 výtiscích, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Třinci dne: 21.3.2018

V Ostravě dne: 21.03.2018

.....
Objednatel
Ing. Milan Sikora
ředitel společnosti
Distribuce tepla Třinec a.s

.....
Zhotovitel
Ing. Luděk Kovář, Ph.D.
jednatel K-GEO s.r.o.