

# Smlouva o dílo č. 0518

uzavřena podle platných zákonů ve znění pozdějších předpisů a doplňků

---

**Oprava havarijního stavu dvou výdejen ŠJ u BT „Květinka“ a „Sluníčko“ v 1. a 2. NP v MŠ Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace, na odloučeném pracovišti MŠ Srbská 4.**

## I.SMLUVNÍ STRANY :

### 1. Objednatel :

: **Mateřská škola Ostrava-Výškovice,  
Staňkova 33, příspěvková organizace**  
Se sídlem : Staňkova 156 / 33, 700 30 Ostrava-Výškovice  
Zastoupen : ve věcech smluvních : Bc. Šárka Beranová – ředitelka MŠ  
: ve věcech technických : Bc. Šárka Beranová – ředitelka MŠ  
IČ : 75029839  
DIČ : CZ75029839 – není plátcem DPH  
č.úctu : 51536761/0100, KB Ostrava-Hrabůvka  
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce č. 272  
E – mail : [msstankova@seznam.cz](mailto:msstankova@seznam.cz)

### 2. Zhotovitel :

: **Ing. Miroslav Pytel**  
: Slavníkovců 13a  
: 709 00 Ostrava - Mariánské Hory  
Zastoupen : ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Pytel  
: ve věcech technických : Ing. Miroslav Pytel  
pan Martin Pytel  
IČO : 18110592  
DIČ : CZ5610211376  
č. účtu : 373521853/0300, ČSOB a.s., pob. Ostrava  
Zápis v ŽR MMO pod Sp. značkou: S-SMO/386781/13/ŽÚ  
E – mail : [mirop2@volny.cz](mailto:mirop2@volny.cz)

## I.PŘEDMĚT SMLOUVY :

Předmětem této Smlouvy o dílo (dále jen SOD) jsou stavební práce spojené s opravou havarijního stavu dvou výdejen ŠJ u BT „Květinka“ a „Sluníčko“ v 1. a 2. NP v MŠ Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace, na odloučeném pracovišti MŠ Srbská 4 v rozsahu dle Výzvy zadavatele ze dne 08.03.2018 včetně Cenové nabídky zhotovitele č. 0918 ze dne 12.03.2018.

Součástí této SOD je rovněž likvidace stavebního odpadu v souladu se zákonem o odpadech, úklid a uvedení dotčených prostor do původního stavu.

## III.CENA DÍLA : ( vč. DPH )

Cena díla byla dle vyhl. 526/90 a přiloženého rozpočtu vzájemně dohodnuta v rozsahu dle bodu II. této SOD ve výši :

Cena díla	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
<b>Celková cena dle rozpočtu v CN</b>	<b>282 038,- Kč</b>	<b>59 228,- Kč</b>	<b>341 266,- Kč</b>

## IV.DOBA PLNĚNÍ :

zahájení : 23.03.2018  
ukončení : do 30.04.2018

## V.PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY :

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce.
2. Objednatel se zavazuje provedené práce a zhotovené dílo zaplatit.
3. Na zajištění realizace tohoto díla objednatel neposkytuje žádnou finanční zálohu.
4. Dílo bude uhrazeno do 14 dnů po jeho předání a převzetí na základě faktury zhotovitele.
5. Dohodnutá smluvní pokuta v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

## VI.ZÁVAZKY OBJEDNATELE, PODMIŇUJÍCÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE :

1. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací bezplatně závazné a neměnné podklady a bude se zhotovitelem při realizaci díla spolupracovat.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli za úhradu napojovací místa el. energie, vody, skladovací a sociální prostory vč. umývárny a WC, a určí plochu zařízení staveniště včetně příjezdu zásobovacích vozidel, místa pro uložení kontejneru na sut'.

## VII.ZÁVAZKY ZHOTOVITELE :

1. Zhotovitel zajistí realizaci díla s maximálním ohledem na bezpečnostní a provozní požadavky objednatele s ohledem na vnitřní a okolní veřejný provoz.
2. Zhotovitel uvede po dokončení díla dotčený terén do původního stavu.

## VIII.OSTATNÍ UJEDNÁNÍ :

1. Podstatnou podmínkou této SOD je právo zhotovitele při prodlení úhrad faktur delším než 14 dnů práce na díle omezit nebo zastavit, přičemž neplatí termín dokončení díla dle bodu IV. této SOD.
2. Odevzdání a převzetí díla bude provedeno převjímacím řízením s vyhotovením zápisu.
3. Smluvní strany budou spolupracovat a případné vícepráce budou vyjádřeny v dodatcích k této SOD a objednatelem uhrazeny v konečné faktuře.
4. Záruční doba zhotovitele na jim provedené dílo bude činit **36 měsíců** od protokolárního předání a převzetí díla či zahájení jeho užívání. U činnostech vyžadujících pravidelnou údržbu (např. malby, nátěry apod.) je tato záruční doba **24 měsíců**, u dodávek (např. plyn. kotel, zařizovací předměty, podlah. krytiny apod.) dle záruční doby výrobců za předpokladu dodržování provozních požadavků výrobců provozovatelem.
5. Na stavbě bude veden stavební deník.
6. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků.
7. Vlastníkem zhotovovaného díla a věcí je objednatel a to vždy po jejich zabudování.
8. Dohodnutá smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla z viny zhotovitele bude činit 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
9. Veškeré změny v této SOD jsou možné jen prostřednictvím písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiná

změna této SOD se považuje za neplatnou.

10. Tato SOD je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.
13. Pokud v této SOD není ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran platnými zákony.
14. Tato SOD nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.
15. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne 22.03.2018

V Ostravě dne 22.03.2018

objednatel

zhotovitel