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EVROPSKÁ UNIE _—

Evropský fond pro regionální rozvoj

operační program Životní prostředí Ministerstvo zwotnlho prostredi

 

Tento projektje spolufinancován Evropskou unii- Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní

prostředí.



Lokalita:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

Hohal

odstranění stařiny křovinořezem a vertikutátorem, včetně

rozrušování drnu železnými hráběmi včetně odstranění

drobného náletu a likvidaci vzniklé biomasy z plochy

vymezení dle KN: k.ú. Hůrka u Železné Rudy, p.č.

3540/1, 3540/7, 3516/4, 3539/2 (viz připojená mapa)

cca 0,5 ha

Odstranění stařiny křovinořezem a vertikutátorem, včetně

rozrušování drnu železnými hráběmi na zadavatelem

stanovené ploše. Odstranění drobného náletu. Odklízení

vzniklé biomasy z plochy na odvozní místo bezprostředně

po zásahu, tj. nejpozději do 2 dnů od započetí prací na

dané lokalitě. Naložení, odvoz travní biomasy a její

předání k ekologickému zpracování (bioplynová stanice,

kompostárna, spalovna bioodpadu, kompost, hnojiště

apod.), nejpozději do 7 dnů po započetí prací na dané

lokalitě. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na

minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s

důrazem na respektování všech specifik NP a CHKO

Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu,

aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod

zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

na polovině první zásah

l. 4. v každém roce (2018-2023)

30.4. V každém roce (2018-2023)

55 500 Kč bez DPH
 

,' *, EVROPSKÁ UNIE

* * Evropský fond pro regionální rozvoj

* „ of Operační program Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí

Tento projektje spolufinancován Evropskou unii- Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní

prostředí.
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Tento projektje spolufinancován Evropskou unií- Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní

prostředí.



Lokalita:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

Pustina

odstranění stařiny křovinořezem a vertikutátorem, včetně

rozrušování drnu železnými hráběmi včetně odstranění

drobného náletu a likvidaci vzniklé biomasy z plochy

vymezení dle KN: k.ú. Kundratice II, p.č. 4048/1, 4580 a

4046/1 (viz připojená mapa)

cca 0,25 ha

Odstranění stařiny křovinořezem a vertikutátorem, včetně

rozrušování drnu železnými hráběmi na zadavatelem

stanovené ploše. Odstranění drobného náletu. Odklízení

vzniklé biomasy z plochy na odvozní místo bezprostředně

po zásahu, tj. nejpozději do 2 dnů od započetí prací na

dané lokalitě. Naložení, odvoz travní biomasy a její

předání k ekologickému zpracování (bioplynová stanice,

kompostárna, spalovna bioodpadu, kompost, hnojiště

apod.), nejpozději do 7 dnů po započetí prací na dané

lokalitě. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na

minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s

důrazem na respektování všech specifik NP a CHKO

Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu,

aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod

zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

členitý terén

l. 4. v každém roce (2018-2023)

30.4. V každém roce (2018-2023)

29 400 Kč bez DPH
 

,' ' *„ EVROPSKÁ UNIE

* * Evropský fond pro regionální rozvoj

* „ of Operační program Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí

Tento projektje spolufinancován Evropskou unii- Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní

prostředí.



Hořeček mnohotvarý český - lokalita Pustina
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EVROPSKÁ UNIE _—

Evropský fond pro regionální rozvoj

operační program Životní prostředí Ministerstvo zwotniho prostredi

 

Tento projektje spolufinancován Evropskou unii- Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní

prostředí.



Lokalita:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

Zahrádky u Borových Lad

odstranění stařiny křovinořezem a vertikutátorém, včetně

rozrušování drnu železnými hráběmi a likvidací vzniklé

biomasy z plochy

vymezení dle KN: k.ú. Zahrádky u Borových Lad, p.č.

242/2, 99/1 (viz připojená mapa)

cca 0,28 ha

Odstranění stařiny křovinořézem a vertikutátorem, včetně

rozrušování drnu železnými hráběmi na zadavatelem

stanovené ploše. Odklízení vzniklé biomasy z plochy na

odvozní místo bezprostředně po zásahu, tj. nejpozději do 2

dnů od započetí prací na dané lokalitě. Naložení, odvoz

travní biomasy a její předání k ekologickému zpracování

(bioplynová stanice, kompostárná, spalovna bioodpadu,

kompost, hnojiště apod.), nejpozději do 7 dnů po započetí

prací na dané lokalitě. Platí zásada provádět prácé citlivě s

ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené

ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifik

NP a CHKO Šumava a dodržování šetrného

technologického přístupu, aby nedošlo k poškození

biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné

asanace na náklady dodavatele.

členitý terén

l. 4. v každém roce (2018-2023)

20.4. V každém roce (2018-2023)

32 400 Kč bez DPH
 

,' ' *„ EVROPSKÁ UNIE

* * Evropský fond pro regionální rozvoj

* „ of Operační program Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí

Tento projektje spolufinancován Evropskou unii- Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní

prostředí.
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Tento projektje spolufinancován Evropskou unií- Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní

prostředí.



Lokalita:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

Pamférova Huť

odstranění stařiny křovinořezem a vertikutátorém, včetně

rozrušování drnu železnými hráběmi a likvidaci vzniklé

biomasy z plochy

vymezení dle KN: k.ú. Pancíř, p.č. 233/4, 239/9, 231/2,

239/8, 239/7, 234/3, 249/3, 234/2, 239/6, 239/5, 238,

239/1, 239/4, 242/2, 239/3, 242/1 (viz připojená mapa)

cca 1 ha

Odstranění stařiny křovinořézem a vertikutátorem, včetně

rozrušování drnu železnými hráběmi na zadavatelem

stanovené ploše. Odklízení vzniklé biomasy z plochy na

odvozní místo bezprostředně po zásahu, tj. nejpozději do 5

dnů od započetí prací na dané lokalitě. Naložení, odvoz

travní biomasy a její předání k ekologickému zpracování

(bioplynová stanice, kompostárná, spalovna bioodpadu,

kompost, hnojiště apod.), nejpozději do 10 dnů po

započetí prací na dané lokalitě. Platí zásada provádět prácé

citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na

dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech

specifik NP a CHKO Šumava a dodržování šetrného

technologického přístupu, aby nedošlo k poškození

biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné

asanace na náklady dodavatele.

členitý terén, první zásah

15.3. 2019

15.5. 2019

108 000 Kč bez DPH
 

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Operační program Životní prostředí

 

Ministerstvo životního prostředí

Tento projektje spolufinancován Evropskou unií- Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní

prostředí.
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Tento projektje spolufinancován Evropskou unii- Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní

prostředí.



Lokalita:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

Zhůří u Rej štejná

odstranění stařiny křovinořezem a vertikutátorém, včetně

rozrušování drnu železnými hráběmi a likvidací vzniklé

biomasy z plochy

vymezení dle KN: k.ú. Zhůří u Rejštejná, p.č. 362 (viz

připojená mapa)

cca 0,05 ha

Odstranění stařiny křovinořézem a vertikutátorem, včetně

rozrušování drnu železnými hráběmi na zadavatelem

stanovené ploše. Odklízení vzniklé biomasy z plochy na

odvozní místo bezprostředně po zásahu, tj. nejpozději do 2

dnů od započetí prací na dané lokalitě. Naložení, odvoz

travní biomasy a její předání k ekologickému zpracování

(bioplynová stanice, kompostárná, spalovna bioodpadu,

kompost, hnojiště apod.), nejpozději do 7 dnů po započetí

prací na dané lokalitě. Platí zásada provádět práce citlivě s

ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené

ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifik

NP a CHKO Šumava a dodržování šetrného

technologického přístupu, aby nedošlo k poškození

biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné

asanace na náklady dodavatele.

první zásah

l. 10. 2018 a 1.10.2021

31.10.2018a31.10.2021

8 000 Kč bez DPH
 

,' *., EVROPSKÁ UNIE

* * Evropský fond pro regionální rozvoj

** „ of Operační program Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí

Tento projektje spolufinancován Evropskou unii - Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní

prostředí.
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Ministerstvo životního prostředí

Tento projektje spolufinancován Evropskou unií- Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní

prostředí.



Lokalita:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

Horská Kvilda

odstranění stařiny křovinořezem a vertikutátorém, včetně

rozrušování drnu železnými hráběmi a likvidací vzniklé

biomasy z plochy

vymezení dle KN: k.ú. Horská Kvilda, p.č. 548, 358, 360

(viz připojená mapa)

cca 0,2 ha

Odstranění stařiny křovinořézem a vertikutátorem, včetně

rozrušování drnu železnými hráběmi na zadavatelem

stanovené ploše. Odklízení vzniklé biomasy z plochy na

odvozní místo bezprostředně po zásahu, tj. nejpozději do 2

dnů od započetí prací na dané lokalitě. Naložení, odvoz

travní biomasy a její předání k ekologickému zpracování

(bioplynová stanice, kompostárná, spalovna bioodpadu,

kompost, hnojiště apod.), nejpozději do 7 dnů po započetí

prací na dané lokalitě. Platí zásada provádět práce citlivě s

ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené

ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifik

NP a CHKO Šumava a dodržování šetrného

technologického přístupu, aby nedošlo k poškození

biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné

asanace na náklady dodavatele.

první zásah

1. 4. 2018 a 1.4.2021

15.5. 2018 a 15.5.2021

24 000 Kč bez DPH
 

,' ' *, EVROPSKÁ UNIE

* * Evropský fond pro regionální rozvoj

** „ of Operační program Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí

Tento projektje spolufinancován Evropskou unii- Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní

prostředí.
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Tento projektje spolufinancován Evropskou unii- Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní

prostředí.



Lokalita:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

Chlum

odstranění stařiny křovinořezem a vertikutátorém, včetně

rozrušování drnu železnými hráběmi a likvidací vzniklé

biomasy z plochy

vymezení dle KN: k.ú. Chlum u Volar, p.č. 283/17,

283/15 (viz připojená mapa)

cca 0,25 ha

Odstranění stařiny křovinořézem a vertikutátorem, včetně

rozrušování drnu železnými hráběmi na zadavatelem

stanovené ploše. Odklízení vzniklé biomasy z plochy na

odvozní místo bezprostředně po zásahu, tj. nejpozději do 2

dnů od započetí prací na dané lokalitě. Naložení, odvoz

travní biomasy a její předání k ekologickému zpracování

(bioplynová stanice, kompostárná, spalovna bioodpadu,

kompost, hnojiště apod.), nejpozději do 7 dnů po započetí

prací na dané lokalitě. Platí zásada provádět práce citlivě s

ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené

ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifik

NP a CHKO Šumava a dodržování šetrného

technologického přístupu, aby nedošlo k poškození

biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné

asanace na náklady dodavatele.

první zásah

15.3. 2019

15.5.2019

29 400 Kč bez DPH
 

,' *., EVROPSKÁ UNIE

* * Evropský fond pro regionální rozvoj

** „ of Operační program Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí

Tento projektje spolufinancován Evropskou unii- Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní

prostředí.
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Tento projektje spolufinancován Evropskou unii- Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní

prostředí.



Lokalita:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

Přírodní památka Pasecká slať

odstranění stařiny křovinořezem a vertikutátorcm, včetně

rozrušování drnu železnými hráběmi a likvidace vzniklé

biomasy z plochy

vymezení dle KN: k.ú. Nové Hutě, část pozemku p.č.

975/1 (viz připojená mapa)

cca 0,44 ha

Jarní odstranění stařiny křovinořezem a vertikutátorem,

včetně rozrušování drnu železnými hráběmi na

zadavatelem stanovené ploše. Odklízení vzniklé biomasy z

plochy na odvozní místo bezprostředně po zásahu, tj.

nejpozději do 2 dnů od započetí prací na dané lokalitě.

Naložení, odvoz travní biomasy a její předání k

ekologickému zpracovaní (bioplynová stanice,

kompostárna, spalovna bioodpadu, kompost, hnojiště

apod.), nejpozději do 7 dnů po započetí prací na dané

lokalitě. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na

minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s

důrazem na respektování všech specifik CHKO Šumava

a PP Pasecká slať a dodržování šetrného technologického

přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě

vzniku škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady

dodavatele.

místy svažitý a členitý terén, obsékaní jalovců a

solitérních dřevin

l. 4. v každém roce (2018-2023)

15.4. V každém roce (2018-2023)

49 200 Kč bez DPH
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Lokalita:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

Sv. svah Boubína

odstranění stařiny křovinořezem a vertikutátorém, včetně

rozrušování drnu železnými hráběmi a likvidace vzniklé

biomasy z plochy

vymezení dle KN: k.ú. Včelná pod Boubínem, pozemek

p.č. 645/1 (viz připojená mapa)

cca 0,06 ha

Podzimní odstranění stařiny křovinořezem a

vertikutátorem, včetně rozrušování drnu železnými

hráběmi na zadavatelem stanovené ploše. Odklízení

vzniklé biomasy z plochy na odvozní místo bezprostředně

po zásahu, tj. nejpozději do 2 dnů od započetí prací na

dané lokalitě. Naložéní, odvoz travní biomasy a její

předání k ekologickému zpracování (bioplynová stanice,

kompostárna, spalovna bioodpadu, kompost, hnojiště

apod.), nejpozději do 7 dnů po započetí prací na dané

lokalitě. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na

minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s

důrazem na respektování všech specifik CHKO Šumava a

dodržování šetrného technologického přístupu, aby

nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod

zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatelé.

nutná domluva pro vjezd k lokalitě s vlastníkem

komunikace (LCR, s.p., LZ Boubín)

20. 10. V každém roce (2018-2023)

10.11. v každém roce (2018-2023)

9 000 Kč bez DPH
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