

SMLOUVA O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ

č. DPMO/2018/70/14

č. SMOI: OI-IP/INO/000220/2018/Fil

uzavřená podle § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. Smluvní strany – zadavatelé

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

se sídlem **Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc**

IČO: **476 76 639**

DIČ: **CZ 47676639**

Datová schránka: **mtsdrnx**

zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Jiřím Kropáčem, předsedou představenstva

Ladislavem Stejskalem, místopředsedou představenstva

zastoupená ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803.

(dále jen „DPMO“)

a

statutární město Olomouc

se sídlem **Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc**

IČO: **00299308**

DIČ: **CZ 00299308**

zastoupeno ve věcech smluvních:

Mgr. Filipem Žáčkem, náměstkem primátora

zastoupeno ve věcech procesních:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „SMOI“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je společné zadání podle zákona v rámci otevřeného řízení podlimitní zakázky na výběr zhotovitele stavby s názvem: „Oprava tramvajové trati – ul. Brněnská, Olomouc“.
2. Dokumentace pro provedení stavby bude rozdělena dle stavebních objektů (dále jen „SO“) takto:
 - 2.1. „Oprava tramvajové trati – ul. Brněnská, Olomouc – SO 01: Traťový úsek oblouk Brněnská – zast. Fakultní nemocnice“
 - 2.2. „Oprava tramvajové trati – ul. Brněnská, Olomouc – SO 02: Brněnská – podchod“

3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvy o dílo budou na základě výsledků zadávacího řízení uzavřeny takto:
 - 3.1. Smlouvu o dílo na „Opravu tramvajové trati – ul. Brněnská, Olomouc – SO 01: Traťový úsek oblouk Brněnská – zast. Fakultní nemocnice“ uzavře s vybraným dodavatelem DPMO.
 - 3.2. Smlouvu o dílo na „Opravu tramvajové trati – ul. Brněnská, Olomouc – SO 02: Brněnská – podchod“ uzavře s vybraným dodavatelem SMOI.

III. Realizace veřejné zakázky

1. Smluvní strany se dohodly, že se na celkových nákladech stavby „Oprava tramvajové trati – ul. Brněnská, Olomouc“ budou vzhledem k budoucímu vlastnictví stavebních objektů podílet následovně:
 - 1.1. DPMO se zavazuje samostatně provést a financovat SO 01 „Traťový úsek oblouk Brněnská – zast. Fakultní nemocnice“ v souladu se smlouvou o dílo uvedenou v článku II. odstavec 3.1. výše s předpokládanou hodnotou SO 01 ve výši 20 502 590,96 Kč bez DPH a 24 808 135,06 Kč včetně DPH se sazbou 21 %.
 - 1.2. SMOI se zavazuje samostatně provést a financovat SO 02 „Brněnská – podchod“ v souladu se smlouvou o dílo uvedenou v článku II. odstavec 3.2. výše s předpokládanou hodnotou SO 02 ve výši 13 396 474,86 Kč bez DPH a 16 197 634,66 Kč včetně DPH se sazbou 21 %.
2. Smluvní ceny SO 01 a SO 02 budou stanoveny ve smlouvách o dílo s vybraným zhotovitelem, uzavřených podle článku II. odstavec 3. , a to až na základě výsledku zadávacího řízení.
3. V předpokládaných hodnotách uvedených v článku III. odstavec 1.1. a 1.2. výše nejsou zahrnuty předpokládané hodnoty nákladů na případný archeologický průzkum a nákladů na autorský dohled, technický dozor stavebníka a na výkony koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Tyto náklady si bude hradit každá smluvní strana zvlášť v souvislosti se svou stavební činností.
4. DPMO bere na vědomí, že SMOI bude čerpat na SO 02 Brněnská – podchod dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Zadávací řízení musí respektovat podmínky poskytovatele dotace uvedené v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce IROP v aktuální verzi ke dni zahájení zadávacího řízení.

IV. Práva a povinnosti zadavatelů v zadávacím řízení

1. Smluvní strany zvolily pro tuto veřejnou zakázku otevřené řízení podlimitní zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly, že zadávací řízení na výběr dodavatele a všechny náležitosti s tím spojené zajistí DPMO. K tomu je DPMO oprávněn využít externí firmu pro administraci zadávacího řízení.

Jedná se zejména o následující výkon činností:

- 2.1. Zpracování a uveřejnění Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh – na profilu DPMO.
- 2.2. Zpracování odpovědí (ve spolupráci se SMOI) na dotazy účastníků k vysvětlení Zadávací dokumentace a jejich uveřejnění na profilu zadavatele.
- 2.3. Přijímání nabídek včetně potřebných dokumentů.
- 2.4. Ustanovení komisí ve spolupráci se SMOI.
- 2.5. Zabezpečení veškerých činností, úkonů a dokumentů dle zákona. Zajištění jednání všech komisí.
- 2.6. Zpracování a uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení dle zákona.

2.7. Kompletace dokumentace o průběhu zadávacího řízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že v komisi pro otevírání obálek s nabídkami účastníků zadávacího řízení budou 2 zástupci DPMO a 1 zástupce SMOI. V komisi pro posouzení a hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení budou 3 zástupci DPMO a 2 zástupci SMOI.
4. DPMO, dále v případě námitek, popřípadě návrhů podaných stěžovatelem zabezpečí vypracování návrhu rozhodnutí zadavatele o námitkách, všech vyjádření pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, návrh textů pro opravné prostředky ve správním řízení.
5. Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností některá není uvedena, pak DPMO vypracuje příslušné doklady nebo provede úkony stanovené pro zadavatele zákonem.
6. Smluvní strany (zadavatelé) jsou v rámci společného postupu povinny:
 - 6.1. Spolupracovat při sestavení zadávacích podmínek a odsouhlasit je příslušným orgánem.
 - 6.2. Projednat a vzájemně odsouhlasit časový harmonogram zadávacího řízení.
 - 6.3. Jmenovat své zástupce do jednotlivých komisí.
 - 6.4. Rozhodnout o vyloučení účastníka, příp. o námitkách.
 - 6.5. Rozhodnout o zadání veřejné zakázky, příp. zrušení veřejné zakázky.
 - 6.6. Podepsat ve stanovené lhůtě smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem.
7. Smluvní strany se dohodly, že vůči třetím osobám bude jejich jménem jednat DPMO.

V. Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy až do doby uzavření smluv o dílo s vybraným dodavatelem, případně zrušení zadávacího řízení.
2. Jednotlivé dílčí termíny zadání veřejné zakázky dohodnou smluvní strany.
3. V případě prodloužení v úkonech zadavatele nese veškeré důsledky tohoto porušení ta strana, která svým jednáním toto prodloužení způsobila.

VI. Náklady a placení

1. Náklady spojené s administrací zadávacího řízení činí 80 000,- Kč bez DPH, tj. 96 800,- Kč včetně DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s administrací zadávacího řízení ponesou v poměru dle výše finančního plnění jednotlivých SO – DPMO a SMOI po ukončení zadávacího řízení.

VII. Závěrečná ujednání

1. Zástupci smluvních stran čestně prohlašují, že zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem zadavatelských činností pro tuto veřejnou zakázku.
2. Každá ze smluvních stran je povinna zajistit, aby všechny osoby, které se účastní zadávacího řízení, nebyly ve střetu zájmu.
3. Obdrží-li kterákoliv ze smluvních stran jakýkoliv doklad nebo dokument vztahující se k zadávacímu řízení, je povinna jej bezodkladně poskytnout k nahlédnutí druhé smluvní strany.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně nazvána Dodatek ke smlouvě.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
6. Veškerá ujednání a dohody učiněné před podpisem této smlouvy pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.
7. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní úkon byl schválen.
8. DPMO bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

V Olomouci dne 1. 3. 2018

V Olomouci dne 1. 3. 2018

.....
Ing. Jiří Kropáč, MBA
předseda představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

.....
Ladislav Stejskal
místopředseda představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

V Olomouci dne 1. 3. 2018

.....
Mgr. Filip Žáček
náměstek primátora
statutární město Olomouc