



Účet vedený u Č. [redacted]
[redacted] / [redacted]
Organizace byla zřízena podle
ustanovení § 54, odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku

České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů dne 15. 10. 2009

Vaše č.j.:
Naše č.j.:
Ze dne: **21. 3. 2018**
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]@nhkladruby.cz

Počet listů: 1 Příloha:

Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.

IČO: 67611591 DIČ: [redacted]

Věc: Objednávka zpracování projektové dokumentace na projekt „Revitalizace krajinářského parku Mošnice v Kladrubech nad Labem – podpora biodiverzity“

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší nabídky objednááme zpracování výše jmenované projektové dokumentace a to v souladu s doporučeními AOPK ČR, vzešlými z jednání dne 21. 2. 2018. Struktura bude odpovídat nabídce a vypracování bude průběžně konzultováno se správcem krajiny NHK [redacted].

Nedílnou součástí PD bude zejména: upravený rozpočet s dokončovací a rozvojovou (následnou) péčí dle doporučení AOPK ČR a NOO, revize inventarizace dřevin, zakreslení ochranného pásma VVN.

Celková cena činí 69 575,- Kč vč. DPH.

Termín plnění:

Předání 6 tištěných paré + 1 CD s elektronickou verzí (formáty word, excel, dwg a pdf) nejpozději do 3. 4. 2018.

Daňový doklad (faktura) bude vystaven po předání kompletního díla se splatností 30 dní.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem [redacted]

Ing. Jiří Machek
ředitel [redacted]



Nabídka prací na úpravu projektové dokumentace pro Operační program životní prostředí pro park Mošnice

Předkladatel nabídky: Ing. Přemysl Krejčířik, [REDACTED]

IČ: 676 11 591 DIČ: [REDACTED]

Cílem prací je úprava projektové dokumentace pro podání žádosti do operačního programu životní prostředí dle doporučení AOPK z jednání 21.2.2018.

Pracovní operace	Kč/hod	čas/hod	cena/Kč
Biologické hodnocení - botanická část	400	10	4.000
Biologické hodnocení - obratlovci	400	10	4.000
Biologické hodnocení - hmyz	400	10	4.000
Zpracování biologického hodnocení do projektu	500	10	5.000
Terénní průzkum, zanesení změn	500	23	11.500
Úprava technologií dle pokynu AOPK	500	8	4.000
Zpracování změn do rozpočtu	500	6	3.000
Změna projektu pro potřeby dotace textová část	500	12	6.000
Koordinace a kompletace prací	500	8	4.000
Tisk a adjustace 6 paré á 2000 Kč			12.000
celková cena bez DPH			57.500
21% DPH			12.075
celková cena bez DPH			69.575

[REDACTED]
Ing. Přemysl Krejčířik, Ph.D.
autorizovaný krajinářský architekt
[REDACTED]