SMLOUVA O DiLO

uzaviend podie ust. § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

I
Smluvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.

se sidlem Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno - Styfice

ICO: 60733098

DIC: CZ60733098

bankovni spojeni: [ AR

eet ¢ I

zapsan dne 1.1.1995 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil B, viozka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovym, generalnim feditelem, na zikladé plné moci

ve vécech bézného plnéni smlouvy

gislo smlouvy objednatele: //ﬂﬂ/ //?

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.
se sidlem Jihlavska 731/38, 642 00 Brno
IC: 26255618
DIC: CZ26255618

bankovni spojeni:
Ucet ¢.:

zapsan dne 20.7.2001 v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brnég,
oddil C, vlozka 40526
zastoupen Pavlem Lyskem, jednatelem spolecnosti
ve vécech bézného plnéni smlouvy
Pavlem Lyskem, jednatelem spoleénosti

ve vécech technickych
Ing. Pavlem Uhrem, vyrobné technickym manazerem

.
Pfedmét smlouvy

(1) PFfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele souvislou Gdrzbu chodniku
na ul. Stard Osada v prostoru smycky MHD. Stavebni Upravy spodivaji v odstranéni stdvajiciho
povrchu chodniku z MA véetné podkladnich vrstev, a to na zadkladé podminek uvedenych v této
smlouvé a rovnéz v souladu se zadavacimi podminkami vefejné zakazky s ndzvem ,ul. Stara Osada

(smycka) — souvisla tdrzba chodniku”.
Dilem je zhotoveni takto definovanych ¢asti dila:

a) Stavba ,ul. Stara Osada (smycka) — souvisld UdrZba chodniku”

Stavbou se rozumi souvisla udrzba chodniku, kterd spociva v odstranéni stavajiciho povrchu
chodniku (lity asfalt) a podkladnich vrstev (vie do hioubky max. 270 mm) a odvozu vyt&Zeného
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materidlu na skladku. Upravi se plan, vybuduji se nové podkladni vrstvy a povrch se opatii vrstvou
ACO 8+ tl. 40 mm (vSe do plvodni nivelety povrchu).

b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby (ddle jen ,DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi predpisy a se smérnici Mp-SU3200-01
objednatele (déle také ,,Smérnice). Zamérovani podzemnich ¢asti stavby bude provedeno pfed
zakrytim, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlasky €.31/1995 Sb. a ve smérnici Mp-SU3200-01
»Pledpis pro vyhotoveni geodetické dokumentace skute¢ného provedeni staveb”, odst. 3.1.1.3.
Zhotovitel uvede informaci o zaméreni podzemnich ¢asti stavby do stavebniho deniku dle:
»Naleiitosti a zplsobu vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zdznamu o stavbé” ve smyslu
vyhldsky ¢. 499/2006 Sh., Pfiloha €. 9, Stavebni denik, oddil B, odst. 2., pismeno h).

2. DSPS bude pfeddna 3 x v tisténé podobé. Veskera tisténa vyhotoveni DSPS budou ovéfena
Gfedn& opravnénym zeméméfickym inZenyrem (UOZI). Vysledek geodetického zamé¥eni bude
ovéfen osobou opravnénou k ovéfovani vysledkll zemémeértickych ¢innosti dle zdkona €. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, pism. c).

3.DSPS bude rovnéz predédna elektronicky vidy na dvou nosi¢ich dat CD nebo DVD, pfi¢emZ na
kazdém z nosi¢ll bude DSPS zapsana ve formatu *.pdf a zdrovefi i v obecné rozdifeném
pfepisovatelném formatu (textova ¢ast *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, vykresova €ast ve
formatu *.dgn. Kontaktni osobou za objednatele je

4.Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uZiti DSPS k dal$imu
zpracovani a pofizovani rozmnoZenin. Objednatel je opravnén uzaviit podlicenéni smlouvu,
objednatel je opravnén postoupit licenci treti osobé, k ¢emui se zhotovitel zavazuje udélit
objednateli souhlas. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén
licenci v daném rozsahu udélit.

(dale také ,dilo” a ,,stavba“).

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.
Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vcas. Dilo je provedeno Uplné a bezvadné, odpovida-li
této smiouvé a je-li zplsobilé ke svému ucelu pouZiti. Dilo je provedeno véas, jsou-li vdechny jeho
¢asti dle této smlouvy jako Upiné a bezvadné predany objednateli ve |hitach touto smlouvou
sjednanych.
Dilo bude provedeno tak, aby bylo zpisobilé k obvyklému uZivani, a v souladu se zadanim dila,
¢imz je v fazeni dle zdvaznosti:
soupis praci,
- prehledna situace stavby,
- pisemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahujici se k materidllim a ¢innostem provadénych na zakladé této smlouvy,
- technické kvalitativni podminky.

1.
Lhdity pInéni a misto plnéni

Provadeéni dila bude zahdjeno: ihned po uzavieni smlouvy.

Dokonceni a pfedani stavby: do 30.04.2018

Dokonceni a prevzeti dila: do 20.05.2018

Misto plnéni: Brno

Dilo bude provedeno dle pfilozeného harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termini
zahajeni a ukonceni provadéni dila dle této smiouvy, ktery tvofi pfilohu €. 2 této smlouvy.

DFivéjsi pInéni je moZné.
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Doby a Ihity podle odst. 1 tohoto ¢ldnku mohou byt prodlouZeny formou dodatku k této smlouvé
v pfipadé vzniku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepfedvidatelnou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.

Iv.
Cena dila

Cena dila byla dohodou smiuvnich stran stanovena bez DPH na 351.944,- K&.

Prace, jejichz provedeni je predmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisti, do resimu pfenesené
dariové povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit dah je objednatel.

Uvedena cena je nejvy3e pfipustna a nelze ji zvysit ani pod vlivem zmény cen vstupll nebo jinych
vnéjsich podminek. Ke zméné ceny mize dojit pouze v pfipadé dodateénych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje veskeré naklady a vedlej3i vykony nutné k fadnému provedeni dila (zejména naklady
na vytyceni podzemnich siti, odvoz vytéZeného materidlu, ulozeni prebytegné zeminy, zpracovani
geodetického zaméFeni, poplatky a ndjemné za plochu pro zafizeni staveniité, niklady na zfizeni,
provoz a udrzbu a vyklizeni stavenisté, naklady souvisejici s veskerymi zkougkami, ndklady na
kompletaci, zaskoleni obsluhy, apod.).

Presny poloZkovy rozpocet na dilo tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu za dilo postupné, placenim skuteéné a fadné provedenych praci
v jednotlivych mésicich, na zdkladé soupisu skuteéné provedenych praci potvrzeného ob&ma
smluvnimi stranami. Zaplaceni kone¢né faktury je podminéno ¥adnym provedenim dila a jeho
uspésnym pFedanim a prevzetim dle oboustranné potvrzeného zapisu. P¥i kone&né fakturaci budou
odecteny dfive zaplacené ¢astky z titulu dil&i fakturace.

Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zékona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpis(i. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sidla spole¢nosti Brnénské komunikace a.s., Renneskd tiida 787/1a, 639 00 Brno —
Styfice.

Zhotovitel se zavazuje na dariovém dokladu pro platbu ceny dila uvadét pouze bankovni uéet, ktery
urcil spravci dané ke zvefejnéni v registru platcd a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na dariovém dokladu uveden jiny bankovni Géet ne? ten, ktery je zvefejnén
spravcem dané v registru platcl a identifikovanych osob, objednatel je opravnén provést thradu
dafiového dokladu na tento Ulet zvefejnény podle zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpis, a nebude tak v prodleni s Ghradou ceny dila. Pokud by
objednateli vznikio rueni v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zékona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisti, ma objednatel narok na
nahradu v3eho, co za zhotovitele v souvislosti s timto rué¢enim plnil.

Objednatel je opravnén vrétit fakturu zhotoviteli az do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nedplné
nebo nepravdivé Udaje. PFi nezaplaceni takto nespravné vystavené a dorucené faktury neni
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu Fadné opravit a doruit ji
objednateli s novou Ihtou splatnosti.

KaZda faktura je splatna do 30 dn(i od jejiho doruéenf objednateli.

Zhotovitel je povinen uvaddét na viech darfiovych dokladech (fakturdch) &islo objednavky, &islo
smlouvy objednatele a ¢&iselny kdd Klasifikace produkce (CZ-CPA).
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VI.
Piedani stavenisté

Objednatel prfeda zhotoviteli stavenisté do 10 dni{i ode dne uzavreni této smlouvy, a to ve stavu
zplsobilém pro provedeni dila.
O pfedani stavenidté ucini zhotovitel zapis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soucasné s pfedanim stavenisté budou zhotoviteli pfedéany i veskeré potfebné doklady pro zahajeni
provadéni dila.
Zhotovitel je povinen seznamit se pfed zahajenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v prab&hu provadéni dila je vhodnym zplsobem preloZit nebo chranit, aby v prabéhu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni.
Povoleni potfebnd k uZivdni pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotéenych
provadénim dila je zhotovitel povinen opatfit na vlastni naklady.
Zhotovitel se zavazuje na své ndklady udriovat na stavenisti pofadek a &istotu a v pribéhu
provadeéni dila odstrafiovat odpady a neistoty jeho &innosti vzniklé. Dojde-li v pribéhu provadéni
dila ke znecisténi pfilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen znedidténi odstranit
na své naklady a bez zbyte¢ného odkladu. Rovnéz je zhotovitel povinen odstranit na své néaklady i
veskera poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikld v pfimé souvislosti s ¢innosti
zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu provddéni praci pravni a technické podminky
vyplyvajici ze zdvaznych pravnich predpist, vyhldsek a norem, zvlast v oblasti bezpeénosti prace za
mimofadnych podminek pfi provozu silni¢nich vozidel dle technickych podminek MDS €. 66 ,Zasady
pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich”, bezpe¢nostni, poZarni a hygienické
predpisy a déle pak poZadavky a podminky vyplyvajici z vyhlasky ¢. 268/2009 Sbh., o technickych
pozadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodrZovat zdkon ¢ 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sbh. zejména pfi uspofadani stavenisté dle § 2 uvedeného natizeni viady.
Zhotovitel je v souladu s dokumentaci povinen:
i. Vytycit veskeré inZenyrské sité v prostoru stavenisté.
ii. Vytycit obvod prostoru stavenisté.
iii. Zajistit zafizeni stavenisté.
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v pribéhu provadéni dila, ktomuto ucelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:
i. Povolenik uzavirkam.
ii. Povoleni zvlastniho uZivani komunikaci.
iii.  Stanoveni dofasného dopravniho znaceni.
iv.  Umisténi, adrZbu, pfemisténi a odstranéni do¢asného dopravniho znaceni.
v. UZivani vefejného prostranstvi.
Zhotovitel je povinen oznadit stavbu informadni tabuli s daji o stavbé (stavbyvedouci, telefonni
kontakt, termin dokonceni).

VII.
Stavebni denik

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skutecnosti rozhodné pro plnén{ smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu
praci a o jejich jakosti, zdGvodnéni pfipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podminky, apod., a dale Gdaje potfebné pro posouzeni prabéhu dila organy statni spravy pro Gcely
statniho stavebniho dohledu a dalSich Cinnosti uloZzenych prdvnimi pfedpisy.

Zapisy do stavebniho deniku ¢ini osoba povérend zhotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skuteénosti, které jsou predmétem zapisu. Dale mohou do stavebniho deniku ¢init zapisy opravnéni



(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

()
(3)

(1)
()
(3)

(4)

zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a opravnéné orgdny statni
spravy. Denni zapisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvni stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je oprdvnén dle potieby pFipojovat svd stanoviska.
Jestlize je kdennimu zdznamu potfebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do deniku
zapsano do tfi dna.

Zépisy ve stavebnim deniku nelze v Zadném piipadé povaZovat za zménu smlouvy.

VIIL.
Technicky dozor

Technicky dozor objednatele je oprdavnén kontrolovat dodriovéni projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich pfedpisti a rozhodnuti vefejnoprévnich orgénd. O vysledcich
kontrol provadi zdpis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen Cinit neprodiené veskera
potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Technicky dozor je opravnén nafidit pferuseni praci, jestlize tak nemUzZe okamzité ucinit opravnény
zéstupce zhotovitele a jestlize je ohroZena bezpecnost dila, zdravi nebo Zivoty osob
na stavenisti nebo hrozi-li jiné vazné nebezpedi.

Technicky dozor neni opravnén ke kontrole a zdsahlim do hospodarské ¢innosti zhotovitele.
Technickym dozorem investora je

IX.
Opravnéné osoby smluvnich stran

Opravnénou osobou objednatele je technicky dozor investora. Technicky dozor investora je
opravnén ¢init veskera pravni jednani dle této smlouvy, neni viak oprdvnén uzavirat dodatky k této
smlouvé.

Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim
jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci vSak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.
Stavbyvedoucim je Ing. Pavel Uher.

X.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pouZit materidly v souladu s platnymi technickymi predpisy.
Zhotovitel odpovida za to, Ze ma platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole viech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna, nejméné dva pracovni dny predem.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen umozZnit objednateli dodate¢nou kontrolu
na své naklady.
Zhotovitel je povinen:
- dokiadovat priibéh praci a konecny stav fotodokumentaci,
- dokladovani rozsahu praci v papirové a digitdlni formé pomoci programu EBU
a geodetického zaméreni skute¢ného stavu (DSPS) — kontaktni osobou za objednatele je
I
- odevzddani podepsanych protokolli o prfedani zaméreni na Odbor investi¢ni Brno,
- fotodokumentace pribéhu praci a konecného stavu bude v tisténé podobé pfiloZena
k zavéreCné fakture,
- zajistit, aby veskeré stavebni a montadzni prace byly provedeny podle platnych norem
CSN, TP a ZTKP,



- respektovat podminky uvedené ve vyjadfenich pfislusnych dotéenych organt, Uzemnim
rozhodnuti, Stavebnich povolenich.

XI.
Pfedani a pievzeti dila

(1) PFedéni a pfevzeti prostoru stavenisté, preddni a pfevzeti dila probiha jako fizeni, jeho? pfedmé&tem
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je zjisténi skuteCného stavu v prostoru stavenisté, dokonéené stavby & predani a prevzeti dila.
Objednatel je povinen pFizvat k pfeddni a pfevzeti dila osoby vykondvajici funkci technického
dozoru investora, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
O pfedani a pFevzeti prostoru stavenisté, dokonéené stavby, pfedani a prevzeti dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsdn opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik vsouladu s pravnimi pfedpisy.
Soupis ojedinélych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o pfedani v prevzeti dokonéené
stavby.
Pro dcely této smlouvy je stavba dokoncena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebréani uzivani stavby funk&né
nebo esteticky ani jeji uzivdni podstatnym zpiisobem neomezuji. Do dokonéeni stavby je zhotovitel
povinen provést veSkera plnéni na zakladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovitel v soucinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram prejimky, na jeho? zakladé bude
zahadjeno predavaci fizeni.
U pfedavaciho Fizeni je zhotovitel povinen doloZit veskeré potfebné doklady, a to zejména:

- zapisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,

- zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v prabéhu provadéni dila,

- original stavebniho deniku,

- fotodokumentaci stavby,

- prikazy kvality stavebnich materidl( a stavebnich dilQ,

- projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich a

v elektronické podobé dle ¢l. li. této smlouvy.
- geodetické zaméfeni skutecného provedeni stavby odsouhlasené geodetem
objednatele ve dvou vyhotovenich dle €. Il. této smiouvy.

Pfedani a pFevzeti bude sepsdno a potvrzeno preddvacim protokolem vyhotovenym
za soucinnosti obou smluvnich stran. V pfeddvacim protokolu bude rovnéZ uvedeno, do jaké doby
je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li IhGta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té do péti dni ode dne piedani dila.
Dilo bude pfedano bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem pfi kolaudaci dila.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby mista plnéni byla fadné oznaéena

Xll.
Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k nahradé pfipadné $kody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo tfeti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zpisobenym jeho &innosti na majetku a na zdravi
tfetich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovéni dila pojistén do vyse odpovidajici
moZné vysi Skod. Pro Ucely tohoto ustanoveni se &innost subdodavatelli povazuje za &innost
zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu predloZi doklady o pojisténi.
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Prava objednatele z vady dila:
3.1 Vady dila jsou odchyiky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpisobilosti
pfedmétu dila k naplnéni Gcelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikaji prdva z vad, které ma dilo v dobé pfeddani a prevzeti.
3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka promléeci doby pro uplatnéni narokd objednatele z prav z
vad, které ma dilo v dobé predani a pFevzeti se prodluzuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyteéného
odkladu poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do
jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatfiovéno, nedohodnou-li
se strany jinak.
Zaruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku

- Zaruka za veskera plnéni 48 mésicu
4.2 Zarucni doba zacne bézet dnem podpisu protokolu o predani dila.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zplsobilosti pfedmétu dila k fadnému uZivéni, které se projevi v prabéhu trvani
zaru¢ni Ihty. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zpsobené po predani a prevzet( dila
objednatelem, tieti osobou, nebo vys§i moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdéji
do 30 dnl po zjisténi vad, na néZ se zdruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je zaruka
uplatfiovdna, nedohodnou-li se strany jinak.

XIll.
Dalsi ujednani

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni této smlouvy s odbornou pééi a zavazuje se dodriovat
pravni a technické pfedpisy a ostatni podminky uloZené mu smlouvou nebo vefejnopravnimi orgéany
a dale zejména tato ustanoveni:

- §100 a nasl. zakona ¢. 262/2006 Sb., zdkoniku prace, ve znéni pozdé&jsich predpisti,

- nafizeni vlady C. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizi podminky poskytovéni
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkl, mycich, ¢isticich a dezinfekénich
prostiedkd,
nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p¥i praci, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

- nafizeni vlddy €. 591/2006 Sb., o blizSich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

tak, aby byla zajiSténa bezpecnost pracovnikl zhotovitele a tfetich subjektG a aby nebyla
ohroZovana bezpecnost silnicniho provozu a bezpeénost provozu pésich po celou dobu provadéni
dila.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od objednatele nebo pokyn(i danych mu objednatelem, jestlife zhotovitel mohl nebo
mél nevhodnost téchto zjistit pfi vynaloZeni odborné a potiebné pé&e. Zhotovitel neni opravnén
dovoldvat se nevhodné povahy pokyni vyplyvajicich z technické zprévy, situace a soupisu praci,
které byly soucdsti zaddvacich podminek dané vefejné zakazky.

Objednatel je oprévnén kontrolovat plnéni této smlouvy prib&ing, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potfebnou souéinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit pFi provadéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zastupce v prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém priib&hu



provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poZadavkiim objednatele vyjadienym
v zaddvacich podminkach pro zadani této zakazky.

(5) Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni stavby skryté prekazky tykajici se véci, na niZ ma byt provedena
oprava nebo Uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto prekazky znemoZiiuji provedeni
stavby zplsobem uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skuteénost bez zbyteéného
odkladu objednateli ozndmit a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosaZeni dohody o zméné
zadani stavby je zhotovitel oprdvnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou
dobu prerusit.

(6) Zhotovitel prohladuje, ze md opravnéni k Cinnosti v rozsahu této smlouvy a je Géasten pojisténi
z odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.

(7) V pfipadé pouiiti poddodavatele nebo poddodavateld pfi plnéni pfedmétu smiouvy se zhotovitel
zavazuje pfedloZit seznam poddodavatell participujicich na jeji realizaci ke schvéleni objednateli.
Objem poddodavek neprevysi 30 % hodnoty pfedmétu smlouvy.

(8) Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadl. Zhotovitel je povinen veskery nepouZitelny materidl
zlikvidovat v souladu se zdkonem o odpadech. NepouZitelny materidl je material, ktery vznikl pfi
provadéni dila a neni piredmétem dila.

(9) Zhotovitel v pIné mife odpovidd za bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi provadéji
praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi pomickami.
Zhotovitel je povinen plnit veSkeré zdkonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zék.
¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich ptedpisll, ve vazbé na zak. & 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovéni sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci),
ve znéni pozdéjSich predpisl, zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady
€. 591/2006 Sh., o blizsich minimdlnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Zhotovitel je dale povinen dbat pokyn(l koordindtora BOZP objednatele a poskytnout
mu veSkerou zdkonem upravenou soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzajem informovat o tom, Ze se dostali do upadku ve
smyslu § 3 zak. ¢. 182/2006 Sb., insolvenéniho zdkona, ve znéni pozdéjsich predpisq.

(11)Bude-li v prlbéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZenych v silniénim
pozemku, na némsz je dilo provddéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O takové skutecnosti je povinen pfedem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dalsi postup. K uvedenému naslednému jednani s majiteli siti véetné uzavreni
smlouvy o provedeni a hrazeni pfelozky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmocnuje.

(12)Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoziiuje vykon nelegdlni prace ve smyslu zéak.
¢. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisl, a ani neodebird zadné plnéni od
osoby, kterd by vykon nelegdini prace umoiZnovala. V pfipadé, Ze se toto prohlaseni ukaZe
v budoucnu nepravdivym a vznikne ruleni objednatele ve smyslu zdk. ¢. 435/2004 Sb., ma
objednatel ndrok na nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto rucenim plnil.

XIv.
Sankéni ujednani

(1) Jestlize se objednatel bezdlvodné opozdi s piatbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli trok

z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky i za kaZdy den prodleni.

(2) Objednatel je opravnén na Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvni pokuty:

2.1 Ve vysi 800,- K¢ za kazdé poruseni zavazki{l zhotovitele se zahajenim praci na zhotoveni stavby ¢i
dila, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni, vyjma situace, kdy zahdjeni praci objektivné zcela
brani zvlasté nepftiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve wysi 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH poruseni zdvazku zhotovitele s dokoncenim
stavby a jejim pfeddni objednateli ve sjednané 1hté, a to za kaZdy zapocaty den prodieni.



2.3 Ve vysi 1.000,- K¢ za kazdé poruseni zavazk( zhotovitele s odstranénim drobnych vad ve
sjednané dobé, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2.4 Ve vysi 3.000,- K& zakaidé porueni zdvazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych
zarucnich vad ve sjednané dobé, a to za kaZzdy i zapocaty den prodieni, jedna-li se o vadu, kterd
brani Fadnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci $kody velkého rozsahu (havérie); nejedna-
li se o takovou vadu, sjednavd smluvni pokuta ve vysi 2.500,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni s jejim odstranénim.

2.5 Ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy den prodleni v pFipadé nedodrieni lhity sjednané k Gplnému
vyklizeni stavenisté.

2.6 Ve wysi 3.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele pf¥i vykonu &innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vys 3.000,- KE v pfipadé, Ze néktera ze smluvnich stran porusi své povinnosti dle &. X az XIV.,
za kazdé takové poruseni.

2.8 V pfipadé, Ze koordindtorem BOZP pfi jeho navstévé stavenisté bude prokazano, Ze vice
pracovnikd zhotovitele porusuje predpisy BOZP ¢i plan BOZP, provede koordinator BOZP o této
skutecnosti zapis do stavebniho deniku. Na zakladé takového zdpisu se zhotoviteli udéluje
smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych). Koordinator BOZP nasledné
vyhotovi zpravu o udéleni pokuty, dolozi ji priikaznou fotodokumentaci a dorudi ji zhotoviteli.

2.9 Ve vy3si 5.000,- K¢ v pfipadé nesplnéni napravnych opatfeni navrZenych koordinatorem BOZP a
odsouhlasenych objednatelem ve lhGté.

2.10 Ve wvysi 5.000,- K¢ za poruseni povinnosti Zhotovitele byt pojistén ¢i predlozit doklad
o pojisténi podle této smlouvy, a to za kaidy ptipad a kazdy den trvani poruseni uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym dokonéenim dila, nezanikd ndrok na
smluvni pokutu, pokud vznik! dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim spInénim
neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

2.12 Sjednané smluvni pokuty / troky z prodleni zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

2.13 Smiuvni pokuty budou hrazeny na zékladé vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dnli ode
dne jejich doruceni. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nadhradu pfipadné vzniklé Skody.
Nahradu $kody Ize vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

(3} Vlastnické pravo k dilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v disledku provadéni praci
narGstd. Nebezpedi skody na véci pfechazi na objednatele okamZikem pFedani a prevzeti dila.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

(1) Pro uéely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zak.
¢. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, povaZuje:

- vadnost dila jiZ v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve Ih(ité vyzvou stanovené,

- provadéni dila osobami, které nejsou nalezité kvalifikované a odborné zplsobilé

- prodleni zhotovitele se zahdjenim nebo dokonéenim provadéni dila o vice nez 10 dni,

- prodleni objednatele s pfedanim stavenisté nebo materidll podstatnych pro plnéni
smlouvy o vice neZ 10 dni,

- zastaveni praci na vice nez 15 kalendafnich dni, pokud neni v souladu se znénim této
smlouvy stanoveno jinak,

- skuteénost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,

- porudovani predpisi bezpelnosti prace, bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich a pfedpis( o Zivotnim prostfedi a odpadovém hospodafreni,

- Zjisti-li se, 7e v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakdzce byly uvedeny
nepravdivé udaje



(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)
(4)

- Opadek objednatele nebo zhotovitele ve smysiu § 3 zak. ¢. 182/2006 Sb. insolvenéniho
zédkona, ve znéni pozdéjich piedpisd,
-z dlvodid uvedenych v ust. § 223 zdkona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakdzek.
Zhotovitel mlZe od smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:
- zahdjeni insolvencniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluZnika.
- prodleni objednatele s thradou faktur o vice nez 90 dnd.
- prodleni objednatele s pfeddnim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych doklad( pro
plnéni smlouvy o vice nez 90 dnl
Odstoupeni musi byt ucinéno pisemné a je Ucinné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané s
ucinky ex nunc.
Odstoupenim od smlouvy nezanika vzajemna sankéni odpovédnost stran.

XVI.
Davérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v rdmci plnéni smlouvy:

- si mohou vzajemné poskytnout informace, které budou povazovany za davérné (dale

divérné informace),

- mohou jejich zaméstnanci ziskat pristup k divérnym informacim druhé strany.
Veskeré dlvérné informace z(istavaji vyhradnim vlastnictvim pfedavajici strany. S vyjimkou pInéni
této smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat Zddnym zplsobem dlvérné informace druhé
strany, nepfedat je tieti strané ani svym vlastnim zaméstnanclim a zastupciim s vyjimkou téch, ktefi
s nimi pottebuji byt seznameni, aby mohli splnit smlouvu. Obé strany se zaroven zavazuji nepouZit
davérné informace druhé strany jinak nez za Géelem plnéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav
z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvni strany vysiovné jinak, povaZuji se za dlvérné implicitné vsechny
informace, které jsou a nebo by mohly byt soucasti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo
¢asti popist technologickych proces a vzorcl, technickych vzorcl a technického know-how,
informace o provoznich metodach, procedurdch a pracovnich postupech, obchodni nebo
marketingové plény, koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky a viechny dal3i informace,
jejich? zvefejnéni pfijimajici stranou by predavajici strané mohlo zplsobit skodu.
Pokud jsou davérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych soubord
na pocéitatovych médiich, je pFedavajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na divérnost
takového materiélu jejim vyznacéenim alespofi na titulni strance.
Ustanoveni tohoto ¢ldanku neni dotéeno ukonéenim ucinnosti smlouvy z jakéhokoliv dlivodu a jeho
uginnost skonéi nejdrive pét (5) let po ukonéeni tGcéinnosti této smlouvy.

XVil.
Zavéretna ustanoveni

Vztahy vtéto smlouvé neupravené se fidi pFislu$nymi ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zadkonik.

Smluvni strany berou na védomi, Ze spole¢nost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodrzovat
ustanoveni zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
ptredpisa.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smiouva podléhd zverfejnéni podle zdkona ¢. 340/2015
Sb., o registru smluv.

Z4dna ze smluvnich stran neni oprdvnéna postoupit prava ¢i pohleddvky nebo prevést zavazky
z této smlouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni
strany. Prava i povinnosti ze smlouvy prechazeji na pravni nastupce obou stran. Obé strany jsou
povinny informovat se navzdjem o takovych zméndch.
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(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neugiji § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, §
2629 odst. 1 obZanského zakoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze Cislovanymi dodatky podepsanymi ob&ma smluvnimi stranami.
Pfipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného i navazujiciho plnéni, nemaji prednost pied
smluvnimi ujednénimi, ani pfed ustanovenimi zakona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici
ucinky.

Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a Uinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zékona &. zdkona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch G&innosti
nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Smluvni
strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zadle k uverejnéni v registru smluv objednatel.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po dvou obdr#i kazds ze smluvnich stran.

(10)Smluvni strany prohlaiuji, %e si tuto smlouvu pfedetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Ze ji

uzaviraji ze své vainé a svobodné vile, prosté omylu. Na ddkaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zéstupcq.

Prilohy:
Pfiloha €. 1: PoloZkovy rozpoéet
Pfiloha €. 2: Harmonogram

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brné dne

Ing. Ludék Borovy
generalni feditel

V Brné dne 14. 3. 2018

19 -03- 2018

Pavel Lyse
jednatel
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