	Položkový rozpočet

	Nabídka číslo: 
	 

	Akce
	Frýdek-Místek - Budova C 1.NP - skutečný stav

	Část
	Úprava rozvodů medicinálního kyslíku, vzduchu a vakua 

	
	Oprava potrubních rozvodů, demontáž stativů, vsazení nástěnných panelů

	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Název položky
	J
	množství
	cena / D+M
	celkem

	Část:
	Rozvody medicinálních plynů
	 
	 
	 
	47 420,4

	1
	Trubka Cu průměr 8x1
	m
	15,0
	132,0
	1 980,0

	2
	Trubka Cu průměr 12x1 
	m
	75,0
	156,0
	11 700,0

	3
	Tvarovky Cu pr. 8
	ks    
	14,0
	89,0
	1 246,0

	4
	Tvarovky Cu pr. 12
	ks    
	16,0
	105,0
	1 680,0

	5
	Pájka Ag 45 + pasta
	kg
	0,3
	12 800,0
	3 840,0

	6
	Značení potrubních rozvodů 
	kpl
	1,0
	157,0
	157,0

	7
	Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12
	m
	0,4
	226,1
	90,4

	8
	Konzola trubek (středně složitá)
	ks    
	10,0
	125,0
	1 250,0

	9
	Objímka 1/8", (pr. 8-12)
	ks    
	36,0
	74,00
	2 664,0

	10
	Terminální nástěnná jednotka TNJ O2,SV,Vac - pod omítku + zasekání a drážkování
	ks
	11,0
	1 463,0
	16 093,0

	11
	Napojení na stávající rozvody + zaslepení části rozvodů
	kpl
	3,0
	355,0
	1 065,0

	12
	Demontáž stávajících stativů + vyšetřovací světlo (zaslepení přívodu plynů a ukončení elektroinstalace
	ks
	3,0
	1 885,0
	5 655,0

	Část:
	Společné náklady
	 
	 
	 
	13 977,0

	13
	Tlaková zkouška - závěrečná
	kpl
	1,0
	2 850,0
	2 850,0

	14
	Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1
	kpl
	1,0
	1 150,0
	1 150,0

	15
	Výchozí revize - plynová
	kpl
	1,0
	3 150,0
	3 150,0

	16
	Dopravné
	kpl
	1,0
	6 827,0
	6 827,0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	cena bez DPH

	REKAPITULACE ZA DODÁVKU A MONTÁŽ
	61 397

	Rozvody medicinálních plynů
	47 420

	Společné náklady
	13 977
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